Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja

CONTRATO DE EXPLOTACION 2018-2021. PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS
LICITADORES

Se incluye a continuacion la respuesta a nuevas preguntas planteadas por los licitadores.
Se incluyen, para mayor claridad, las respuestas a las preguntas previas, respondidas
anteriormente.

1. ;Es posible modificar las conexiones y ubicaciones de los PL.C, en aquellas plantas en
los que hay varios?

Respuesta: Si. El contratista puede solicitar autorizacion durante el contrato para
modificar las instalaciones, si estima que puede obtener alguna mejora operacional,
y si no hay inconveniente, se podria autorizar, conforme a lo indicado en el articulo
46 del PPTP

2. (Cuadl es el estado actual de los motores de cogeneracion, cual sera el coste de la
legalizacion de la cogeneracion, de la modificacion de las instalaciones y de la
renovacion del motor existente, asi como con qué modelo debe reemplazarse.

Respuesta: Uno de los objetivos de las visitas es la de que los licitadores puedan
comprobar de primera mano el estado del motor, sus horas de funcionamiento, su
aspecto general, dado lo subjetivo que resulta la valoracion del estado de
conservacion de un elemento de estas caracteristicas, y los diversos criterios y
expectativas de vida util que se podrian utilizar. El motor, mencién aparte de la
legalizacion de la cogeneracion, podria funcionar ahora con normalidad.

El tnico motor que hay que sustituir es el motor Jenbacher, que esta incluido en el
inventario, aunque en la visita también se pudo ver que existen dos Guascor en la
misma sala, sin uso en la actualidad.

Las labores de legalizacion quedan descritas suficientemente dentro del anejo 15. El
coste de referencia utilizado en su momento en el estudio de explotacion, para la
fomulacion de los presupuestos base de licitacion, fue de 250.000 euros para la
legalizacion, tramitacion obras y modificaciones necesarias para la conexion y
cogeneracion y de 450.000 para la renovacion del motor existente. No obstante, sera
el licitador quien establecera en su oferta el importe por el que realizara éstas
labores.

La renovacion del motor habra de realizarse, dado que se trata de la renovacion del
existente y no de la adquisicion de otro de diferentes caracteristicas, manteniendo
las caracteristicas basicas de lo existente en cuanto a calidades, materiales,
capacidades, uso, potencia, adaptandose en todo caso a la normativa actual que sea
de aplicacion

3. (Las obras obligatorias del anejo 15, deben aparecer en la oferta econémica?
Respuesta: Si, en los términos indicados en el pliego.

4. ;Hay alguna razén para que no aparezcan los equipos del tanque de tormenta en el
inventario de equipos de los pliegos”

Parque de San Adrian n° 5, 1° D. 26071 Logroiio (La Rioja) Tfno. 941 519040 Fax 941 519041
E-mail: care@larioja.org CIF: P7690001H
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5.

Respuesta: No, se trata de una omision. La explotacion del tanque de tormentas, y la
conservacion y mantenimiento del mismo y de sus equipos estd incluida en el
contrato. Se adjunta a continuacion el inventario de los principales equipos, ademads
de elementos de control, eléctricos, control de gases, y climatizacion.

Elemento Unidades Marca Modelo Potencia unitaria

Bombas de entrada 5 ud. SULZER VUPX0801 PE900/8 90 Kw

Bombas de vaciado 3ud.  SULZER )SEE(;/?E'CM 4 6 Kw

Bombas trituradoras 4 ud. FLYGT 3202350 22 Kw

Tamices 3ud. HUBER Rok2/1000/7500/6 2,2 Kw
Ventiladores 10 ud. SODECA HT-80-6T/A 1,5 Kw
Agitadores 8 ud. SULZER RW6533-A100 13,3 Kw
Desodorizacion 2 ud. TECOPLAS 3000 m? 2,2 Kw
Puente graa bombas entrada 1 ud. VICINAY ABK3-25040 1,5 Kw
Puente gria bombas vaciado 1 ud. VICINAY ABK101 0,75 Kw
Compuertas 3ud. CMO 3,3 Kw
Compuertas 3 ud. CMO 1,8 Kw
Compuertas 1 ud. CMO 0,40 Kw
Compuertas 2 ud. CMO 0,20 Kw
Compuertas 2 ud. CMO 0,10 kW

.Qué alcance y contenido debe tener la definicion de las mejoras y de las obras a
realizar como parte del contrato?

Respuesta: En los pliegos y anejos se establece que habran de indicarse
caracteristicas técnicas, marcas, modelos y demas consideraciones que permitan
comprobar la idoneidad de lo propuesto, respecto a lo indicado en los pliegos.
Ademas, en el caso de las mejoras, cuando la valoracion de éstas dependa de
formulas o de parametros, estos parametros base de valoracion se habran de
consignar claramente. En el caso de las obras a realizar como parte del contrato y
de las renovaciones, se debera aportar informacion suficiente para poder realizar
una validacion de la oferta econémica.

6. En el anejo correspondiente de los pliegos se indica una presencia minima en las

plantas que, en algunos casos, ni parece acorde con la instalacion -sefialandose el caso
de la EBAR de Jubera, por ejemplo, ni es posible garantizar con el personal actual de
los contratos.

Respuesta: En las tablas del anejo 11 hay un error, dado que las plantas se
agruparon en varias categorias, en las tablas finales del documento del anejo todas
las plantas de la pentltima categoria (4h/semana) se arrastraron desde la hoja de
calculo en la categoria anterior (2h Diarias). Ademas, algunos bombeos y
humedales se incluyeron en una categoria erronea. Las tablas corregidas,
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contemplando todas las plantas en su categoria son (se han marcado en rojo las

correcciones):
Lote I
Municipio Diario - Festivos

1 ALFARO 12h - 4h
2 ALDEANUEVA 6h - 2h
3 RINCON DE SOTO 4h - 1h
4 CERVERA 4h -1h
5  AGUILAR 2h - Presencia
6 IGEA 2h - Presencia
7 RINCON OLIVEDO 2h - Presencia
8  VALVERDE 2h - Presencia
9  GRAVALOS 2h - Presencia
10 CORNAGO 2h - Presencia
1 VENTAS DEL BANO 2h - Presencia
12 CABRETON 2h/semana
7 FOSAS

Lote II

Municipio Diario - Festivos

1 CALAHORRA 24h - 24h
2 ARNEDILLO 4h - 1h
3 PRADEJON 4h - 1h
4 EL VILLAR ARNEDO 2h - Presencia

ENCISO

2h - Presencia

6  TUDELILLA 2h - Presencia
7  HERCE 2h - Presencia
8 BERGASA 4h/semana
9 PREJANO 4h/semana
10 AUSEIO 2h - Presencia
11 ALCANADRE 2h - Presencia
12 LAS RUEDAS OCON 4h/semana
13 GALILEA 2h - Presencia
14  MUNILLA 2h/Semana
Az OCON 4h-1h

FOSAS
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Lote III

Municipio Diario - Festivos
LOGRONO 24h - 24h
ARRUBAL 12h - 4h
FUENMAYOR 6h - 2h

POL. CANTABRIA

2h - Presencia
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5 MURILLO 2h - Presencia
6 RIBAFRECHA 2h - Presencia
7 ORTIGOSA 2h - Presencia
g  ELRASILLO 2h - Presencia
9  TORRECILLA 2h - Presencia
10 VILLOSLADA 2h - Presencia
117 ELCORTHIO 2h/semana
12 SAN ROMAN CAMEROS 4h/semana
13 EBAR JUBERA 2h/semana
14 EBAR ROBRES CASTILLO 2h/semana
15 LAGUNA CAMEROS 4h/semana
16 LUMBRERAS 4h/semana
17 SOTO EN CAMEROS 4h/semana
18 SANTA ENGRACIA 4h/semana
19  NIEVA 4h/semana
20 SOJUELA 4h/semana
21 FILTROS ( Torre - Gallinero ) 2h/semana
22 HUMEDALES ( Jubera-Jalon-Daroca y Cabezon ) 2h/semana
A8 IREGUA 12h - 4h
As  ALTO LEZA 2h - Presencia
37 FOSAS
Lote IV
Municipio Diario - Festivos

1 NAJERA 12h - 4h

2 CENICERO 6h - 2h

3 BADARAN 4h - 1h

4 BANOS RIO TOBIA 4h -1h

5  BERCEO 2h - Presencia

6 ANGUIANO 2h - Presencia

7 CASTROVIEJO 2h - Presencia

g  HORMILLA 2h - Presencia



TRICIO

2h - Presencia

10 VILLAR TORRE 2h/Semana
11 BRIEVA 4h/semana
12 VENTROSA 4h/semana
13 VINIEGRA ARRIBA 4h/semana
14  VINIEGRA ABAJO 4h/semana
15 CANALES 4h/semana
16 VILLAVELAYO 4h/semana
17 MATUTE 2h/semana
18 TOBIA 2h/semana
19 SOTES 2h - Presencia
As  YALDE 12h-4h
17 FOSAS

Lote V

Municipio Diario - Festivos

1 HARO 12h - 4h
2 EZCARAY 6h - 2h
3 SAN ASENSIO 4h-1h
4  BRIONES 4h-1h
5 SAN VICENTE 4h - 1h
6 SAJAZARRA 4h/semana
7 CIRUENA 4h/semana
s GRANON 2h - Presencia
9  GIMILEO 2h - Presencia
10 SANTURDE 2h - Presencia
11 ABALOS 2h - Presencia
12 BRINAS 2h - Presencia
13 LEIVA 4h/semana
as  OJA 12h- 4h
30 FOSAS

En consecuencia, no podran rechazarse Ofertas que se redacten conforme a estos criterios, y
seran estas las dedicaciones que se exijan durante el contrato, salvo que la oferta previera otras
mayores.

7. ¢Las instalaciones de cloro de la EDAR de Ezcaray cumplen con lo establecido para el
Almacenamiento de Productos Quimicos (APQ)?

Respuesta: El abastecimiento del Oja ha sido ejecutado por AcuaEs, aunque su
explotacion ha pasado recientemente al Consorcio de Aguas y Residuos de La
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8.

10

11.

12

13.

Rioja. Se ha solicitado a AcuaEs que las instalaciones cumplan, y asi quede
documentado, las especificaciones APQ, y esas labores ya han comenzado en la
actualidad, previéndose que hayan finalizado antes del inicio del nuevo contrato. En
todo caso, la modificacion o legalizacion APQ no serd objeto del contrato ni una
labor a realizar por el adjudicatario a su costa.

En el PPTP se menciona que el resumen de la oferta econémica se confeccionara segun
modelo, no facilitindose el mismo.

Respuesta: El modelo se incluye en el PCAP.

Los costes de personal proporcionados a qué afio se corresponden?

Respuesta: 2016

JAparte de las mejoras del listado de mejoras valorables, pueden proponerse otras en
la licitacion?

Respuesta: Pueden proponerse, pero el licitador no puede recibir puntuaciéon por
ellas, salvo que respondan especificamente a otros apartados del pliego donde si
tengan encaje, si fuera el caso.

.Como deben presentarse las valoraciones del anejo 15, en tabla o tipo unidades de
obra?

Respuestas: Es imprescindible que las obras y renovaciones cuenten con un importe
anual, que sera el que se utilice para formular la oferta y asignar la puntuacion
econodmica, asi como para calcular el abono al contratista. Sin embargo, dado que la
oferta econdomica habra de wvalidarse, ésta debera contener una descripcion
suficiente de las obras y renovaciones.

Respecto a la puntuacion del apartado de personal y la valoracion de extension de la
plantilla, como se valorara la propuesta? Se dice que se valorara con un maximo de 4
puntos pero se observa que cada lote tiene una puntuacion diferente sumando las
diferentes opciones, y diferente de 4 puntos.

Respuesta: Los puntos se otorgaran como se indica en ese apartado del pliego.
Después de esa tabla, que solo explica la puntuacién maxima que puede recibir el
personal adicional, seglin su funcion, se explica como se otorgan los puntos.

Qué informacion debe incluirse exactamente en DIN-A3? ;Cudnta como una hoja o
como dos? ;Esta incluido dentro de las 20 paginas?. El resumen que se pide en la
pagina 43 es una anexo o esta incluido dentro de las 20 paginas maximas? ;Se deben
incluir los curriculums de las personas que se propongan y se sus sustitutos en esa
extension, o como anexo fuera de computo?

Respuesta: El uso del A3, como establece el pliego se limitara a lo imprescindible,
sin indicacion previa y expresa de lo que lo es. El organigrama de la plantilla, que
expresamente se solicita en A3, no se tendra cuenta en el computo. En el resto de
casos, cuando no se pidan expresamente, los A3 computaran como dos A4, cuando
se usen para apartados con extension limitada.

Los curriculums del personal se pueden (deben, en algunos casos) incluir, en caso
de no ser suficiente con las 20 paginas, como anexo. El curriculum ha de atenerse a
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los criterios exigidos, de formacion y experiencia de relevancia, por lo que puede
ser, si es necesario, un extracto del curriculum profesional referente a estos
extremos exclusivamente, dado que no se tendran en cuenta otros.

14. ;Como se quiere que organice el tomo de personal, respecto a la ETAP?

Respuesta: No se pretende que se realice de ninguna manera estandar o concreta.

15. En el lote 3: ;Cual es la duracion de la guarda legal del trabajador 7 y del 37? Desde

16.

cuando sustituye el trabajador 38 al 23 por reduccion de jornada y cuando se jubila el

Respuesta: La informacion que se proporciona es la situacion a fecha de comienzo
de la licitacion. Los derechos a la jubilacion, reduccion de jornada y guarda legal
(incluso su renuncia) responden a derechos de los trabajadores cuyas circunstancias
o modificaciones son personales, fuera del anuncio con la antelacion que proceda y
de la demostracion de que concurren las circunstancias que otorgan el derecho. Las
circunstancias concretas no se conocen, no corresponden al consorcio ni al
empresario preguntar al trabajador por ellas ni tampoco se realizan previsiones al
efecto.

El trabajador 38 sustituye la reduccion de jornada del trabajador 37. No se
actualizaron los nimeros tras una remuneracion de la tabla.

En el lote 4: Hay un trabajador con coste menor que el de convenio (nimero 15) ;Es
por porcentaje o por incorporaciéon a mitad de ejercicio?

Respuesta: Es por trabajo a tiempo parcial.

17. Durante la visita se comprob6 que existe en Najera un filtro con desinfeccion UV para

el agua industrial. Una de las obras a realizar como parte del contrato es un filtro con
desinfeccion del agua tratada. ;Podria aclararse este punto?

Respuesta: El tratamiento existente en la EDAR de Najera dispone de un filtrado
del agua tratada de 3 mm y una desinfeccion por rayos ultravioleta con las que no es
posible asegurar los pardmetros de calidad y tratamiento previstos en el pliego,
equivalentes a las calidades 1.2 y 3.1 de reutilizaciéon del RD 1620. Nada impide,
sin embargo, que los licitadores prevean, en vez de un sistema de nueva planta, el
aprovechamiento parcial o complementacion de estos elementos, pero sin perder de
vista los requisitos del pliego (que, aparte de las mencionadas calidades incluyen un
filtrado de 20 micras y una capacidad de tratamiento de 25 m3/hora)

18. ;En las autorizaciones de vertido existen limitaciones a los nutrientes?

Respuesta: Si, aunque solo para el nitrogeno total en Logrofio (10 mg/l), en
Arnedillo (9 mg/l), y en El Rasillo (15 mg/1).

En el caso de Logrofio se especifica ademdas que cuando la temperatura del agua no
permita la desnitrificacion, marcando el limite en los 13 °C, el limite sera 30. En
todo caso, el limite de los 10 mg/1 no se esta haciendo cumplir por el momento dado
que las instalaciones no cuentan con recirculacion interna y se estd prefiriendo
eliminar mas materia Para el comienzo del nuevo contrato estara instalada y en

Documento Firmado Electrénicamente - CSV:5DEA063A-75D2-419A-A7F2-D9F291A02652-7428



marcha, por lo que se habrd de cumplir con esos limites una vez alcance el

rendimiento.

En todo caso, los limites de la autorizacion del vertido los impone la confederacion,
en funcion, entre otros, del medio receptor y capacidades de la planta, por lo que en
el futuro podrian cambiar y habran de ser cumplidos, tras informar al adjudicatario
de ello, sin mas limitaciones que las indicadas en el pliego, una de las cuales es,
evidentemente, la capacidad de la instalacion para asumir esos limites.

19. ;De qué equipacion se dispone en los laboratorios de Zona?

Respuesta: El equipamiento de laboratorio (solo el del consorcio) es el que sigue:

Lote I
EQUIPO MODELO
Balanza ACCULAB
Bomba Vacio FABER
Estufa JP SELECTA
HACH
Medidor Multiparametrico LANGE
HACH
Sonda Ph LANGE
HACH
Sonda Conductividad LANGE
HACH
Sonda od LANGE
Incubadora DBO 5 ORI
Nevera ZANUSSI
DBOS (parrilla 12 unid) OXITOP
Juego de pesas KERN
DBOS5 (parrilla 12 unid) OXITOP
Desecador
Campana extraccion humo
PIPETA AUTOMATICAOQ0,5A5 ML EPPENDORF
PIPETA AUTOMATICA 10 A 1000 ML  EPPENDORF
PIPETA AUTOMATICA 1A 10 ML EPPENDORF
PIPETA AUTOMATICA 0,25 ML EPPENDORF
Lote II:
Equipo Modelo
BALANZA ANALITICA GR 120 (AND INSTRUMENTS LTD)
ESTUFA PH/ION 510 (EUTECH-XS INSTRUMENTS)
MUFLA BASIC UNB 200 (MEMMERT)

PIPETA AUTOMATICA
PIPETA AUTOMATICA

PIPETA AUTOMATICA

BBP065 1-5ml (HACH)

BBPO078 0,2-1ml (HACH)

MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 0,5-5ml
(EASY 40+)
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TERMOREACTOR (2 placas)
ESPECTROFOTOMETRO
AGITADOR MAGETICO (2 unidades)

AGITADOR MAGNETICO CON PLACA CALEFACTORA

BOMBA DE VACIO

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES

AGITADOR DBO SENSOR SYSTEM 10

SENSOR DBO SENSOR SYSTEM 10 (19 unidades)
MEDIDOR MULTIPARAMETRICO

ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD PARA MEDIDOR

MULTIPARAMETRICO

ELECTRODO DE REDOX PARA MEDIDOR
MULTIPARAMETRICO

ELECTRODO DE OD PARA MEDIDOR
MULTIPARAMETRICO

GRANATARIO
TOMAMUESTRAS AUTOMATICO REFRIGERADO
TOMAMUESTRAS AUTOMATICO REFRIGERADO
TOMAMUESTRAS AUTOMATICO

MICROSCOPIO

CENTRIFUGA

CONDUCTIVIMETRO PORTATIL

pH-METRO PORTATIL

SENSOR pH

FRIGOTERMOSTATO

CAMARA FRIGORIFICA

LAVAVAJILLAS PROFESIONAL

DESTILADOR

RESPIROMETRO PORTATIL
TERMOMETRO DIGITAL

LTG 082.99.10000 (HACH)
DR2800 (HACH)

STIR SB161 (STURART)

160 (SBS)

D95 (DINCO)

FX ARM 100-1200 (NEDERMAN)
F102B0133 (VELP SCIENTIFICA)
F10220137 (VELP SCIENTIFICA)
HQ30d (HACH)

CDC401 (HACH)
MTC401 (HACH)

LDO10103 (HACH)
EK-120-i (AND)

SIGMA SD 900 (HACH)

SIGMA SD 900 (HACH)

GLS (ISCO)

UNILUX 12 (KYONA)

UNICEN 21 (ORTOALRESA)

HI 8733 (HANNA INSTRUMENTS)

FIVE GO (METTLER TOLEDO)

InLab Expert Pro 51343101 (METTLER TOLEDO)
TC 135 S (LOVIBOND WATER TESTING)
DIXELL XR20 (COMERSA)

G 7883 (MIELE)

W4000 MERIT WATER STILL (BIBBY SCIENTIFIC)
Activates Sludge Bioscope V2 BS1 (Strathkelvin
Instruments LTD)

TP3001

Lote III:

EQUIPO

MARCA y MODELO

AGITADOR MAGNETICO
AGITADOR MAGNETICO
BLOQUE DIGESTOR
BOMBA DE VACIO
CONDUCTIMETRO PORTATIL
ESTUFA DE DESECACION
FRIGORIFICO
FRIGOTERMOSTATO
HORNO MUFLA
OXIMETRO

PH-METRO

PLACA CALEFACTORA

CAMPANA EXTRACTORA

BIBBY STERILIN LTD SB 161
BIBBY STERILIN LTD SB 161
DR. LANGE LT100 LTGO61
KNF NEUBERGER N86KN18
HANNA HI 8633

SELECTA CONTERM 200
FAGOR 1 FFS-19A
LOVIBOND ET626
HOBERSAL HD 230
YSI55/25 FT

CRISON BASIC 20

SELECTA CIRCULARE
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MESA PARA BALANZA
MICROSCOPIO
FRIGORIFICO
OXIMETRO
CONDUCTIMETRO PORTATIL
OXIMETRO
CENTRIFUGA

Bomba vacio
Espectrofotometro
DBO-metro, 6 puestos
DBO-metro, 12 puestos
DBO-metro, 6 puestos
HORNO MUFLA
CAMPANA EXTRACTORA
BALANZA ANALITICA
TERMORREACTOR
AGITADOR MAGNETICO
ESTUFA DE DESECACION
CONDUCTIMETRO PORTATIL
PH-METRO PORTATIL
OXIMETRO
FRIGOTERMOSTATO
FRIGORIFICO

MICROSCOPIO BINOCULAR

JOAIN

KIOWA UNILUX 12

LYNX 3FN-6110

HANNA INSTRUMENTS HI9142
CRISON CM 35

HACH HQ30d

ORTO ALRESA UNICEN 20
KNF N86KN18
HACH-LANGE DR 2800
HACH LQV166.98.10001
WTW OxiTop I1S12

HACH LQV166.98.10001

HOBERSAL HD-230 PA

COBOS SERIE XB

HANNA INSTRUMENTS C9800-02
SELECTA AGIMATIC-N

INDELAB Al-36

HANNA INSTRUMENTS HI 9033
HANNA INSTRUMENTS HI 9025
HANNA INSTRUMENTS HI 9143
VELP SCIENTIFIC BMS 6 FOC 225 E
ASPES FA 285

URA XSZ-107-BN

Lote I'V:
Equipo Modelo
1 ESTUFA J. P. SELECTA 2000 Serie 0484784

1 HORNO DE MUFLA

1 ARMARIO TERMOSTATICO
1 ESPECTROMETRO

2 TERMOREACTOR

1 MEDIDOR PORTATIL

1 CONDUCTIMETRO

1 PHIMETRO

1 PHIMETRO

1 MICROSCOPIO
1 CAMPANA EXTRACTORA DE
GASES

HOBERSAL HD-150 PA
BSB Liebherr. (500 I)
SPECTROQUANT NOVA 60
SPECTROQUANT TR 420
HACH HQd

HACH CDC401

HACH PHC 101

HACH PH 51935

ZEISS mod.Asiostar Plus

KOUMER VITRINA MOD. ASC2000
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1 OXIMETRO

1 FRIGORIFICO

8 INCUBADOR DBO5

1 BALANZA

1 DESECADOR

1 RAMBLA DE FILTRACION
1 BOMBA DE VACIO/PRESION
2 QUITASATOS

1 MUEBLE DESLIZANTE

2 MUEBLE COLGANTE

4 PROBETAS VIDRIO

7 PROBETAS DE PLASTICO

25 VASOS DE PRECIPITADOS
6 CONOS INHOFF

HACH LDO101

ZANUSS| COMBI 3701

HACH BOD DIRECT 6 puestos
RADWAD AS 120/C/1

HCT WATCH COMPANY

PALL CORPORATION 6 VASOS
PALL LIFE SCIENCE DOA P730 BN
1000mL, 500mL

VITRINA CON DOS ALTURAS
100mL, 50mL, 25mL, 10mL

1000mL (6UD), 100mL

1000mL (4UD), 400mL(8UD), 250mL (1UD),
100mL (8UD), 50mL (2UD), 25mL (2UD)

1000mL

3 SOPORTE 2 PLAZAS CONOS INHOFF

3 MATRACES
7 VIDRIO DE RELOJ

1 ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE

1 EMBUDO LISO DE VIDRIO
2 PIPETAS DE VIDRIO

2 PIPETAS AUTOMATICAS 1-5ML
2 PIPETAS AUTOMATICAS 0,1-1ML

1 FRASCO LAVADOR

1 VASO FILTRACION

1 ESPECTROFOTOMETRO
1 ESPECTROFOTOMETRO
1 PHMETRO

1 CONDUCTIVIMETRO

1 TURBIDIMETRO 1

1 TURBIDIMETRO 2

1 MEDIDOR DE CLORO

1 MEDIDOR DE COLOR

1 PLACA AGITADORA

1 BOMBA DE FILTRADO

1 AUTOCLAVE

1 ESTUFA 37°C

1 ESTUFA 44°C

1 INCUBADOR 22°C

1 FRIGORIFICO

100mL, 50mL, 25mL

5mL

HACH

HACH

1000mL

Porcelana

HACH DR2800

MERCK NOVA 60
HACH HQ30d

HACH SENSIONS
HACH 2100P

HACH 2100P

HANNA

HANNA

SELECTA AGIMATIC-M
MILLIPORE WP6122050
RAYPA AES-12
SELECTA 2000205
SELECTA 2000205
VELP SCIENTIICA FTC 90i
CORBERO FL 1600
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20

21

1 EQUIPO DE JAR TEST

1 PIPETA (0,1-1 mL) HACH

1 PIPETA (1-5 mL)
1 PIPETA (0,5-5 mL)

VELP SCIENTIFICA JLT6

HACH BBP068
LLG LABWARE

Lote V:

.Cual sera la titularidad de los vehiculos que el pliego exige poner a disposicion del

consorcio?

Respuesta: La que se establece en el pliego. A este respecto, se indica expresamente

Equipo

Marca y Modelo

Medidor multiparametrico

Sonda pH

Sonda oxigeno disuelto
Conductivimetro portatil
Turbidimetro

Bloque termostatico

Pipeta automatica 1a 5 mL

Pipeta automatica 0,2a 1 mL
Destilador de agua

Balanza

Rampea filtracion

Bomba vacio

Estufa de secado

Desecador

Horno Mufla

Campana extraccion gases

Armario incubacién DBO5

DBOS5 (parrilla agitadora para 12 unid)
3 Equipos determinacion DBO5 (Oxitop) 6 uds
4 equipos Determinacién DBO5 (6 unid)
Frigorifico

Microscopio

Placa calefactora

HACH HQ-40d
HACH PHC101
HACH LDO101
HACH sensION5
HANNA HI 93703
LANGE LT-100
HACH JH84563
EPPENDORF
POBEL

DENVER INSTRUMENT APX-200
RAG

xx5522050

COSTERM SELECTA 2000209

HOBERSAL HD-230

LIEBHERR

OXITOP

6 uds

OXITOP

TEKA TS2 370 A+ CLASS
MOTIC BA300

SELECTA COMBIPLAC 3002302

que éstos pasaran, en propiedad, al inventario del Consorcio.

JPodrian facilitar datos energéticos de los bombeos objeto de concurso? En la

documentacion solo se facilita la potencia contratada de éstos.
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Respuesta: Los datos de consumos durante 2016, o los mejores disponibles, son los
que siguen.

Lote I: No hay bombeos fuera de las Instalaciones principales.

Lote II:

Bombeo Aglomeracion/EDAR kWh aiio 2016

EBAR Munilla Munilla 1594

Dato estimado a partir de los consumos de los ultimos seis meses, desde la
puesta en marcha de la instalacion.

Lote III:

Bombeo Aglomeracion/EDAR kWh aio 2016
g0 Fongono de Logrofio 20.747
E.B. Agoncillo Arrubal 4.160
E.B. Jubera Jubera 1.250
E.B. Nieva Nieva (*) 1.070
E.B. Robres Robres del Castillo 357
E.B. Santa Engracia Santa Engracia 2.944

EBAP EI Collado (Clavijo) Abastecimiento Iregua (*) 105.627
EBAP La Cigtela (Clavijo) Abastecimiento Iregua (*) 31.006

(*)Los datos de nieva y de los bombeos de clavijo, de reciente puesta en marcha, no
son correspondientes a 2016, sino a un periodo anualizado completo real, en el caso
de nieva, y a estimaciones en el caso de los bombeos de Clavijo.

Lote IV:
Bombeo Aglomeracion/EDAR kWh afio 2016
EBAR Barranco Cenicero 33.500
EBAR Via Cenicero 16.800
Lote V:
Bombeo Aglomeracion/EDAR kWh aio 2016
Leiva Leiva 12.839
San Vicente San Vicente 10.256
Tirgo Haro 58.897
Cihuri Haro 29.276
Anguciana Haro 160.343
Casalarreina Haro 207.755
Haro Haro 260.813

Villalobar Villalobar 5.952
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Pozo San Torcuato Abastecimiento Oja (*) 328.142

EBAP N31 (Gallinero) Abastecimiento Oja (*) 129.801
EBAP N41 (Grafion) Abastecimiento Oja (*) 9343
EBAP Cellorigo Abastecimiento Oja (*) 5093
EBAP Galbarruli Abastecimiento Oja (*) 2860

(*) Los datos del abastecimiento se refieren al promedio mensual hasta la fecha,
(Enero-Mayo 2017) extrapolados a un afio completo. En ese mismo periodo se
trataron en la ETAP 559302 m3, de los cuales 542157 procedieron del pozo de la
pefia de de san Torcuato.

Estos datos se proporcionan con la advertencia expresa de que éstos no deben
afnadirse directamente a los ya indicados para el total de cada instalacion en los
anejos de los pliegos del contrato, para no duplicar los costes energéticos respecto a
los reales.

22. En el Anejo 15 se enumeran una serie de obras que habran de ejecutarse
obligatoriamente y amortizarse segiin especifica el pliego. Sin embargo, en un epigrafe
posterior también se indican una serie de actuaciones denominadas renovaciones
obligatorias, sobre las que no se especifica la forma en que deben ser incluidas en el
estudio econémico. Podrian aclarar la forma de incluir los costes de las renovaciones
obligatorias en los estudios econémicos?

Respuesta: Las renovaciones incluidas en el anejo 15 tienen la misma
consideracion, salvo los diferentes plazos que se contemplan para su realizacion y la
ausencia de necesidad de realizar un proyecto, por ejemplo, que las obras, por lo
que los costes se trataran como si de una obra se tratara. En el articulo 49 del pliego
se indica (y en el 69 se hace referencia al 49) que para la formulacion del precio
anual del contrato se especificara la aportacion anual que corresponda, que
evidentemente se deducira del importe de la obra/renovacion y del tipo de interés
que consten en la oferta del licitador. En la féormula de retribucion del servicio
(articulo 64) se establece un término, para abonar el importe de la financiacion de
las obras en el que se incluyen, por los mismos motivos expuestos, las cantidades a
amortizar por las renovaciones.

23. ;Podrian facilitar datos acerca de la produccion de grasas, arenas y basuras generadas
en las instalaciones?

Respuesta: No existen datos tan pormenorizados, como en caudales, DBO5, DQO y
SS sobre las caracteristicas del agua bruta, ni tampoco de la retirada diaria de estos
residuos (no continua y asociada en muchos casos a frecuencias fijas, aunque no se
llenen los contenedores o, en otros casos, no tienen un computo anual preciso, ni
una generacion uniforme). Para la realizacion del estudio basico de explotacion se
recurrid a unas concentraciones tedricas de solidos de 25, 10 y 1 gr/m3,
respectivamente para solidos, arenas y grasas en los lotes 1 a 4, y a la mitad en el
lote 5, aunque los explotadores pueden utilizar otros parametros generales,
variaciones en funcion del tamafio del nicleo o las previsiones que estimen mas
pertinentes.

24. Se indica, cuando se habla de la renovacion de equipos, de determinadas marcas. ;Los
equipos deberin reemplazarse con equipos de esas mismas marcas?
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Respuesta: No, en algunos casos no se ha incluido, por omision, o para no reiterarla,
la expresion “o similar” después de la mencion de cada marca. Como se deduce de
la legislacion, criterios habituales de aplicacion de la misma y de la jurisprudencia,
la mencion de una marca o modelo tiene meros efectos indicativos o de referencia.
En el ambito de la explotacion esta mencion proporciona a los licitadores mejores
referencias sobre las calidades y caracteristicas de los equipos que la indicacion
expresa de estas calidades, caracteristicas y capacidades y por eso se usa esta
referencia pero, evidentemente, el equipo puede ser de otra marca siempre que se
mantengan capacidades, caracteristicas y calidades del elemento reemplazado.

25. (Cual es el coste de vertedero o de gestion de los residuos por el Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja?

Respuesta: El coste de la gestion de los diferentes residuos dependera del gestor al/
a los que el adjudicatorio entregue los residuos.

26. En relacion con la clausula 6 del PCAP (punto 2e), que dice literalmente “documentos
que acrediten su solvencia técnica y profesional. A estos efectos las empresas que deseen
participar en la licitacion de un lote deberdn acreditar que disponen al menos de los
siguientes contratos en vigor: Abastecimiento: deberdn acreditar disponer de un contrato,
referente a servicios realizados en los ultimos tres aiios o en vigor, que cumpla con al
menos dos de los siguientes requisitos.. ” Si se cumplen con un solo certificado, los
requisitos maximos en todos los criterios, ;se puede aportar solo este certificado para
cumplir los requisitos de solvencia técnica en todos los lotes? En caso contrario ;Hay
que aportar uno por lote o, dado que solo se puede ser adjudicatario de 2 lotes, ;Seria
suficiente con la presentacion de dos certificados?

Respuesta: El licitador ha de ponerse en la situacion de que puede ser adjudicatario
de cualquier lote al que se presente, en caso de que se presente solo a uno, o que
puede ser adjudicatario de cualquier combinacion, tomada de dos en dos, de los
lotes a los que se presente.

Para presentarse a un solo lote esta claro que debe disponer de un contrato en vigor
o reciente de similares caracteristicas al que pretende conseguir. Sin embargo, para
presentarse a varios lotes expresamente se menciona que “Para la presentacion de
ofertas en dos o mas lotes se debera aportar los contratos suficientes (hasta un
maximo de 9) para asegurar que se cumple el criterio de solvencia para
combinacion de lotes que pueda ser adjudicado, teniendo en cuenta que solo se
adjudicaran, como mucho, dos lotes” lo que en la practica exige que para llevarse
dos lotes la empresa disponga de dos adjudicaciones recientes o en vigor de
similares caracteristicas a las que se va a adjudicar.

Por poner un ejemplo suficientemente complicado (aunque solo relativo al
abastecimiento, recuérdese que también hay que cumplir con la solvencia técnica
relativa al saneamiento) y que abarque varias posibilidades, con un certificado (A)
que Unicamente acredite disponer de un abastecimiento de 50000 habitantes en 15
nucleos, una empresa puede presentar oferta en el lote 2, 3, 4, pero no al lote 5 (para
el que se exigen 15 nucleos). Si ademas de este certificado, dispone de otro
certificado (B) para un abastecimiento con un presupuesto anual de 25.000 euros y
3 trabajadores, podran cumplir con estas combinaciones (en el lote 1 no hay
abastecimiento) : 2A+3B, 2B+4A, pero no asi el 3+4 puesto que con el certificado
A cumple para el lote 3 y 4, pero el certificado B no cumple ni con 3 ni con 4.
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Entonces, el licitador podria presentarse a los lotes 2 y 3 o a los lotes 2 y 4, pero no
alos lotes 2, 3 y 4 ni a los lotes 3 y 4.

Si ademas del A, tuviera un certificado C para 20 nucleos y 2 Hm3/afo, podria
presentarse a todos los lotes pues podria cumplir con todas las combinaciones.

En la practica, dada la posibilidad de cumplir con la solvencia cumpliendo varios
criterios alternativos y dado el hecho de que normalmente los criterios son en
general uniformemente graduados, no parece posible que se presenten situaciones
tan complicadas como la del ejemplo.

27. Podrian facilitarnos el inventario de laboratorio y EPI’s de los distintos lotes objeto de

28

29

30

31

32

concurso?

Respuesta: Los equipos de proteccion individual no se incluyen en el inventario.
Los actuales deberan ir siendo renovados al comienzo del contrato o conforme sea
necesario. El inventario de laboratorio se ha incluido en una respuesta anterior.

Podrian facilitar el consumo de reactivos para la desodorizacion y eliminacion de
nutrientes que se utilizan en las instalaciones

Respuesta: No se lleva el computo de estos reactivos.

Teniendo en cuenta el cuadro resumen de la plantilla de personal actual de la pagina
37 del PPTP, dentro del lote V se subrogarian 4 oficiales de saneamiento, si bien el
anejo de personal subrogable de la documentacién complementaria sélo aparecen 3
oficiales de saneamiento. ;Cual seria el correcto?

Respuesta: La tabla resumen contiene un error de calculo y el listado de personal
correcto. En el lote hay tres oficiales de saneamiento, uno de ellos en excedencia y
sustituido por otro, y otro oficial mas en el abastecimiento.

JEn caso de que un miembro del personal acumule mas de dos funciones, es posible
recibir puntuacion adicional dentro del apartado de ampliacion de plantilla?

Respuesta: No, no se obtendra puntuacion adicional para la tercera funcion y
siguientes. Recuérdese ademas que la tabla recoge la puntuacidon maxima, cuya
valoracion esta sujeta a los criterios de coherencia y demds indicados en el pliego.

.En caso de promocionarse personal existente, y de asumirse nuevas funciones, qué
sucede con la vacante que queda? ;Puntia el personal que la sustituya? ;Puede ese
personal acumular mas funciones?

Respuesta: La vacante ha de cubrirse o, en caso contrario, se penalizara por
reduccion de puestos de trabajo. El personal que la sustituya no serd de ampliacion,
y con esa interpretacion no podrd ser puntuado, ni tampoco recibir puntuacion
adicional por asumir funciones adicionales,

.El contratista sera el responsable de realizar el programa de control de la calidad del
vertido que se desprende de las autorizaciones de vertido a cauce, con el fin de
acreditar al organismo de cuenca el cumplimiento de la autorizacion? En caso de que
asi sea, se solicita copia de la autorizacion de vertido, para determinar la frecuencia de
los analisis.
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Respuesta: Si, pero no directamente y no en solitario. El contratista sera el
responsable de tomar las muestras, analizarlas y subir los datos a la plataforma
habilitada para ello por el Consorcio, para control del funcionamiento. Serd el
consorcio quien recopile esos datos, los del analisis de contraste, los de las muestras
adicionales que tome con su personal, y realice todos los tramites, remision de
informacion que se solicite y declaraciones trimestrales y resto de documentacion y
las envie al organismo de cuenca.

Dentro de la documentacion del concurso se establece la periodicidad (que el
contratista puede ofrecer incrementar) con que el adjudicatario debera realizar, al
menos, la toma y anélisis de muestras. Estas frecuencias son mucho mas intensas,
en todos los casos, que los que constan en la autorizacion de vertido.

Las autorizaciones de vertido (que no soélo tienen las depuradoras, sino también los
tratamientos primarios y las ETAP, para su vertido de bafios y aseos) tienen una
vigencia de 5 afios y tienen un largo periodo de renovacion, por lo que no hay
momento en el que una cincuentena de ellas no estén en revision, y varias decenas
de ellas se renovaran en lo que queda de plazo hasta la entrada en vigor del nuevo
contrato.

El titular de la autorizacion de vertido, quien la ha de cumplir (y quien ha
establecido en este contrato los medios y condiciones del servicio necesarios para
poder asegurar que se cumplan) es el Consorcio. Por ello, y por las razones
anteriores, no se considera que las copias de las autorizaciones de vertidos sean una
informacion relevante para el concurso y no se proporcionan.

33. En el Anexo 11 de presencia en las instalaciones, cuando se indica “presencia”, ;se
refiere a que siempre se habra de realizar la ruta de inspeccion durante los fines de
semana? ;O sélo cuando haya alguna incidencia?

Respuesta: El término presencia se refiere a que en el periodo mencionado al menos
se debera visitar las instalaciones y comprobar que la instalacion funciona
correctamente, sin que ello implique la realizacion de ninguna otra accion rutinaria,
salvo cuando se detecten fallos, o averias que hayan de ser reparados. Recuérdese
que se ha respondido una pregunta y corregido un error en las tablas mencionadas.

34. En relacion al Bombeo Brifias ;Podrian facilitar datos respecto a la potencia
contratada y energia consumida de la EBAR de Brifias? por otro lado, hay datos de
potencia instalada de la EBAR de Villalobar, pero en las fichas descriptivas de las
instalaciones no se hace referencia a esta EBAR. ; A qué municipio pertenece ?

Respuesta: La EBAR de Villalobar se encuentra en el municipio de Villalobar, y
recoge las aguas de Villalobar. En la web de datos espaciales, cuyo link se
proporciond, se puede consultar su ubicacion.

No hay datos del consumo de Brifias, dado que se totaliza en el contador de la
EDAR, al no contar con suministro individualizado. Lo mismo sucede con la
potencia contratada.

35. Aclarar si el material y equipamiento de laboratorio que se vio en las visitas es
propiedad del explotador o pertenece a las instalaciones. ;Podrian facilitar inventario
de material de laboratorio y equipos tomamuestras propiedad del Consorcio?
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Respuesta: El inventario de laboratorio se ha solicitado y aportado en otra pregunta.
Equipos tomamuestras:

Lote I: Alfaro, Rincén, Ventas del Bafio, y otros dos que estan actualmente en uso
en esta zona, aunque no estan asignados a ella.

Lote II: Calahorra (3), contando los dos procedentes del lote I11

Lote III: Logrofio (3), Fuenmayor (2), Arrubal, Alcanadre, Ausejo, Murillo,
Ribafrecha, Laguna, Santa Engracia. y dos mas en la ruta de cameros. Otros dos
inicialmente asignados a este contrato estan en el lote II actualmente, y alli
seguiran. Los tomamuestras de Alcanadre y Ausejo, pasaran, junto con las EDAR,
al Lote IL

Lote IV: Ningin tomamuestras propiedad del consorcio.
Lote V: Ninglin tomamuestras propiedad del consorcio.

36. ;Podrian facilitar inventario de equipamiento de taller?
Respuesta: En el equipamiento de taller no se dispone de herramientas ni piezas
para trabajos especiales, sino que se limita a los trabajos habituales y ordinarios.
Coincide aproximadamente con el que se ha podido ven en las visitas, aunque si
existe alguna consulta especifica con alguna herramienta o 1til especial, se puede

consultar.

37. (Podrian facilitar inventario de los equipos fijos de medicion de gases (H2S) existentes
en las instalaciones?

Respuesta: El listado es el siguiente:

Lote I: Se dispone de equipo de deteccion de gases en las salas de deshidratacion de
las EDAR de Alfaro, Cervera, Rincon y Aldeanueva.

Lote II: En sala de cogeneracion de la EDAR de Calahorra.
Lote III: Tanque de tormentas (2)

Lote IV: Sin detectores de gases fijos

Lote V: Sin detectores de gases fijos.

38. ;Podrian facilitar inventario de equipos de medida de caudal e instrumentacion de las
EDAR?

Respuesta: Esa es una informacion que pueden recoger en las visitas, si es de
relevancia para redactar su oferta. Al respecto de la medicion de caudal, la practica
totalidad de las EDAR cuentan con aparato medidor/totalizador, salvo tratamientos
primarios y humedales que, aun asi, cuentan en algunos casos con una seccion de
control donde poder medir caudales puntualmente o registrarlos con un aparato
adecuado.
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

JPodrian facilitar inventario de PLCs de las instalaciones?

Respuesta: Esa es una informacion que el licitador puede recoger en las visitas, si es
de relevancia para redactar la oferta.

En la tabla resumen de analiticas del anejo 14 no aparecen las EDAR de Gallinero y
Torre en Cameros, pertenecientes al lote II1. Podrian facilitar sus planes de analisis?

Respuesta: Por analogia, su plan de analisis sera el que corresponde a plantas de su
tipologia (tratamientos primarios, o humedales), esto es 2 determinaciones bdasicas
al mes de agua bruta y tratada de las cuales en 6 al afio se analizaran también
nutrientes.

El personal minimo definido en el Articulo 68 para el Lote V no coincide con el
personal subrogado. En esta tabla, hay 20 personas, mientras que en el personal
subrogado unicamente hay 19. El desfase parece estar en un oficial de mantenimiento.
JPodrian aclarar este hecho? Esto parece pasar también en otros lotes. En el caso de
que efectivamente, el personal que sea subroga sea inferior a lo que se dice en el Pliego
que es la plantilla actual, el personal que es necesario contratar sobre el subrogado
para llegar al personal minimo que establece el Pliego puntia, o solo puntia la
ampliacion de plantilla por encima de lo que se establece como plantilla actual?

Respuesta: Ya se ha respondido en una pregunta anterior, indicindose el error
existente. Al respecto de la otra pregunta, se considerard ampliacion de plantilla la
ampliacion de la plantilla sobre el personal actual real. La puntuacion, de hecho, se
otorgara antes de que haya adjudicatario, y evidentemente antes de que éste pueda
conocer cuantas y cuales son las subrogaciones En caso de que haya trabajadores
que no ejerzan o renuncien a su derecho a ser subrogados, el adjudicatario habra de
contratar los puestos que deba cubrir en funcion de los compromisos de su oferta,
independientemente de como se haya valorado.

En el listado de personal subrogable del Lote V aparece la figura de Técnico de
Explotacion (GP4). ;Podrian aclarar las funciones de este perfil?

Respuesta: Apoyo a las labores del jefe de explotacion.

Dentro de cubrir varios puestos de trabajo con un solo trabajador, ;Como puntuaria
en el lote V incorporar a un adjunto al 100 % que hiciera las veces de responsable de
gestion de fangos ?.

Respuesta: La puntuacion estard en funcion de la coherencia del resto de la
plantilla, limitada por el maximo global, y afectada del resto de criterios expuestos.
Atendiendo unicamente a la tabla, la puntuacion (maxima) con la que se podria
valorar esta incorporacion, sin tener en cuenta otros aspectos, seria de
0.5+0.75*0.5=0.875.

Como se deben reflejar las ampliaciones al plan de analisis que no correspondan a la
linea de agua de las EDAR o fosas, por ejemplo: Analiticas en linea de fangos, Control
de proceso y estaciones de muestreo.
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45.

46.

47.

48.

49.

Respuesta: Como lo estime oportuno el licitador. Se pide sobre todo concrecion,
para poder valorar adecuadamente las ofertas, y seria conveniente también hacerlo,
en la medida de lo posible, en el apartado en el que correspondiera su puntuacion.

Podrian facilitar la tarifa y potencia contratada en la EDAR de Ortigosa (Lote I1I)?

Respuesta: La EDAR de Ortigosa se alimenta a través de una comercializacion
municipal, entendemos que a extinguir en el futuro, que por el momento factura 14
céntimos + IVA por kWh consumido, sin coste para la potencia. La potencia a
contratar en su momento es algo que podria y deberia estudiarse mejor que en la
actualidad cuando se contrate con una comercializadora

En el listado de tarifas y potencias contratadas del lote III aparecen la EBAR Nieva y
la EBAR Santa Engracia, en cambio estas EBAR no aparecen en el listado del Anejo
n°l. Pero en el listado del Anejo n°1 si aparecen otras EBAR (Jubera, Robres Castillo,
Poligono Cantabria). La pregunta es: ;Se debe proporcionar coeficiente fijo y variable
para las EBAR Nieva y EBAR Santa Engracia?

Respuesta: No, las EBAR de Jubera y Robres bombean el agua hasta una
instalacién que no tiene caudalimetro, ni es sencillo estimar caudales, por lo que se
ha preferido utilizar coeficientes en los bombeos para abonar su servicio. En el caso
de las EBAR de Nieva y Santa Engracia, es mas sencillo y razonable imputar sus
costes variables al variable de la EDAR

Para la EBAR Poligono Cantabria solicitan cuota fija y cuota variable, pero no dan
valores del consumo energético en el Anejo n°6. ;Podrian facilitar esos valores? O no
hay que tener en cuenta el consumo energético en la cuota variable de la EBAR
Poligono Cantabria?

Respuesta: El Consumo anual de la EBAR del poligono de Cantabria se ha incluido
como respuesta a una pregunta anterior.

Como obra a ejecutar en el contrato (Anejo 15) se requiere la sustitucion de los
difusores de uno de los tanques biolégicos de la EDAR de Logrofio, incluyendo los aros
de apriete que estén deteriorados. Agradeceriamos que nos pasaran numero de
difusores y especificaciones técnicas de los mismos.

Respuesta: En cada linea del biologico de Logrofio hay actualmente 4872 difusores
de burbuja fina sanitaire de 9 pulgadas. Como se trata de una renovacion habran de
ser sustituidos por modelos actuales de similares capacidades, calidades y
caracteristicas.

Segiuin la ficha de la EDAR Brifias y segiin el inventario de equipos del Lote V, esta
EDAR tiene asociada una EBAR externa que dispone de 3 bombas Flygt y dos tamices
de HUBER. En el anejo de potencias contratadas o consumos energéticos no aparece.
.Podrian aclarar esta situacion?

Respuesta: La EBAR de Brifias y la EDAR de Brifias se alimentan desde un unico
contrato eléctrico.
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Del Lote III, no hay informaciéon de la linea de agua ni de la linea de fangos de las
EDAR de El Cortijo, Jubera y Nieva. ;Podrian facilitar datos?

Respuesta: Las instalaciones pueden ser visitadas por los explotadores. No obstante,
la informacion de Nieva se va a colgar en la web del consorcio con efecto
inmediato.

La planta que trata las aguas residuales del Barrio de “El Cortijo” es un lagunaje
natural con la siguiente linea de tratamiento:

- Desbaste mediante una reja de limpieza automatica.

- Lagunas anaerobias. Tres depdsitos rectangulares de hormigén, de 128 m3 de
capacidad cada uno, con desagiie de fondo para purgar los fangos a una era de
secado.

- Laguna facultativa. De 2450 m2 de plano de agua, con un punto de entrada y uno
de salida provisto de un deflector para evitar salida de flotantes, e Impermeabilizada
con una lamina de PVC.

- Laguna de maduracion. De 830 m2 de plano de agua y 1 m de profundidad
dispone de los mismos elementos que la laguna facultativa y, como aquella, esta
impermeabilizada con una lamina de PVC.

La planta de Jubera dispone de una fosa séptica de 76 m3, dividida en dos cdmaras
(2/3 y 1/3) y tres humedales de flujo subsuperficial de forma irregular de unos 400
m?2 de superficie cauda uno. Los humedales cuentan con relleno de grava 20/40 de
60 cm de espesor, recubierta de otros 10cm por encima de la superficie libre.

En el inventario no se dispone de datos de las cuantas bombas hay en el bombeo EBAR
Robres Castillo, ni su modelo, marca y potencia. Podrian facilitar esta informacioén?

Respuesta: Las bombas de Robres son dos Flygt Modelo 3085.183 de 3 kw

En el cuadro n°2 correspondiente al Anejo 6 hay una columna denominada ENERGIA
ACTIVA Consumido (m3/afio), cuyos datos no se corresponden con ese
encabezamiento. ;Podrian aclararlo?

Respuesta: Se indican m3/afio por error. Las unidades son kWh/afio.

JPodrian aclarar las instalaciones pertenecientes a los lotes II y III?. En diversas
tablas del pliego, estarian mezcladas.

Respuesta: Es posible que haya errores en ciertos puntos, dado que hay plantas del
contrato actual de la zona rioja media, que pasan a la zona de Rioja Baja Cidacos
(lote II de esta licitacion), y hasta ahora estaban organizadas de diferente manera.
Dado que no se indica una duda en concreto, se concretan las plantas que pasan al
Lote II: Alcanadre, Galilea, Ausejo y las Ruedas de Océn. La gestion de la losa de
almacenamiento de fangos sigue en el lote III.

Personal Lote III: ;hay alguna prevision de fin de las jornadas reducidas de los
trabajadores 7y 37?
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Respuesta: Como se ha indicado en respuestas anteriores, no ha lugar a esas
previsiones sobre cuestiones que dependen del trabajador en el ejercicio de sus
derechos. En todo caso el consorcio se limita a las obligaciones legales y que indica
el convenio de los trabajadores.

Personal Lote I1I: segiin pliego el trabajador 38 tiene un contrato de sustitucion de la
reduccion de jornada del trabajador 23 por una dedicacién del 37,5%, pero la
dedicacion del trabajador 23 en la tabla de personal subrogable es del 100%. ;Podrian
aclararlo?

Respuesta: Hay un error asociado a una renumeracion no actualizada. El trabajador
38 cubre las horas de guarda legal del trabajador 37, no del 23.

EDAR Lumbreras: existen datos de caudal desde el afio 2.013, pero no hay datos de
evacuacion de fango liquido. ;Podrian facilitarlos?

Respuesta: No existen esos datos. En todo caso, para la estimacién de su
produccion, téngase en cuenta que desde su puesta en marcha no se ha llenado, y
solo se han retirado 10 m3 en una ocasion. Se podra estimar la produccion cuando
se llene o al final de este contrato, cuando se vacie el deposito para dejarlo vacio al
nuevo explotador, pero, en todo caso, es muy baja.

En referencia a las mejoras del Lote II CIDACOS, en la mejora "Instalacion de una
red de monitorizacion para el sistema de abastecimiento de Ocon" se habla de instalar
contadores a las entradas y salidas de los depdsitos municipales; esto es asi? la gestion
de estos depdsitos pasa al explotador? o lo sigue gestionando el ayuntamiento?. Se
deben cambiar esos contadores o es un error?

Respuesta: Si, se trata de tener datos horarios de caudales de entrada y salida a
deposito. Ello implica la sustitucion de los contadores, que no estén preparados para
la conexion y envio de sefiales. La gestion de los depositos en ninglin caso pasa al
explotador, pero si la del contador de salida. El de entrada ya pertenecia a su
gestion.

La segunda, en la mejora comin de "Sistemas de deteccion y cuantificacion de alivios
en colectores y EDAR" se habla de instalar un equipo en el aliviadero de la EDAR de
Pradejon, la cual alivia a la arqueta de salida de la EDAR, previa a las lagunas de
maduracion. Dicho punto no alivia a ninguna cuenca, si no que lo hace a la propia
EDAR. Es necesario dicho punto o es un error?

Respuesta: En ninglin caso es necesario la presentacion de ninguna mejora, pues no
son obligatorias. En referencia al aliviadero de Pradejon, la configuracion de la
EDAR es singular, dado que el aliviadero de cabecera se dirige a la antigua balsa
anaerobia, que funciona como tanque de tormenta, y el rebose de ésta, en cascada,
va pasando a las siguientes, hasta la salida, de manera que para caudales muy
grandes, el alivio puede no ser tratado posteriormente. La medicion de caudal en
este alivio, de incluirse en la oferta del adjudicatario, permitira cuantificar el uso de
la balsa como tanque de tormenta y conocer los caudales aliviados, una vez
descontados los caudales que se hacen retornar a la linea de agua desde la primera
laguna.
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De acuerdo al anejo n°8 donde figuran los limites de vertido de cada una de las
EDARs, solo fijan pH, SS, DQO, DBOS. De acuerdo a esto, ;ninguna EDAR tiene
limites de vertido para Ny P?

Respuesta: Esta pregunta ya ha sido respondida anteriormente

Cogeneracion EDAR Calahorra: Afio de puesta en marcha del motor, Horas de
funcionamiento acumuladas, Afio en que se ha realizado mantenimiento overhaul

Respuesta: El motor se puso en marcha en 2008, acumula 38.296 horas de
funcionamiento y todavia no ha se ha realizado revision overhaul.

Cogeneracion EDAR Logrofio. En el inventario solo figura un motor de 819kW,
.significa que los motores de Guascor que vimos en la visita estan fuera de uso? Del
motor Jenbacher: Afio de puesta en marcha? Horas de funcionamiento acumuladas?
Afio en que se ha realizado mantenimiento overhaul? Lo mismo para los Guascor, en
caso de estar en uso.

Respuesta: Como ya se ha respondido anteriormente, los motores Guascor estdn
fuera de uso.

El motor Jenbacher se puso en marcha en 2008, acumula 57.750 horas de
funcionamiento y la revision overhaul se indica a las 60.000 horas.

Lote III: En el pliego aparece que en la EBAP CLAVIJO hay que considerar coste fijo
y variable, pero no aparece el volumen de agua que hay que considerar para calcular
el coeficiente variable

Respuesta: En el articulo 69 del pliego se indica como se debe proceder. En
articulo, para el caso del abastecimiento, menciona los caudales indicados en el
anejo 3, donde se incluyen los caudales de referencia para Clavijo.

Nos pueden facilitar los datos de explotacion de reactivos anuales consumidos en las
diferentes instalaciones?

Respuesta: Desde el consorcio no se lleva el control del consumo de reactivos
Nos pueden facilitar 1a edad del personal?

Respuesta: El consorcio no dispone de datos personales de los trabajadores. En todo
caso, el consorcio proporciona los datos del personal que, segin el convenio
aplicable, tiene derecho a la subrogacion. Estos datos son los estrictamente
referentes a sus derechos (antigiiedad, categoria, salarios, situaciones de
excedencias y demas), para conocimiento del empresario, dado que sera el que los
tendrd que asumir, y que nada tienen que ver con los datos personales como su
edad.

Respecto Energia de la EDAR de Arrubal segiin anexo n° 7. Nos pueden confirmar si
la potencia contratada son 451 kKW en los seis periodos (ya que el consumo anual es de
969143 kWh/aiio.
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Respuesta: Efectivamente, hay un error. En la EDAR de Arrubal sélo hay 451 kW
contratados en el P6 para poder acceder en condiciones mas ventajosas a la compra
de energia. El resto de periodos tienen una potencia contratada de 135 kW.En todo
caso, el adjudicatario puede luego elegir libremente solicitar un cambio de potencia.

Respecto a las mejoras definidas en el “ANEXO 15 LISTADO DE OBRAS A
EJECUTAR EN EL CONTRATO”. ;En qué apartado de la oferta técnica o
economica se ha de incluir la descripcion definida en la respuesta 5 del documento
publicadas el 29 de Junio?

Respuesta: La finalidad de esta descripcion puede incluirse en la oferta econdmica
que no tiene limite de extension, dado que ademads ésta informacion se utilizard
exclusivamente para validar la oferta del licitador.

Respecto a la descripcion de las “Mejoras propuestas por el contratista”. A parte de las
4 paginas definidas en el Art 70 del PPTP, puede el licitador afiadir algin anejo de
planos u otros elementos que considere necesario para la descripcion de la mejora
para describir, tal y como se indica en el pliego “indicarse y describir suficientemente
las caracteristicas técnicas, capacidades...”?Segtin lo establecido en el Anejo 16 “En la
oferta se indicara expresamente la valoracion econémica de la misma conforme a los
criterios indicados en este anejo. En ningiin caso se realizara una valoracion al alza, o
a la baja, incluso cuando se considerare que el precio de mercado difiera
sustancialmente de la valoracién de este anejo “ ;Nos pueden confirmar si cada
mejora debe llevar una valoracion econdémica detallada, coincidente con las
valoraciones detalladas en el Anejo 16 para cada una o no es necesario detallar las
unidades y sélo se aporta el valor total de la mejora?

Respuesta: En el apartado de mejoras debe incluirse al menos, un resumen de
caracteristicas, capacidades, calidades... sobre todo cuando estas caracteristicas
sirvan de base a la valoracion. En ninglin caso es necesario que cada mejora lleve
una valoracion econémica realizada por el licitador, y mucho menos que se haga
coincidir artificialmente con la que se usa para valorar las mejoras. Simplemente se
solicita que se apliquen las férmulas de valoracion de las ofertas incluidas en el
anejo, y que se cuantifiquen las mismas con ese criterio. Esta cuantificacion es la
que se utilizara con posterioridad para adjudicar los puntos de las mejoras, con la
formula que, en este caso, se indica en el PCAP.

En la tabla de analiticas a realizar por parte del explotador en las EDAR, aparecen
dos columnas centrales en las que se indican las analiticas a realizar en fin de
semana/festivo. Rogamos expliquen que se quiere representar con: 1(5) y 1(8), ya que
no existe leyenda y estos valores no parecen sumar en la columna de Total.

Respuesta: La tabla indica que se refiere a la frecuencia durante los fines de
semana/festivos, pero no aclara que hasta 1 de cada 5 muestras, o una de cada 8
muestras, o ninguna, en el caso de las fosas, deberan corresponder a fines de
semana o a festivos.

En la tabla de analiticas a realizar por parte del explotador en las EDAR del anejo 14,
entendemos que existe un error en la formula de calculo de la columna de agua
tratada- analitica basica. Cuando la analitica que se indica es 2M, computa por 12
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analiticas al afio en vez de 24. Rogamos confirmen que nuestro entendimiento es
correcto.

a. Respuesta: Efectivamente, se trata de un error en el calculo. Dos analiticas al mes
suponen 24 al afio.

Rogamos confirmen si en las EDAR de Valverde y Ventas de Bafio no se producen
fangos o, es que no existe registro de esta informacion.

a. Respuesta: Algunas plantas disponen de un almacén de fangos de grandes
dimensiones, para aumentar la estabilidad del mismo, y para aumentar también su
concentracion. Cuando ademds la produccidon de fangos es escasa, puede pasar
mucho tiempo sin tener que retirar fangos. Este es el caso de Valverde y de Ventas,
por ejemplo, para los que no nos consta que se hayan vaciado desde el 2012, con el
cambio del anterior contrato de explotacion.

Seria posible disponer de las lecturas de los maximetros de las instalaciones?

Respuesta: El Consorcio no dispone de esa informacion. La operacion de la planta
de un modo u otro, por parte del explotador, seran determinantes en que estas
lecturas sean unas y otras.

JSeria posible disponer de las facturas eléctricas asociadas a las instalaciones, o
proporcionar el consumo eléctrico por periodo?

Respuesta: El consorcio no dispone de esta informacion. La operacion de la planta
de un modo u otro, par parte del explotador, puede afectar significativamente al
balance de consumo por periodos.

JPodrian proporcionar datos de consumo de Polielectrolito en las instalaciones que
dispongan de deshidratacion?

Respuesta: Tal y como se ha indicado en otras respuestas, el Consorcio no dispone
de esta informacion.

Respecto al LOTE 1. MEJORA - Sustitucion del hardware y software de control. ;Nos
puedes aportar n° de sefiales , n° de plc, tarjetas ED/EA/SD/SA/ comunicadas (marcay
tipo), arquitectura de disefio?

Respuesta: Para contar con tal informacién deberia visitarse la instalacion, y para
que esa informacién pueda recogerse por parte de los licitadores se han organizado
las visitas.

LOTE II. ALCANADRE, AUSEJO. MEJORA Sustitucion de las pantallas tactiles por
PC’s, migracion del sistema de control. ;Nos pueden n° de seiiales ,n° pantallas, n° de
plc, tarjetas ED/EA/SD/SA/ comunicadas (marca y tipo), arquitectura de disefio.?.

Respuesta: Véase la respuesta anterior.

LOTE II. CALAHORRA. MEJORA - Migracion de todo el control a nuevos equipos y
sistemas. ;Nos pueden aportar Serian necesarios n° de sefiales ,n° pantallas , n° de plc,
tarjetas ED/EA/SD/SA/ comunicadas (marca y tipo), arquitectura de disefio.?
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Respuesta: Véase la respuesta anterior.

LOTE III. ARRUBAL, FUENMAYOR, MURILLO SAN ROMAN CAMEROS Y
GALILEA. MEJORA - Sustitucion de las pantallas tactiles por PC's, migraciéon del
sistema de control. ;Nos pueden aportar Serian necesarios n° de sefiales , n° de plc,
tarjetas ED/EA/SD/SA/ comunicadas (marca y tipo), arquitectura de diseiio de todos
los bombeos afectados?

Respuesta: Véase la respuesta anterior.

LOTE III. BOMBEOS DE CLAVIJO. MEJORA - Modificacion del sistema de
sefiales de los bombeos. ;Nos pueden aportar n° de sefiales , n° de plc, tarjetas
ED/EA/SD/SA/ comunicadas (marca y tipo), arquitectura de disefio?.

Respuesta: Véase la respuesta anterior.

LOTE III. ARRUBAL y FUENMAYOR. Mejora - reubicaciéon de CCM. ;Nos pueden
aportar esquemas unifilares eléctricos de los cuadros existentes , asi como un plano de
las ubicaciones de equipos y bandejas eléctricas

Respuesta: Véase la respuesta anterior.

LOTE III. LOGRONO: Sustitucion PLC'S. ;Nos pueden la arquitectura de
diseiio?.Adecuacion delas mejoras de cogeneracion y conexion eléctrica. ;Nos pueden
aportar esquemas eléctricos de los CCM actuales. Potencias, marca y caracteristicas
de los 3 motogeneradores. Esquema general de la instalacion eléctrica. Esquema y
planos de la subestacion?. Renovaciones a realizar obligatoriamente. Motor de
Cogeneracion de la EDAR de Logroiio. ; Qué equipo hay que renovar? (El equipo
marca JENBACHER que en otra de las mejoras hay que legalizar? MEJORA.
Sustitucion de los difusores. ;Nos pueden indicar marca y modelo de los difusores y n°
total de ellos?.

Respuesta: Véase las respuestas anteriores. Las caracteristicas del motogenerador
esta en el inventario, y se ha podido ver durante las visitas. Los otros motores no
estan en servicio. Al respecto de los difusores, también se ha respondido a
preguntas anteriores.

LOTE III. Tal como se indica en la pigina 11 del Anejo n° 16 “Mejoras cuantificables
en las ofertas de los licitadores”, las ofertas podran incluir un sistema de pre-
ozonizacion para la ETAP del Iregua. ;qué caudal se deberia considerar para el
dimensionamiento de dicho sistema de pre-ozonizacion? ;Deberian ser los 1.400 m3/h
del caudal de disefio de la planta?.

a. Respuesta: La preozonizacion es un sistema complementario o alternativo de otros
tratamientos ya existentes en la planta, como la preoxidacion con permanganato y la
precloracion. La valoracion de esta mejora se basa, ademas, en la capacidad del
equipo a instalar. No es de relevancia el caudal del disefio (no sobre el caudal de
ozono aportable), aunque 1.400 m3/hora es un caudal que seria posible considerar.
En el anejo 3 se proporcionan los caudales de referencia para el calculo de costes y
coeficientes, que también serian razonable utilizar. No se rechazardn otros
dimensionamientos salvo que se encuentren incoherencias relevantes.
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LOTE III. La tarifa Contratada en las EDAR de Logrofio y Arrubal es la 6.1 y 6.2,
Jpodrian proporcionar la Potencia Contratada en cada periodo, dado que es de 6 y no
3 como aparece en el pliego?

Respuesta: Respecto a Arrtibal ya se ha respondido en preguntas anteriores. En el
caso de Logrofio la potencia es la misma en todos los periodos.

LOTE III. En las siguientes Instalaciones (EBAR Agoncillo, EDAR Ausejo, EDAR
Galilea, EDAR Laguna, EDAR Lumbreras, EDAR Murillo, EDAR Ribafrecha, EDAR
Sojuela, EDAR Sotés, EDAR Villoslada) la Potencia Contratada en el periodo 1 es
superior a los Periodos 2 y 3, lo cual no es posible, ;podrian confirmar la misma?

Respuesta: Estas potencias son las contratadas actualmente.

LOTE IV. Respecto a los calculos para la EBAR de Torrecilla ;nos pueden aportar
informacion (equipos instalados, potencias, caudales, etc.) del mismo?.

a. Respuesta: En el bombeo se prevé un tamiz vertical tipo rok4 de Huber, o similar,
de 300 mm de diametro, 6 mm de luz, con tornillo, dimensionado para 42 1/s y dos
bombas sumergibles, Xylem NP3085SH3Adaptative460 de 2’4 kW. El caudal
medio que llegaréd al bombeo se estima en 5 1/s aproximadamente.

LOTE IV. HORMILLA. Mejora reja vertical de desbaste de gruesos de la EDAR
Hormilla. Necesitariamos que nos aporten Caudal maximo de llegada a la EDAR y
plano de la actual obra de llegada de la EDAR Hormilla con indicacion de cotas.

a. Respuesta: No se conoce caudal maximo de llegada a la EDAR. El de disefio de la
EDAR se incluye en las fichas de las instalaciones. Téngase en cuenta que en el
bombeo de Hormilla se instalara, con la ejecucion de las obras del colector de
Caiias, Canillas y Torrecilla Sobre Alesanco, una tercera bomba, idéntica a las dos
existentes, por lo que el caudal a contemplar puede ser un 50% superior al de disefio
del pozo de bombeo actual. En las visitas se puede comprobar las dimensiones del
pozo de bombeo y que no hay mucho espacio para la ubicacién de una reja de
gruesos. Evidentemente, es posible ubicar el desbaste de gruesos, previamente a la
arqueta de bombeo.

Podrian facilitar los consumos de reactivos de las ETAPs y puntos de recloracion.

Respuesta: El consorcio no dispone de estos datos.

En Logrofio, a fecha de la firma digital.
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