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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este Apéndice del Pliego determina las condiciones minimas aceptables para la ejecucion de las obras de
montaje de la linea aéreas de Media Tension (hasta 66KV) destinada al suministro eléctrico.

Estas obras se refieren al suministro e instalacién de materiales necesarios en la construccion de las lineas
aéreas de alta tension hasta 66KV con apoyos metalicos o de hormigon.

2.- EJECUCION DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecucion de los trabajos que deberan realizarse conforme
las reglas del arte de la buena construccion.

2.1.- APERTURA DE HOYOS

Las dimensiones de las excavaciones se ajustaran a las dadas en el Proyecto o en su defecto a las indicadas
por el Director de Obra. Las paredes de los hoyos seran verticales.

Cuando sea necesario variar el volumen de la excavacion, se hara de acuerdo con el Director de Obra.

El Contratista tomard las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las
excavaciones, con objeto de evitar accidentes.

Las excavaciones se realizaran con Utiles apropiados segun el tipo de terreno. En terrenos rocosos sera
imprescindible el uso de martillo compresor. En terrenos con agua debera procederse a su desecado,
procurando hormigonar después lo mas rapidamente posible para evitar el riesgo de desprendimientos en las
paredes del hoyo, aumentando asi las dimensiones del mismo.

2.2.- TRANSPORTE DE APOYOS Y ACOPIO

Los apoyos no seran arrastrados ni golpeados. Se tendra especial cuidado en su manipulacion ya que un
golpe en los apoyos metélicos puede torcer o romper cualquiera de los angulares que lo componen,
dificultando su armado.

El Contratista tomara nota de los materiales recibidos dando cuenta Director de Obra de las anomalias que se
produzcan.

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en
especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el apoyo se utilizardn como palanca
0 arriostramiento.

2.3.- CIMENTACIONES

La cimentacion de los apoyos se realizara de acuerdo con el proyecto.

[ DH

I ngenien’a

Se empleara un hormigon cuya resistencia caracteristica sea de 250 Kg/m3. El amasado de hormigon se hara
con hormigonera.

Son de aplicacion todos los aspectos referidos a obras de hormigon en masa o armado incluidos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Los macizos sobrepasaran el nivel del suelo en 10 cm como minimo en terrenos normales, y 20cm., en
terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo en los apoyos metdlicos estaré terminada en forma de
punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10% minimo como vierte
aguas; en los apoyos de hormigdn terminara en forma troncopiramidal.

Se tendrd la precaucion de dejar un conducto para colocar el cable de tierra de los apoyos. Este conducto
debera salir a unos 30cm bajo el nivel del suelo y en la parte superior de la cimentacion, junto a un angular o
montante.

2.4. ARMADO DE APOYQOS

El armado de apoyos se realizara teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas.
Cada uno de los elementos metélicos del apoyo sera ensamblado y fijado por medio de tornillos.

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que
necesitan su sustitucion o su modificacion, el Contratista lo notificara al Director de Obra.

No se empleara ningin elemento metalico doblado, torcido, etc., Solo podrdn enderezarse previo
consentimiento del Director de Obra.

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretaran los tornillos dando a las tuercas la
presion correcta. El tornillo debera sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos de rosca, los cuales se
granetearan para evitar que puedan aflojarse.

2.5.- PROTECCION DE LAS SUPERFICIES METALICAS

Todos los elementos de acero deberan estar galvanizados por inmersion en caliente.

2.6.- 1ZADO DE APOYOS

La operacion de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningln elemento sea solicitado
excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al limite eldstico del material.

2.7. TENDIDO, TENSADO Y REMENCIONADO

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos o
roturas de alambres, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro obstaculo. Las bobinas no deben nunca ser
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rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, asi como
tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extrafio que pueda introducirse entre
los conductores.

Las operaciones de tendido no serdn emprendidas hasta que hayan pasado 15 dias desde la terminacion de
la cimentacion de los apoyos de angulo y anclaje, salvo indicacion en contrario del Director de Obra.

Antes del tendido se instalaran los porticos de proteccion para cruces de carreteras, ferrocarriles, lineas de
alta tension, etc.

Para el tendido se emplearan poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el rozamiento sea
minimo.

Durante el tendido se tomaran todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las
deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. En particular en los apoyos de
angulo y de anclaje.

El Contratista serd responsable de las averias que se produzcan por la no observacion de estas
prescripciones.

Después del tensado y regulacion de los conductores, se mantendran éstos sobre poleas durante 24 horas
como minimo, para que puedan adquirir una posicion estable.

Entonces se procedera a la realizacion de los anclajes y luego se colocaran los conductores sobre las grapas
de suspensidn.

Se empleara cinta de aluminio para reforzar el conductor cuando se retencione el conductor directamente
sobre el aislador.

2.8.- REPOSICION DEL TERRENO

Las tierras sobrantes, asi como los restos del hormigonado deberan ser extendidas, si el propietario del
terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual serd a cargo del contratista.

Todos los dafios seran por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el director de obra.

2.9.- NUMERACION DE APOYOS. AVISOS DE PELIGRO ELECTRICO

Se numeraran los apoyos con pintura negra, ajustandose dicha numeracion a la dada por el Director de Obra.
Las cifras seran legibles desde el suelo.

La placa de sefializacion de "Riesgo eléctrico" se colocara en el apoyo a una altura suficiente para que no se
pueda quitar desde el suelo. Deberd cumplir las caracteristicas sefialadas en la Recomendacion UNESA
0203.
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2.10.- PUESTA A TIERRA

Los apoyos de la linea deberan conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con el Proyecto y
siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.
3.- MATERIALES

Los materiales empleados en la instalacion seran entregados por el Contratista siempre que no se especifique
lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.

3.1.- RECONOCIMIENTO Y ADMISION DE MATERIALES

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra.

Se realizaran cuantos ensayos y analisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este
Pliego de Condiciones.

3.2. APOYOS

Los apoyos estaran construidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados en la Recomendacion
UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma UNE 36531 — 18R.

3.3.- HERRAJES

Seran del tipo indicado en el Proyecto. Todos estaran galvanizados.
Los soportes para aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6626.

Los herrajes para las cadenas de suspension y amarre cumpliran con las Normas UNE 21009, 21073, 21074,
y 21124-76.

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearan varillas preformadas de acuerdo
con la Recomendacion UNESA 6617.

3.4.- AISLADORES

Los aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6612.

Los aisladores empleados en las cadenas de suspension o anclaje responderan a las especificaciones de la
Norma UNE 21002.

En cualquier caso el tipo de aislador sera el que figura en el Proyecto.
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3.5. CONDUCTORES

Seran los que figuran en el Proyecto y deberan estar de acuerdo con la Recomendacion UNESA 3403 y con
las especificaciones de la Norma UNE 21016.

4.- RECEPCION DE LA OBRA

Durante la obra, o una vez finalizada la misma, el Director de la Obra podrd verificar que los trabajos
realizados estan de acuerdo con las especificaciones estan de acuerdo con las especificaciones de este
Pliego de Condiciones. Esta verificacion se realizara por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista debera solicitar la oportuna recepcion global de la obra.

En la recepcion de la instalacion se incluira la medicion de la resistencia de las tomas de tierra y las pruebas
de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestard por escrito al Contratista comunicando su conformidad a la instalacion o
condicionando su recepcion a la modificacion de los detalles que estime susceptibles de mejora.

4.1. CALIDAD DE CIMENTACIONES

El director de Obra podra encargar la ejecucion de probetas de hormigon de forma cilindrica de 15 cm de
didmetro y 30 cm de altura, con objeto de someterlas a ensayos de compresion. El contratista tomara a su
cargo las obras ejecutadas con hormigdn que hayan resultado de insuficiente calidad.

4.2.- TOLERANCIA DE EJECUCION

A) Desplazamiento de apoyos sobre su alimentacion.

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de angulo mas proximo, la
desviacion en alineacion de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje de dicho apoyo y la alineacion real,
debe ser inferior a:

D/100+10 expresada en centimetros.

B) Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la linea en relacion a su situacion prevista.

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores respecto al terreno
deben permanecer como minimo iguales a las previstas en el Reglamento.

C) Vertical de los apoyos.

En apoyos de alineacion se admite una tolerancia del 0,2 % sobre altura de apoyo.
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D) Altura de flechas.

La diferencia méxima entre la flecha medida y la indicada en las tablas de tendido no deberd superar un +
2,5%.

4.3.- TOLERANCIAS DE UTILIZACION

A) En el caso de aisladores no suministrado por el Contratista, la tolerancia admitida de elementos
estropeados es de 1,5%.

B) La calidad de conductor a cargo del contratista se obtiene multiplicando el peso del metro de
conductor por la suma de las distancias reales medidas entre los ejes de los pie de apoyos,
aumentados en un 5% cualquiera que sea la naturaleza del conductor, con objeto de tener asi en
cuenta las flechas, puentes, etc.



