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el L Ingenieria
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SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA
CUADRO DE PRECIOS 2
N CcODIGO UD_RESUMEN IMPORTE
0001 ALUMO0021 u Armario prefabricado de hormigon acabado en chorreado de arena para cua-
dro de mando y proteccion, de 1120x1280x400 mm, incluso placa de montaje
y cimiento. IP-55, instalcién de aparamenta a partir de 30cm del suelo y placa
separadora para equipo de medida.
Mano de 0bra........cccoevvennieinines 119,40
MaQUINANA ........c.veeereiririieenenisinnns 76,00
Resto de obra y materiales............. 352,44
TOTAL PARTIDA......coviririieiniinnns 547,85
0002 ALUMO0032 u Cuadro electrico, colocado en armario completamente instalado y en funcio-
namiento. Segun cuadro de descompuestos y esquema multifilar eléctrico.
Mano de 0Bra........coeevvvvcereniinnnn, 398,00
Resto de obra y materiales............. 1.135,49
TOTAL PARTIDA......covvvirieinineinns 1.533,49
0003 CANAARQ4 u Arqueta de medidas 60x60x80cm, incluso excavacion, solera y paredes de
hormigén de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundicion C-250 cuadrado de
60x60cm.
Mano de obra.........ceceevveevieciennen, 79,60
MaqUINAIIA ........cveeeerrreeeeenieienes 70,00
Resto de obra y materiales.............. 99,92
TOTAL PARTIDA. ... 249,52
0004 CANAL2T m Canalizacion subterrdnea compuesta por apertura de zanja con medios me-
canicos, perfilado y limpieza del fondo a mano, 2 tubos de PVC diametro
110, cubricién de tubos con hormigdn de 15 N/mmz2, relleno y compactacion
de la zanja con materiales procedentes de la excavacion y retirada de sobran-
tes a vertedero, segln seccion de planos.
Mano de obra........cccoceeevvevvvivcesenenns 6,37
(Y E (o VTTgF: 4T U 2,24
Resto de obra y materiales.............. 10,83
TOTAL PARTIDA......covveirieiriinnns 19,44
0005 CIMIARMA u Cimiento de anclaje de armario prefabricado de hormigon, con hormigon de
20 N/mmz2, incluso doble tuberia de PVC 110 mm de diametro de enlace, ex-
cavacion y retirada de productos sobrantes a vertedero.
Mano de obra........cccoceeevveviiiiininnns 39,80
MaqUINAIa ..........cocevereririrceeisieinnans 28,00
Resto de obra y materiales............. 45,84
TOTAL PARTIDA......covvriiieiriinnnns 113,64
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0006 DCHAP100-131  Chapa de acero inoxidable AISI-304 para aliviadero de 450x150x10 mm insta-
lada sobre pared del canal de hormigon del pretratamiento.

Mano de obra...........ccvevieieinienenn. 39,80
Resto de obra y materiales............. 76,59
TOTAL PARTIDA......ccvvriireirirreins 116,39

0007 DCONT240-131 Contenedor de residuos de 240 litros de capacidad y 60 cm de anchura, pro-
visto de ruedas, fabricado en HPDE virgen de color verde. Puesto en obra.

Mano de obra..........ccceevevveiiniiennn, 3,62
Resto de obra y materiales............. 127,42
TOTAL PARTIDA.....coiiiiieiee, 131,04

0008 DHBOM24-13u  Bomba sumergible para aguas residuales modelo NP 3085.160 SH de Flygt
o similar, con motor de 2,4 kW de potencia con proteccion IP 68, diametro im-
pulsor 126 mm, proteccidn térmica mediante sondas, cable eléctrico de ali-
mentacion SUBCAB, incluso zocalo 80/ DN 80, cadena de elevacion y barras
guias de 2" de acero inoxidable. Colocada en pozo de bombeo sobre zdcalo
fijado en solera, con p.p. de piezas especiales, tubos pasacables PVC de 90
mm (fuerza y mando), conexiones y accesorios. Totalmente montada y proba-

da.
Mano de obra.........cceeevveeevevieinnen, 207,50
Resto de obra y materiales............. 3.645,28
TOTAL PARTIDA. ..., 3.852,78

0009 DHCONO1-13m Conexién de paramentos de hormigén mediante colocacion en muro existen-
te de barras de acero corrugado B 500S, didmetro 12 mm, con una separa-
cion entre ellas de 0.20 m, incluso perforaciones con taladro, corte de barras,
resina y medios auxiliares. Totalmente terminado

Mano de obra......c.ceevvveeieicennen, 8,70
Resto de obra y materiales.............. 2,56

TOTAL PARTIDA.......ccoovvviriiinnn, 11,26



O O)OH

el L Ingenieria
Rasidons de La Riva

SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA

CUADRO DE PRECIOS 2

N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0010 DHCUO01-13 u Cuadro de control y gestion electronica para 2 bombas, modelo FGC de Flygt
o similar, proteccion IP 54, con display y sindptico frontal, indicador del esta-
do de las bomba, LED de alarma, control de bombas, memoria interna, esta-
disticas de funcionamiento, gestion avanzada de mantenimiento. Incluye re-
gulador de nivel ENM10 13M y sensor de nivel de presion LTU 401 protegido
con tubo de PVC anclado a pared del pozo, todo ello totalmente montado y

probado.
Mano de 0bra........cccooevvennieinnns 110,35
Resto de obra y materiales............. 3.074,05
TOTAL PARTIDA......covvriiriiriiriines 3.184,40

0011 DHGBO01-13 u  Grupo de bombeo instalado sobre conduccion de agua potable para un cau-
dal de 1 I/s y altura manométrica 70 m.c.a., incluyendo p.p. de instalacion
eléctrica. Totalmente terminado y probado.

Mano de 0bra........cccooevneiniininns 79,60
Resto de obra y materiales............. 650,32
TOTAL PARTIDA.......covvererrinenne 729,92

0012 DHIMPAI80-18  Impulsion mediante tubos de acero inoxidable AISI 316 de DN 80 mm con
union soldada, codos y piezas especiales. Incluye las tuberias de impulsién
de las dos bombas y su conexién segun el disefio de planos. Totalmente ter-

minada.
Mano de 0bra........ccoevvevniiinenns 199,00
Resto de obra y materiales............. 612,96
TOTAL PARTIDA......covvriirrirereinns 811,96

0013 DHJHO1-13 m Junta hidroexpansiva flexible de 7x 25 mm con tratamiento especial retarda-
dor, totalmente colocada.

Mano de obra.........ccocvevieiiinienne, 5,98
Resto de obra y materiales............. 9,90
TOTAL PARTIDA......covirireireieines 15,88

0014 DHJPVCO01-13n Junta de PVC de 24 cm de anchura con uniones termosoldadas, incluso p.p.
de piezas especiales, colocado.

Mano de 0bra.........c.oevevivriiniene, 4,77
Resto de obra y materiales............. 12,85

TOTAL PARTIDA.......ccovirriienn, 17,62
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0015 DHPAGO1-3 u Polipasto manual de cadena para elevacion de cargas hasta 250 kg, con ca-
rro de traslacion montado sobre pdrtico metalico formado por perfiles de ace-
ro galvanizado en caliente, incluso p.p. de anclajes y soldaduras. Totalmente

terminado.
Mano de obra......ccceeeveveeveeeieeenen, 159,20
Resto de obra y materiales............. 582,75
TOTAL PARTIDA.....cooviiiieiee, 741,95

0016 DHPUP01-13u Puerta metélica peatonal de acero galvanizado de 2 m de altura, abatible una
hoja, totalmente instalada y colocada.

Mano de obra..........cccevevveirniicnne, 79,60
Resto de obra y materiales............. 153,31
TOTAL PARTIDA.....coiiiiieiee, 232,91

0017 DHTUBAIB0-18 Conduccion vista hasta desagiie en arqueta de pretratamiento de la EDAR
mediante 7 m de tubo de acero inoxidable AISI 316 de DN 80 mm, codos y
piezas especiales, con union soldada. Incluye el suministro, colocacion y an-
claje a muro de la tuberia y su conexion con la conduccion de PEAD segun el
disefio de planos. Totalmente terminada.

Mano de obra...........cceeevveiecicinen, 199,00
Resto de obra y materiales............. 713,13
TOTAL PARTIDA.....coviiieereie, 912,13

0018 DHVALO1-13 m Cerramiento de parcela formado por valla de 2 metros de altura con malla de
acero galvanizado de simple torsion, plastificada en color verde, con postes
cada 3 m, incluso p.p. de postes en esquina y arriostramientos, cimentacion
con zapatas aisladas de hormigén HNE-20. Totalmente colocado y terminado.

Mano de obra..........ccceeveveeiviiienne, 7,96
Resto de obra y materiales.............. 26,74
TOTAL PARTIDA.....ccoviiieen, 34,70

0019 DHVC150-12 u  Valvula de compuerta embridada de fundicion ductil DN 150 mm, acciona-
miento manual con volante, PN 16, incluso parte proporcional de uniones y
piezas especiales. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra..........ccceeveveiinciennn, 39,80
Resto de obra y materiales............. 236,12

TOTAL PARTIDA.......cccovirriiinn, 275,92
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0020 DHVC80-12 u Valvula de compuerta embridada de fundicion ductil DN 80 mm, accionamien-
to manual con volante, PN 16, incluso parte proporcional de uniones y piezas
especiales. Totalmente instalada y probada.
Mano de 0bra........cccooevneiniininns 39,80
Resto de obra y materiales............. 169,34
TOTAL PARTIDA.......ccoevvrerrirenne 209,14
0021 DHVCL200-1a1 Valvula de clapeta adosada a muro DN 200 mm fabricada en PEAD y acero
inoxidable AISI 316, dimensiones y detalles segun planos, incluso p.p. de an-
claje a muro. Totalmente instalada y probada.
Mano de 0bra........cccooevvevnireinenns 39,80
Resto de obra y materiales............. 280,64
TOTAL PARTIDA.....c.ccovvvrerrrrenne 320,44
0022 DHVNTO01-13 u  Ventosa trifuncional para aguas residuales multiplex modelo universal USL20
2x1" de ROSS o similar, con sistema de levas compuestas, cuerpo alargado
de fundicién ductil y partes internas de acero inoxidable, con las caracteristi-
cas y dimensiones especificadas en planos, incluso parte proporcional de co-
llarin y derivacion en PEAD DN50 mm e instalacion de valvula de corte tipo
esfera para aislamiento de ventosa, uniones y piezas especiales. Totalmente
instalada y probada.
Mano de 0bra........cccoeevviinieininns 59,70
Resto de obra y materiales............. 1.308,02
TOTAL PARTIDA.......covvererrriernnne 1.367,72
0023 DHVR80-13 u Valvula de retencion de bola de fundicién ductil DN 80 mm, PN16, incluso
parte proporcional de uniones y piezas especiales. Totalmente instalada y
probada.
Mano de 0bra........ccooevneenieininns 39,80
Resto de obra y materiales............. 132,61
TOTAL PARTIDA.....c.ccovvvrerririnne 172,41
0024 DREJA40-13 u  Reja de acero inoxidable AlSI-304 para desbaste de sélidos de limpieza ma-
nual, de dimensiones 1.00x0.40 m y paso libre entre barras de 10 mm. Total-
mente instalada.
Mano de 0bra........ccooevvevniinenns 19,90
Resto de obra y materiales............. 398,69
TOTAL PARTIDA.....c.ccovvvrerririnne 418,59
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0025 DSYS u Estudio de Seguridad y Salud

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ... 9.013,45

0026 DTMAUT30-18  Tamiz de finos automatico con cesta cilindrica de diametro exterior 300 mm y
chapa perforada de 3 mm de paso, tornillo prensa helicoidal con cepillos inte-
grados en los bordes, motor 1.1 kW de potencia, sistema del lavado del resi-
duo en zonas de tamizado y prensado mediante agua a presion, tobogan de
descarga abierto, chapas de acero inoxidable para ajuste de la anchura del
canal, soportes y anclajes. Todos los elementos en contacto con el medio fa-
bricados en acero inoxidable AISI 304 L. Incluye cuadro eléctrico con protec-
cion IP 55 en chapa de acero pintado con panel de dimensiones
600x600x210 mm con los elementos requeridos para el funcionamiento auto-
matico de la instalacion, incluyendo unidades de control, programas PLC, me-
canismo de control por diferencia de nivel de agua, interruptores, automati-
cos, botdn de parada de emergencia, pilotos, relé de proteccién del motor,
etc. Totalmente instalado, probado y puesto en marcha.

Mano de obra........cccceeevvvvveieiininns 492,00
(Y E (o VTTgF: T U 608,00
Resto de obra y materiales............. 18.213,20
TOTAL PARTIDA......ccovieeiieirininns 19.313,20

0027 ELEC0023 u Transformador trifasico de 25 KVA, con entrada a 13,2 KV y salida a 420/398
V, +2,5% +5% +7,5% +10 % (o regulacion vigente por Iberdrola en el momen-
to de su instalacidn), para instalacion aéreo, llenado integral en aceite, pasa-
tapas de porcelana, ganchos para colgar, incluso suministro de materiales,
colocacidn y anclajes, totalmente terminado segun normas de Iberdrola.

Mano de obra........cccoceeevveviiiinennns 49,76
MaqUINAa ..........cocereveiicreieieinnans 76,00
Resto de obra y materiales............. 1.974,17
TOTAL PARTIDA. ... 2.099,93

0028 ELEC0143 u Instalaciones de enlace para transformador de 25KVA intemperie, compuesto
por: Caja de fusibles 3x100A tipo BUC con bases fusibles de 100A y cartu-
chos de 63A, incluso suministro de materiales y colocacion, totalmente termi-
nado.

Mano de obra.........c.ccveviereirienne, 89,56
Resto de obra y materiales............. 165,49

TOTAL PARTIDA.......cccovirriiinnn, 255,05



O O)OH

el L Ingenieria
Rasidons de La Riva

SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA

CUADRO DE PRECIOS 2

N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0029 ELEC0216 u Conjunto de antiescalo para torre tipo C, hasta 2,5m de altura, compuesto
por chapa de acero galvanizada de 1,5mm de espesor remache de fijacion.
Montaje y colocacion, incluso plegado, taladrado y remachado de chapas.
Transporte y acopio de materiales.

Mano de obra...........ccvevrrciriinnn, 199,00
Resto de obra y materiales............. 134,65
TOTAL PARTIDA......ccvvriireirereines 333,79

0030 ELEC0218 u Instalacion de cita tipo OLIT de Raychem, para la proteccién avifauna. Monta-
je y colocacion.

Mano de obra.........c.ccvevieiiiniennn, 49,76
Resto de obra y materiales............. 18,76
TOTAL PARTIDA......covirireireieines 68,54

0031 ELEC0222IB u  Conjunto tripolar de seccionadores Load Buster 24 KV 400A, incluso termina-
les bimetalicos y tornilleria. A realizar por la Compaiiia Distribuidora.

Mano de obra........cceevveevieviennen, 398,00
Resto de obra y materiales............. 522,67
TOTAL PARTIDA ..., 920,67

0032 ELEC0223IB u  Cruceta soporte de seccionadores <24KV, a instalar por Iberdrola, fabricada
en hierro galvanizado. A realizar por la Compafia Distribuidora.

Mano de obra........ccoceevvvvieiesininens 199,00
Resto de obra y materiales.............. 120,38
TOTAL PARTIDA.......cooeeviiieee, 319,38

0033 ELEC0224IB u  Conjunto tripolar de cortacircuitos fusibles MXS 24 KV 200A, incluso termina-
les bimetalicos, eslabon fusible y tornilleria. A realizar por la Compafiia Distri-
buidora.

Mano de obra........ccccceeevveviviiiieinens 318,40
Resto de obra y materiales............. 391,01

TOTAL PARTIDA.......coviirriiiinn, 709,41
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0034 ELEC0228 m Linea aérea simple circuito con cable de aluminio - acero, tipos LA-56, termi-
nales de alumino de conexionado. Tendido, tensado, regulado y conexiona-
do. Transporte y acopio de materiales.

Mano de obra..........ccceeveveeiiniicnne, 4,38
Resto de obra y materiales.............. 2,13
TOTAL PARTIDA.....ccooviiieiea, 6,51

0035 ELEC0232 u Conjunto tripolar de pararrayos autovalvulas 15KV y 10KA, incluso conexion

a tierra.
Mano de 0bra........cccooevvernieinnns 179,10
Resto de obra y materiales............. 98,45
TOTAL PARTIDA......ccvvriireirirreins 277,55

0036 ELEC0236IB u Cruceta soporte de cortacircuitos fusibles tipo MXS, fabricada en hierro galva-
nizado. A realizar por la Compafiia Distribuidora.

Mano de obra.........cceevvveeevevieinnen, 119,40
Resto de obra y materiales............. 129,38
TOTAL PARTIDA. ..., 248,78

0037 ELEC0251 u Conjunto de amarre para cables LA-30/56/78, 63-A1 con tension <24KV,
compuesto por aislador de composite anilla-vastago de nivel de polucion Il
U70YB20, rotula larga R-16P y grapa de amarre GA-1/1. Totalmente instala-
do y conexionado.

Mano de obra........cccoceevvevvivieieninnns 19,90
Resto de obra y materiales.............. 63,15
TOTAL PARTIDA.......coveevrrere, 83,05

0038 ELEC0256 u Conjunto de suspension, para cables LA-30/56/78, 63-A1 con tension <24KV,
compuesto por aislador de composite anilla-vastago de nivel de polucion Il
U70YB20, rotula corta R-16 y grapa de amarre GS-1. Totalmente instalado y
conexionado.

Mano de obra........cccccoevvevvvivieieninnns 17,92
Resto de obra y materiales.............. 61,13

TOTAL PARTIDA......cccoiirriiinn, 79,05
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0039 ELEC0416 u Cruceta metdlica galvanizada en caliente, tipo RC2-15-S. Transporte y aco-
pio de materiales.

Mano de obra......c.cceevveenvevieenen, 119,40
Resto de obra y materiales............. 177,56
TOTAL PARTIDA. ..., 296,96

0040 ELEC0460 u Alargadera de chapa de acero al carbono laminado en caliente, galvanizado
en caliente mod. APA 16-670. Totalmente instalado.

Mano de obra......c..ceceevveeiciciennen, 8,75
Resto de obra y materiales.............. 14,28
TOTAL PARTIDA. ..., 23,03

0041 ELEC0500 u Placa de peligro de muerte y numeracion del apoyo.

Mano de obra.........c.ocvevieireiniene, 3,98
Resto de obra y materiales............. 8,56
TOTAL PARTIDA......covvriireireieines 12,54

0042 ELEC0502 u Soporte posapies para torres tipo C, incluidas zapatas y pernos roscados de
sujeccion, totalmente instalado.

Mano de obra...........ccvevieiniene. 29,86
Resto de obra y materiales............. 65,66
TOTAL PARTIDA......covirireiriieins 95,52

0043 ELECOA25 u Red de tierras de herrajes para C.T. aéreo, compuesto por anillo con 4 picas
1,5 my cable desnudo de cobre de 50 mm2, la red se deberia completar has-
ta llegar a un minimo de 10 ohmios, incluso suministro de materiales y coloca-
cion, totalmente terminada segun normas de Iberdrola.

Mano de obra...........cceeevviiniicnne, 159,20
Resto de obra y materiales............. 148,42

TOTAL PARTIDA.......cccoeirriiiinnn, 307,62
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0044 ELECOA26 u Red de tierras de neutro para C.T. aéreo, compuesto por una antena con 4 pi-
cas 1,5 my cable desnudo de cobre de 50 mmz2, incluso cable de cobre RV
1x50 de bajada. La red se deberia completar hasta llegar a un minimo de 10
ohmios, incluso suministro de materiales y colocacion, totalmente terminada
segun normas de Iberdrola.

Mano de obra..........ccceeeevveincicnne, 195,02
Resto de obra y materiales............. 141,22
TOTAL PARTIDA.....coiiiiieiee, 336,16

0045 ELEC2312 u Torre de perfiles metélicos galvanizados en caliente, tipo C-3000-12, 1 placa
de peligro y sefializacion. Excavacion, hormigonado, armado e izado de apo-
yo. Transporte y acopio de materiales, retirada de tierras procedentes de la
excavacion a vertedero.

Mano de obra...........cceeevviieciinnn, 597,00
MaQUINANA ........c.veereeiririeeerenininnans 160,56
Resto de obra y materiales............. 997,11
TOTAL PARTIDA ..., 1.754,67

0046 ELEC2314 u Torre de perfiles metalicos galvanizados en caliente, tipo C-3000-14, 1 placa
de peligro y sefializacion. Excavacion, hormigonado, armado e izado de apo-
yo. Transporte y acopio de materiales, retirada de tierras procedentes de la
excavacion a vertedero.

Mano de obra.........ceeevveevvecieienen, 756,20
MaqUINANIA ........c.oeeeerrrerceieerieienes 203,92
Resto de obra y materiales.............. 1.243,22
TOTAL PARTIDA......c.covvevereee, 2.203,34

0047 ELEC3205APu  Sistema de tierras CPT-LA-32/0,5, compuesto por 4 picas de 1,5m 14mm dia-
metro, unidos con cable desnudo de cobre de 50mm2, incluido excavacion y
posterior rellenado. Acera perimetral de hormigdn, con mallazo de 30x30 cm
formado por redondo de 6mm. Totalmente instalado, incluso medicion.

Mano de obra........cceceeevveviviiininens 179,10
MaqUINANa ..........cocererrirricreieieinnans 75,60
Resto de obra y materiales............. 272,75

TOTAL PARTIDA.......cccovirriiinnn, 527,45
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0048 ELECTO01 u Soporte metélico galvanizado en caliente en "UPN" 2400x100mm, con torni-
lleria de fijacion, totalmente instalado.
Mano de obra......c.ceevvveeicecieennen, 11,94
MaqUINAIIA ........c.veeeerrrerceirerieinenes 19,00
Resto de obra y materiales.............. 73,40
TOTAL PARTIDA......cccooverrireriienns 104,34
0049 G211A02-8 m Demolicion de canalizaciones enterradas, incluso p.p. carga mecanica y ma-
nual de escombros sobre camidn y transporte a vertedero autorizado.
Mano de obra........cccoceeevveiivieinenns 1,81
MaqUINANa ..........cocereveirirerereinienans 1,71
Resto de obra y materiales.............. 0,21
TOTAL PARTIDA......ccovvveirireirieinns 3,73
0050 G219A5-13 m3 Demolicion de pavimentos y obras de fabrica de cualquier tipo y material me-
diante el empleo de medios mecanicos y manuales, incluso p.p. de medios
auxiliares, carga de escombros sobre camion o contenedor y transporte del
material resultante a vertedero.
Mano de 0bra........cccoevveeniriininn. 7,96
MaQUINANA ........cveeeereirirreeieenininnnns 12,90
Resto de obra y materiales.............. 1,25
TOTAL PARTIDA......covvririrririneinns 22,11
0051 G21PERF01-18 Perforacion de muros de hormigén mediante taladro mecénico circular de
cualquier didmetro, incluso p.p. de medios auxiliares, carga de escombros y
transporte del material a vertedero.
Mano de 0lra.......coceevrecenninnnn, 21,70
MaqUINAIIA ........c.ceererrrereeeeerieienes 50,00
Resto de obra y materiales.............. 6,95
TOTAL PARTIDA......cccovverieiriiennns 78,65
0052 G21RV02-13 u Desmontaje y retirada de vallado existente en fosa séptica, incluyendo p.p.
de elementos de sustentacion, carga y transporte a vertedero.
Mano de obra........cccoceeveveveeviiieninns 119,40
(Y E o VTTgF: T U 133,00
Resto de obra y materiales. ............. 15,14
TOTAL PARTIDA......covveiieiriinenns 267,54
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0053 G22102-12 m3 Excavacion en desmonte por medios mecanicos, en cualquier tipo de terre-
no, incluso rasanteo y nivelacion del fondo, carga del material sobrante a ca-
mion y transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra..........ccceeveveeiiniicnne, 0,49
MaQUINANA ........cveeeeereirricreeneninenns 2,22
Resto de obra y materiales.............. 0,16
TOTAL PARTIDA.....cocevveveiee, 2,87

0054 G2221ZA-12 m3 Excavacion de zanja por medios mecénicos, en cualquier tipo de terreno, in-
cluso rasanteo y nivelacion del fondo por medios manuales, asi como entiba-
cién y agotamiento en caso necesario, carga del material sobrante a camion
y transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra.........cceeevveeiciciennen, 0,76
MaqUINANIA ..........ceerererrrceieerireenes 2,42
Resto de obra y materiales.............. 0,19
TOTAL PARTIDA.....cocovveieriee, 3,37

0055 G22601-12 m? Terraplén con suelos no marginales procedentes de la excavacion, incluyen-
do el extendido, la humectacién y compactacion al 95% del P.M. Totalmente

terminado.
Mano de obra........cccocoeeveevvvivceienenns 0,36
(Y E o VTTgF: T U 1,81
Resto de obra y materiales.............. 0,13
TOTAL PARTIDA. ... 2,30

0056 G22601SS-12mé Terraplén con suelos seleccionados procedente de préstamos, incluyendo el
extendido en tongadas de 30 cm de espesor maximo, la humectacién y com-
pactacion al 95% del P.M. Totalmente terminado.

Mano de obra..........ccceeveveeiiiiienne, 0,63
MaQUINANA ..........vveerererrrrecreeseninnns 5,63
Resto de obra y materiales.............. 6,58

TOTAL PARTIDA.......ccoovvviriiinnn, 12,84



O O)OH

el L Ingenieria
Rasidons de La Riva

SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA

CUADRO DE PRECIOS 2

N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0057 G22632-12 m3 Extendido y reperfilado de tierra vegetal procedente del desbroce, con un es-
pesor medio de 30 cm, incluida carga y transporte desde acopio, extendido y
perfilado, totalmente terminado.

Mano de obra..........ccceeveveeiiiiienne, 0,14
MaQUINANA ........c.veeeevereirireereeneniens 1,04
Resto de obra y materiales.............. 0,07
TOTAL PARTIDA.....cocveeveie, 1,25

0058 G22814-8 m3 Relleno y compactacion de zanjas con suelos procedentes de la excavacion
0 de préstamo, extendido y compactado en capas de 30 cm de espesor, con
compactacion del 95 % PM, incluso p.p. de compactacion manual de zonas
localizadas con pisén o rana y colocacién de banda de sefializacion.

Mano de obra......ccceeevveeieiciennen, 0,27
MaqUINANA ..........ceeeeeerreeieerirines 1,36
Resto de obra y materiales.............. 0,15
TOTAL PARTIDA.....ccovveiviee, 1,78

0059 G22816-13 m?® Relleno de zanja con gravilla rodada en cama y recubrimiento de tuberia de

PVC
Mano de obra........cccocoeevvevvvivcvsenenns 2,53
(Y E (o VTTgF: 4T U 2,24
Resto de obra y materiales.............. 11,42
TOTAL PARTIDA......covveiriieirinennns 16,19

0060 G22816AR-12mé Relleno con arena silicea lavada para cama y recubrimiento de tuberia, exten-
dida, nivelada y compactada.

Mano de obra........cccoceeevvvivieinenns 0,54
MaqUINANa ..........cocereverirircereinienans 2,04
Resto de obra y materiales............. 16,48
TOTAL PARTIDA......ccovveireieirinnnnns 19,06

0061 G22D30-12 m? Desbroce y compactacion de tierras con un espesor medio de 30 cm, inclu-
yendo acopio de la tierra vegetal para su posterior reposicion y transporte de
material sobrante a vertedero. Se incluye en este precio la nivelacion y com-
pactacion del terreno para permitir el paso de camiones y maquinaria durante

las obras.
Mano de obra..........ccceeeevveiiiiicnnn, 0,14
MaQUINANA ........voveeeeeeieirreereenenienns 1,14
Resto de obra y materiales.............. 0,08

TOTAL PARTIDA.......cooevrririinn, 1,36
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0062 G23L001-13 u Vaciado de fangos y limpieza con agua a presion de fosa séptica, mediante
medios mecanicos y manuales, incluyendo p.p. de elementos auxiliares, car-
gay transporte de material a vertedero autorizado.

Mano de obra...........ccevevviiniicnne, 238,80
MaQUINANA ........c.veeererririereeeenininnans 280,00
Resto de obra y materiales.............. 31,13
TOTAL PARTIDA. ..., 549,93

0063 G23L002-13 u Vaciado y limpieza con agua a presion de camara-filtro de la fosa séptica, me-
diante medios mecénicos y manuales, incluyendo p.p. de elementos auxilia-
res, carga y transporte de material a vertedero autorizado.

Mano de obra.........cceceevveevveiiennen, 119,40
MaqUINAIIA ........c.veerererreecieirieienes 189,00
Resto de obra y materiales.............. 18,50
TOTAL PARTIDA.......cooeeveeieee, 326,90

0064 G315AA25-12m3 Hormigon para armar tipo HA-25/B/20 y ambiente definido en planos, incluso
p.p. de bomba para vertido, vibrado y curado. Totalmente terminado.

Mano de obra........cccoceeevvevivivivienenns 7,96
(Y E o VTTgF: T U 16,27
Resto de obra y materiales.............. 62,93
TOTAL PARTIDA......covveiriieiriininns 87,16

0065 G32DCUB-9 m? Encofrado en paramentos vistos, totalmente colocado, incluida parte propor-
cional de separadores, juntas y berenjenos, desencofrado y limpieza. Total-
mente terminado

Mano de obra........cccoceeeviiivieinenns 9,20
MaqUINAra ..........cocerereirircreiereienans 5,32
Resto de obra y materiales.............. 8,18
TOTAL PARTIDA. ..., 22,70

0066 G4BG42-8 kg Acero en barras corrugadas B 500 S para armado de hormigon, incluso sumi-
nistro, elaboracién y puesta en obra segun los planos correspondientes, inclu-
so parte proporcional de despuntes y alambre de atar.

Mano de obra..........ccoeveveeiiiiienne, 0,54
Resto de obra y materiales.............. 1,13

TOTAL PARTIDA.......coooeerririin, 1,67
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0067 G6B001-13 m? Marco y rejilla abatible galvanizada tipo TRAMEX con cuadricula de 30 x 30
mm y pletinas portantes de 30x2 mm con uniones soldadas, perfil metalico
galvanizado para el marco de apoyo, incluso montaje. Totalmente colocada.

Mano de obra..........ccceeeevveiniicnnen, 11,94
Resto de obra y materiales............. 127,91
TOTAL PARTIDA.....coeiiieiie, 139,85

0068 G93120-8 m?® Base de zahorra artificial en capa de firme, huso ZA-25, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 98 % PM, incluso preparacion de la superficie de
asiento, medido sobre perfil.

Mano de obra..........ccceevevieiiiiiennen, 1,81
MaQUINANA ........cvveeeeereireeeeeneniens 8,00
Resto de obra y materiales.............. 9,20
TOTAL PARTIDA. ..., 19,01

0069 G9G2A3-12 m? Pavimento de hormigon tipo HNE-20 en capa de 20 cm de espesor, acabado
superficial raseado; de consistencia plastica, tamafio maximo del arido 20
mm, vertido desde camidn, tendido, regleado, vibrado, incluso p/p. de juntas
de retraccion y dilatacién. Todo ello totalmente acabado.

Mano de obra.........ceeevveevciciennen, 6,23
MaqUINANA ..........ceeeeeerrrceieeririenes 0,08
Resto de obra y materiales.............. 12,04
TOTAL PARTIDA.......cooeevrrieee, 18,35

0070 GD3601-8 u Pate de polipropileno de alta resistencia para formacion de escalera, con al-
ma de acero, topes laterales y estrias antideslizantes, segin dimensiones in-
dicadas en planos, empotrado en taladro hecho en pared y recibido con resi-
na, totalmente colocado.

Mano de obra........cccocoeeveevvivcesenenns 2,17
Resto de obra y materiales.............. 2,99
TOTAL PARTIDA.....ccovieiiiiee, 5,16

0071 GD7F315A-12m Tuberia de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN 315 mmy SN 4
(4 KN/m2) de rigidez anular, segin norma UNE-EN 1401-1, incluso parte pro-
porcional de juntas, piezas especiales y conexiones, colocada en fondo de
zanja y probada.

Mano de obra........cccccoeevvevvvivceienenns 3,98
(Y E (o VTTgF: T U 1,68
Resto de obra y materiales.............. 24,83

TOTAL PARTIDA.......coovvirririinn, 30,49
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0072 GD9530Q-12 m® Hormigdn tipo HA-30/B/20 con exposicion ambiental IV+Qb, puesto en obra,
vertido con bomba, vibrado, raseado, curado, incluso p.p. de ejecucion de jun-
tas. Totalmente terminado.

Mano de obra..........ccceevevveiencienne, 11,94
MaQUINANA ........c.veerreieireeeeenininins 16,27
Resto de obra y materiales.............. 70,59
TOTAL PARTIDA. ..., 98,80

0073 GD95U0-12 m3 Hormigdn tipo HNE-15, puesto en obra, incluso vertido, vibrado y nivelado.
Totalmente terminado.

Mano de obra......c.ceceevveeiciciennen, 9,96
MaqUINAA ..........ceerererirreeieirinienes 1,01
Resto de obra y materiales.............. 55,78
TOTAL PARTIDA.......coveevriieee, 66,75

0074 GDD1C5-8 m Anillos para pozo de registro formado por piezas de hormigén en masa prefa-
bricadas de 120 cm de diametro interior, 15 cm de espesor de pared y altura
variable. Puesto en obra, colocado y nivelado, incluso recibido de juntas con
mortero. Todo ello segun detalle de planos.

Mano de obra......c.cecevvveeiciciennen, 7,96
MaqUINAINIA ........c.ceererrrerceererieerenes 18,80
Resto de obra y materiales.............. 195,67
TOTAL PARTIDA.......cooeeviieee, 222,43

0075 GDD1UA-8 u Cono para cierre de pozo de registro formado por pieza prefabricada de hor-
migdn de seccion troncoconica de diametro 120 cm con reduccion a 60 cm,
espesor 15 cm, puesto en obra, colocado y nivelado, incluso recibido de jun-
tas con mortero. Todo ello segln detalle de planos.

Mano de obra........cccoceeevvevvvivcvienenns 7,96
(Y E o VTTgF: T U 18,80
Resto de obra y materiales............. 193,06

TOTAL PARTIDA.......ccoovirriiiinn, 219,82
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0076 GDDZ31-8 u Marcoy tapa articulada de fundicion ddctil de 60 cm de apertura libre para po-
zo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124. Incluso suminis-
tro y colocacion con mortero de cemento y dado de refuerzo perimetral de
hormig6n segln las dimensiones indicadas en planos. Todo ello totalmente
terminado.
Mano de 0bra........cccoevveinieinenns 15,92
Resto de obra y materiales............. 131,79
TOTAL PARTIDA......covvririreiriininns 147,71
0077 GDRCIR60-131  Marco y tapa articulada de fundicion ddctil de 60 cm de apertura libre para po-
zo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124, segin detalle de
planos. Incluso suministro y colocacion con mortero de cemento. Totalmente
terminado.
Mano de 0bra........ccoevviiniriininns 15,92
Resto de obra y materiales............. 104,03
TOTAL PARTIDA......covvviieiriiinns 119,95
0078 GDRCUAG0-18 Marco y tapa de fundicion ductil cuadrada de 60 cm de apertura libre para ar-
queta de registro, clase C250 conforme a norma UNE-EN 124. Incluso sumi-
nistro y colocacion con mortero de cemento. Totalmente terminado.
Mano de 0bra........cccooevneiniininns 15,92
Resto de obra y materiales.............. 71,17
TOTAL PARTIDA......ccovvririeirinninns 87,09
0079 GDSAN160-13n Tuberia de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN160 mmy SN 4
(4 KN/m2) de rigidez anular, segn norma UNE-EN 1401-1, incluso parte pro-
porcional de juntas, piezas especiales y conexiones, colocada en fondo de
zZanja y probada.
Mano de 0bra........cccoevveeniriininn. 3,98
MaQUINANA .........veeevererrieereereninenns 1,12
Resto de obra y materiales.............. 10,89
TOTAL PARTIDA......covvririinirinnnnns 15,99
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0080 GDSAN200-13n Tuberia de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN200 mmy SN 4
(4 KN/m2) de rigidez anular, segin norma UNE-EN 1401-1, incluso parte pro-
porcional de juntas, piezas especiales y conexiones, colocada en fondo de
zZanja y probada.

Mano de obra..........ccoeeveveeiiiiienne, 3,98
MaQUINANA ........cveeeeeereireeeieeneninens 1,12
Resto de obra y materiales.............. 17,00
TOTAL PARTIDA. ..., 22,10

0081 GDT002-13 m3 Escollera formada por bloques de roca caliza sin labrar de tamafio minimo
300 kg, colocada a una cara vista con maquinaria especifica, con funciones
de contencién o sostenimiento, incluida la excavacion del cimiento. Totalmen-
te terminada.

Mano de obra......c.ceeevveviceciennen, 6,77
MaqUINANIA ........c.veererrrerceeeerieienes 14,12
Resto de obra y materiales.............. 16,09
TOTAL PARTIDA.......coveevriieee, 36,98

0082 GFB1B090-8 m Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100 con banda marron, diametro
nominal 90 mm, PN 10 bares, fabricado conforme a la norma UNE-EN 13244
(saneamiento a presion), soldado y colocado en el fondo de la zanja, incluso
p.p. de juntas, piezas especiales, conexiones y pruebas. Totalmente coloca-

da.
Mano de obra........cccoceevvevvvivcvsenenns 8,30
(Y E (o VTTgF: T U 0,80
Resto de obra y materiales.............. 5,22
TOTAL PARTIDA......covveirieiriiennns 14,32

0083 GFBPEADS50-#8 Tubo de polietileno de alta densidad PE-100 de abastecimiento de 50 mm de
didmetro nominal, PN 10 bar, soldado y colocado en el fondo de la zanja, ex-
cavacion por medios mecanicos en todo tipo de terreno, rasanteo de la super-
ficie de asiento, extendido de cama en capa de 10 cm de arena y recubri-
miento del tubo hasta 20 cm por encima de su generatriz superior, posterior
relleno de zanja con material procedente de la excavacion, incluso compacta-
cion y banda de sefializacion, p.p. de juntas, piezas especiales, conexiones y
pruebas, totalmente colocada.

Mano de obra........cccocoeevevviivieinenns 4,15
MaqUINAra ..........cocereveirirererereinnnns 1,36
Resto de obra y materiales............. 4,56

TOTAL PARTIDA.......cccoiirririinn, 10,07



O O)OH
el L Ingenieria
Resideos de La Rivja

SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA
CUADRO DE PRECIOS 2
N CcODIGO UD_RESUMEN IMPORTE
0084 GG170101 m3 Hormigdn limpio entregado en vertedero.( RCD 17 01 01)
Resto de obra y materiales.............. 6,36
TOTAL PARTIDA......ccovriririiirireinns 6,36
0085 GG170504 m3 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03, entre-
gadas en vertedero.( RCD 17 05 04)
Resto de obra y materiales.............. 1,27
TOTAL PARTIDA......cccovveirieiriennns 1,27
0086 GGAUX101 mesCostes de gestiones, alquiler de contenedores de 10 m3 de capacidad para
el almacenamiento de residuos en obra. Incluido recogida, traslado del mate-
rial a vertedero y colocacion en obra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......covvriiiririinnns 160,00
0087 IBERDROLAOG Trabajos a realizar por Iberdrola en linea aérea de media tension existente,
segUn las condiciones técnico-econdmicas propuestas por la compaiiia.
Resto de obra y materiales............. 11.587,00
TOTAL PARTIDA......ccovveiieiriiennns 11.587,00
0088 LEGALIZ  u Proyectos eléctricos necesarios para la legalizacion por parte de Industria de
las instalaciones a realizar, una a nombre de Iberdrola y otro como abonado
de la instalacion.
Resto de obra y materiales............. 3.500,00
TOTAL PARTIDA......covvvirireiriieinns 3.500,00
0089 MED0001 u Mediciones de paso y contacto en apoyos con acera perimetral de hormigon.
Mano de 0bra........cccoevvevnieinenns 199,00
Resto de obra y materiales.............. 11,94
TOTAL PARTIDA......covvririreiriininns 210,94
0090 MED0002 u Mediciones de verificacion de tierras de apoyo.
Mano de obra........cccoceeeveiviiieininns 65,10
Resto de obra y materiales.............. 3,91
TOTAL PARTIDA......covveiriieirinennns 69,01

19



O O)OH
el L Ingenieria
Resideos de La Rivja

SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA
CUADRO DE PRECIOS 2
N CcODIGO UD_RESUMEN IMPORTE
0091 PACONABASHA Partida alzada para la conexion con red de abastecimiento municipal. Incluye
la derivacion de la red con valvula de corte tipo esfera de laton de 2", unién
roscada, resto de materiales y medios auxiliares para realizar los trabajos. To-
talmente terminado.
Mano de obra........ccoevvevnieinens 103,75
MaQUINANA ........cveeeereirireeeresisinnans 28,00
Resto de obra y materiales.............. 43,52
TOTAL PARTIDA......coviririieiniinnns 175,27
0092 PACONTAM-IRA Partida alzada para conexiones de agua de los sistemas de lavado automati-
co del tamiz, tanto en zona de tamizado y como en zona de prensado del resi-
duo, con tuberia de PEAD, incluso p.p. de piezas especiales, medios materia-
les y auxiliares para realizar los trabajos. Totalmente terminado.
Mano de 0Bra........coceevrvcerniinnnn, 103,75
Resto de obra y materiales.............. 43,62
TOTAL PARTIDA......coviririeiriiinns 147,37
0093 PAREPO01-13 PA Partida alzada para la reposicion de zonas deterioradas por la ejecucion de
las obras dentro de la EDAR. Incluye la reposicion completa de zonas ajardi-
nadas (tierra vegetal y siembra de césped), pavimentos e instalaciones ente-
rradas dafiadas, con los medios materiales y auxiliares necesarios para su re-
posicion al estado inicial.
Mano de obra.........cceeevveevvevieenen, 199,00
MaqUINANA ..........ceererrrerceeririeienes 168,00
Resto de obra y materiales.............. 836,74
TOTAL PARTIDA.......ccovverrirerriennn, 1.203,74
0094 PB000753 u Equipo de medida para colocacion en intemperie, apto para 1 suministro trifa-
sico de hasta 43,5Kw. Armario de polyester autoextinguible reforzado con fi-
bra de vidrio. Placa base de polyester mecanizada para el montaje de 1 con-
tador trifasico electrénico combinado (activa + reactiva + tarifador) para medi-
da directa. Con bases fusibles cilindricas (BUC), Incluso parte proporcional
de peana metdlica para colocacion a una altura de 1,20 m y pequefio mate-
rial eléctrico. Totalmente instalado y en servicio.
Mano de obra........cccoceevevvivviieninens 398,00
Resto de obra y materiales.............. 557,54
TOTAL PARTIDA......cccooverrirerrirennns 955,54
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0095 PB022275 m Cable RZ1-K 0,6/1KV 4x16mm2 Cu, no propagador de la llama y libre de ha-
l6genos, incluso terminales, tendido bajo tubo o bandeja portacables, p.p. de
pequefio material. Totalmente instalado.

Mano de obra.........c.oevevieiriiniennne, 5,98
Resto de obra y materiales............. 64,57
TOTAL PARTIDA......covirireiriiriins 70,55

0096 PB024501 m Cable RV-K 0,6/1KV 5x2,5mm2 Cu, incluso terminales, tendido bajo tubo o
bandeja portacables, p.p. de pequefio material. Totalmente instalado.

Mano de obra.........ccocvevieiiniennne, 1,05
Resto de obra y materiales............. 19,53
TOTAL PARTIDA......covvriireireieines 20,58

0097 PB050400 u Pica de acero cobrizada de 1,5m de longitud y 14,6mm de diametro. Segun
norma UNE 21056. Incluso parte proporcional de pequefio material, totalmen-
te instalado y en servicio.

Mano de obra.........c.ocvevieiiniene, 543
Resto de obra y materiales............. 85,97
TOTAL PARTIDA......covvrireiriieines 91,40

0098 PB050500 u Grapa de laton para conexion de cable a pica de 14,6mm de diametro. Inclu-
so parte proporcional de pequefio material, totalmente instalado y en servicio.

Mano de 0bra........cccoevveeniriininn. 2,72
Resto de obra y materiales.............. 38,11
TOTAL PARTIDA.......coovverereirinne 40,83

0099 PB050562 m Cable desnudo de cobre 35mm2. Incluso parte proporcional de pequefio ma-
terial, totalmente instalado y en servicio.

Mano de 0bra.........c.oevevivriiniene, 0,72
Resto de obra y materiales............. 10,59

TOTAL PARTIDA.......ccovirriienn, 11,31
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0100 VA2032 u Valvula de tajadera DN 300 mm con marco y guia de acero inoxidable AISI
316, incluso extensién-alargadera, volante, junta de asiento y elementos de fi-
jacion a muros. Totalmente instalada.
Mano de obra.........ccoeeveeririrninennn. 59,70
Resto de obra y materiales.............. 287,42
TOTAL PARTIDA......covvrieieiriinins 347,12

Logrofio, a 15 de marzo de 2013.

EL AUTOR DEL PROYECTO EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Eduardo Bustos Seguela Miguel Gaztelu Albero
Ingeniero de Caminos, C.y P. Ingeniero de Caminos, C.y P.
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