
CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VENTOSA

0001 ALUM0021 u Armario prefabricado de hormigon acabado en chorreado de arena para cua-
dro de mando y protección, de 1120x1280x400 mm, incluso placa de montaje
y cimiento. IP-55, instalción de aparamenta a partir de 30cm del suelo y placa
separadora para equipo de medida.

Mano de obra.................................. 119,40
Maquinaria ...................................... 76,00
Resto de obra y materiales ............. 352,44
TOTAL PARTIDA............................ 547,85

0002 ALUM0032 u Cuadro electrico, colocado en armario completamente instalado y en funcio-
namiento. Según cuadro de descompuestos y esquema multifilar eléctrico.

Mano de obra.................................. 398,00
Resto de obra y materiales ............. 1.135,49
TOTAL PARTIDA............................ 1.533,49

0003 CANAARQ4 u Arqueta de  medidas 60x60x80cm, incluso excavación, solera y paredes de
hormigón de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición C-250 cuadrado de
60x60cm.

Mano de obra.................................. 79,60
Maquinaria ...................................... 70,00
Resto de obra y materiales ............. 99,92
TOTAL PARTIDA............................ 249,52

0004 CANAL2T m Canalización subterránea compuesta por apertura de zanja con medios me-
cánicos, perfilado y limpieza del fondo a mano, 2 tubos de PVC diámetro
110, cubrición de tubos con hormigón de 15 N/mm2, relleno y compactación
de la zanja con materiales procedentes de la excavación y retirada de sobran-
tes a vertedero, según sección de planos.

Mano de obra.................................. 6,37
Maquinaria ...................................... 2,24
Resto de obra y materiales ............. 10,83
TOTAL PARTIDA............................ 19,44

0005 CIMIARMA u Cimiento de anclaje de armario prefabricado de hormigon, con hormigón de
20 N/mm2, incluso doble tuberia de PVC 110 mm de diámetro de enlace, ex-
cavación y retirada de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra.................................. 39,80
Maquinaria ...................................... 28,00
Resto de obra y materiales ............. 45,84
TOTAL PARTIDA............................ 113,64
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0006 DCHAP100-13u Chapa de acero inoxidable AISI-304 para aliviadero de 450x150x10 mm insta-
lada sobre pared del canal de hormigón del pretratamiento.

Mano de obra.................................. 39,80
Resto de obra y materiales ............. 76,59
TOTAL PARTIDA............................ 116,39

0007 DCONT240-13u Contenedor de residuos de 240 litros de capacidad y 60 cm de anchura, pro-
visto de ruedas, fabricado en HPDE virgen de color verde. Puesto en obra.

Mano de obra.................................. 3,62
Resto de obra y materiales ............. 127,42
TOTAL PARTIDA............................ 131,04

0008 DHBOM24-13u Bomba sumergible para aguas residuales modelo NP 3085.160 SH de Flygt
o similar, con motor de 2,4 kW de potencia con protección IP 68, diámetro im-
pulsor 126 mm, protección térmica mediante sondas, cable eléctrico de ali-
mentación SUBCAB, incluso zocalo 80/ DN 80, cadena de elevación y barras
guías de 2" de acero inoxidable. Colocada en pozo de bombeo sobre zócalo
fijado en solera, con p.p. de piezas especiales, tubos pasacables PVC de 90
mm (fuerza y mando), conexiones y accesorios. Totalmente montada y proba-
da.

Mano de obra.................................. 207,50
Resto de obra y materiales ............. 3.645,28
TOTAL PARTIDA............................ 3.852,78

0009 DHCON01-13m Conexión de paramentos de hormigón mediante colocación en muro existen-
te de barras de acero corrugado B 500S, diámetro 12 mm, con una separa-
ción entre ellas de 0.20 m, incluso perforaciones con taladro, corte de barras,
resina y medios auxiliares. Totalmente terminado

Mano de obra.................................. 8,70
Resto de obra y materiales ............. 2,56
TOTAL PARTIDA............................ 11,26
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0010 DHCU01-13 u Cuadro de control y gestión electrónica para 2 bombas, modelo FGC de Flygt
o similar, protección IP 54, con display y sinóptico frontal, indicador del esta-
do de las bomba, LED de alarma, control de bombas, memoria interna, esta-
dísticas de funcionamiento, gestión avanzada de mantenimiento. Incluye re-
gulador de nivel ENM10 13M y sensor de nivel de presión LTU 401 protegido
con tubo de PVC anclado a pared del pozo, todo ello totalmente montado y
probado.

Mano de obra.................................. 110,35
Resto de obra y materiales ............. 3.074,05
TOTAL PARTIDA............................ 3.184,40

0011 DHGB01-13 u Grupo de bombeo instalado sobre conducción de agua potable para un cau-
dal de 1 l/s y altura manométrica 70 m.c.a., incluyendo p.p. de instalación
eléctrica. Totalmente terminado y probado.

Mano de obra.................................. 79,60
Resto de obra y materiales ............. 650,32
TOTAL PARTIDA............................ 729,92

0012 DHIMPAI80-13u Impulsión mediante tubos de acero inoxidable AISI 316 de DN 80 mm con
unión soldada, codos y piezas especiales. Incluye las tuberías de impulsión
de las dos bombas y su conexión según el diseño de planos. Totalmente ter-
minada.

Mano de obra.................................. 199,00
Resto de obra y materiales ............. 612,96
TOTAL PARTIDA............................ 811,96

0013 DHJH01-13 m Junta hidroexpansiva flexible de 7x 25 mm con tratamiento especial retarda-
dor, totalmente colocada.

Mano de obra.................................. 5,98
Resto de obra y materiales ............. 9,90
TOTAL PARTIDA............................ 15,88

0014 DHJPVC01-13m Junta de PVC de 24 cm de anchura con uniones termosoldadas, incluso p.p.
de piezas especiales, colocado.

Mano de obra.................................. 4,77
Resto de obra y materiales ............. 12,85
TOTAL PARTIDA............................ 17,62
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0015 DHPAG01-3 u Polipasto manual de cadena para elevación de cargas hasta 250 kg, con ca-
rro de traslación montado sobre pórtico metálico formado por perfiles de ace-
ro galvanizado en caliente, incluso p.p. de anclajes y soldaduras. Totalmente
terminado.

Mano de obra.................................. 159,20
Resto de obra y materiales ............. 582,75
TOTAL PARTIDA............................ 741,95

0016 DHPUP01-13 u Puerta metálica peatonal de acero galvanizado de 2 m de altura, abatible una
hoja, totalmente instalada y colocada.

Mano de obra.................................. 79,60
Resto de obra y materiales ............. 153,31
TOTAL PARTIDA............................ 232,91

0017 DHTUBAI80-13u Conducción vista hasta desagüe en arqueta de pretratamiento de la EDAR
mediante 7 m de tubo de acero inoxidable AISI 316 de DN 80 mm, codos y
piezas especiales, con unión soldada. Incluye el suministro, colocación y an-
claje a muro de la tubería y su conexión con la conducción de PEAD según el
diseño de planos. Totalmente terminada.

Mano de obra.................................. 199,00
Resto de obra y materiales ............. 713,13
TOTAL PARTIDA............................ 912,13

0018 DHVAL01-13 m Cerramiento de parcela formado por valla de 2 metros de altura con malla de
acero galvanizado de simple torsión, plastificada en color verde, con postes
cada 3 m, incluso p.p. de postes en esquina y arriostramientos, cimentación
con zapatas aisladas de hormigón HNE-20. Totalmente colocado y terminado.

Mano de obra.................................. 7,96
Resto de obra y materiales ............. 26,74
TOTAL PARTIDA............................ 34,70

0019 DHVC150-12 u Valvula de compuerta embridada de fundición dúctil DN 150 mm, acciona-
miento manual con volante, PN 16, incluso parte proporcional de uniones y
piezas especiales. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra.................................. 39,80
Resto de obra y materiales ............. 236,12
TOTAL PARTIDA............................ 275,92
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0020 DHVC80-12 u Valvula de compuerta embridada de fundición dúctil DN 80 mm, accionamien-
to manual con volante, PN 16, incluso parte proporcional de uniones y piezas
especiales. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra.................................. 39,80
Resto de obra y materiales ............. 169,34
TOTAL PARTIDA............................ 209,14

0021 DHVCL200-13u Valvula de clapeta adosada a muro DN 200 mm fabricada en PEAD y acero
inoxidable AISI 316, dimensiones y detalles según planos, incluso p.p. de an-
claje a muro. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra.................................. 39,80
Resto de obra y materiales ............. 280,64
TOTAL PARTIDA............................ 320,44

0022 DHVNT01-13 u Ventosa trifuncional para aguas residuales multiplex modelo universal USL20
2x1" de ROSS o similar, con sistema de levas compuestas, cuerpo alargado
de fundición dúctil y partes internas de acero inoxidable, con las característi-
cas y dimensiones especificadas en planos, incluso parte proporcional de co-
llarín y derivación en PEAD DN50 mm e instalación de válvula de corte tipo
esfera para aislamiento de ventosa, uniones y piezas especiales. Totalmente
instalada y probada.

Mano de obra.................................. 59,70
Resto de obra y materiales ............. 1.308,02
TOTAL PARTIDA............................ 1.367,72

0023 DHVR80-13 u Válvula de retención de bola de fundición dúctil DN 80 mm, PN16, incluso
parte proporcional de uniones y piezas especiales. Totalmente instalada y
probada.

Mano de obra.................................. 39,80
Resto de obra y materiales ............. 132,61
TOTAL PARTIDA............................ 172,41

0024 DREJA40-13 u Reja de acero inoxidable AISI-304 para desbaste de sólidos de limpieza ma-
nual, de dimensiones 1.00x0.40 m y paso libre entre barras de 10 mm. Total-
mente instalada.

Mano de obra.................................. 19,90
Resto de obra y materiales ............. 398,69
TOTAL PARTIDA............................ 418,59
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0025 DSYS u Estudio de Seguridad  y Salud

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................ 9.013,45

0026 DTMAUT30-13u Tamiz de finos automático con cesta cilíndrica de diámetro exterior 300 mm y
chapa perforada de 3 mm de paso, tornillo prensa helicoidal con cepillos inte-
grados en los bordes, motor 1.1 kW de potencia, sistema del lavado del resi-
duo en zonas de tamizado y prensado mediante agua a presión, tobogán de
descarga abierto, chapas de acero inoxidable para ajuste de la anchura del
canal, soportes y anclajes. Todos los elementos en contacto con el medio fa-
bricados en acero inoxidable AISI 304 L. Incluye cuadro eléctrico con protec-
ción IP 55 en chapa de acero pintado con panel de dimensiones
600x600x210 mm con los elementos requeridos para el funcionamiento auto-
mático de la instalación, incluyendo unidades de control, programas PLC, me-
canismo de control por diferencia de nivel de agua, interruptores, automáti-
cos, botón de parada de emergencia, pilotos, relé de protección del motor,
etc. Totalmente instalado, probado y puesto en marcha.

Mano de obra.................................. 492,00
Maquinaria ...................................... 608,00
Resto de obra y materiales ............. 18.213,20
TOTAL PARTIDA............................ 19.313,20

0027 ELEC0023 u Transformador trifásico de 25 KVA, con entrada a 13,2 KV y salida a 420/398
V, +2,5% +5% +7,5% +10 % (o regulacion vigente por Iberdrola en el momen-
to de su instalación), para instalación aéreo, llenado integral en aceite, pasa-
tapas de porcelana, ganchos para colgar, incluso suministro de materiales,
colocación y anclajes, totalmente terminado segun normas de Iberdrola.

Mano de obra.................................. 49,76
Maquinaria ...................................... 76,00
Resto de obra y materiales ............. 1.974,17
TOTAL PARTIDA............................ 2.099,93

0028 ELEC0143 u Instalaciones de enlace para transformador de 25KVA intemperie, compuesto
por: Caja de fusibles 3x100A tipo BUC con bases fusibles de 100A y cartu-
chos de 63A, incluso suministro de materiales y colocacion, totalmente termi-
nado.

Mano de obra.................................. 89,56
Resto de obra y materiales ............. 165,49
TOTAL PARTIDA............................ 255,05
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0029 ELEC0216 u Conjunto de antiescalo para torre tipo C, hasta 2,5m de altura, compuesto
por chapa de acero galvanizada de 1,5mm de espesor  remache de fijación.
Montaje y colocación, incluso plegado, taladrado y remachado de chapas.
Transporte y acopio de materiales.

Mano de obra.................................. 199,00
Resto de obra y materiales ............. 134,65
TOTAL PARTIDA............................ 333,79

0030 ELEC0218 u Instalación de cita tipo OLIT de Raychem, para la protección avifauna. Monta-
je y colocación.

Mano de obra.................................. 49,76
Resto de obra y materiales ............. 18,76
TOTAL PARTIDA............................ 68,54

0031 ELEC0222IB u Conjunto tripolar de seccionadores Load Buster 24 KV 400A, incluso termina-
les bimetalicos y tornilleria. A realizar por la Compañia Distribuidora.

Mano de obra.................................. 398,00
Resto de obra y materiales ............. 522,67
TOTAL PARTIDA............................ 920,67

0032 ELEC0223IB u Cruceta soporte de seccionadores <24KV, a instalar por Iberdrola, fabricada
en hierro galvanizado. A realizar por la Compañia Distribuidora.

Mano de obra.................................. 199,00
Resto de obra y materiales ............. 120,38
TOTAL PARTIDA............................ 319,38

0033 ELEC0224IB u Conjunto tripolar de cortacircuitos fusibles MXS 24 KV 200A, incluso termina-
les bimetalicos, eslabón fusible y tornilleria. A realizar por la Compañia Distri-
buidora.

Mano de obra.................................. 318,40
Resto de obra y materiales ............. 391,01
TOTAL PARTIDA............................ 709,41
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0034 ELEC0228 m Línea aérea simple circuito con cable de aluminio - acero, tipos LA-56, termi-
nales de alumino de conexionado. Tendido, tensado, regulado  y conexiona-
do. Transporte y acopio de materiales.

Mano de obra.................................. 4,38
Resto de obra y materiales ............. 2,13
TOTAL PARTIDA............................ 6,51

0035 ELEC0232 u Conjunto tripolar de pararrayos autovalvulas 15KV y 10KA, incluso conexion
a tierra.

Mano de obra.................................. 179,10
Resto de obra y materiales ............. 98,45
TOTAL PARTIDA............................ 277,55

0036 ELEC0236IB u Cruceta soporte de cortacircuitos fusibles tipo MXS, fabricada en hierro galva-
nizado. A realizar por la Compañia Distribuidora.

Mano de obra.................................. 119,40
Resto de obra y materiales ............. 129,38
TOTAL PARTIDA............................ 248,78

0037 ELEC0251 u Conjunto de amarre para cables LA-30/56/78, 63-A1 con tensión <24KV,
compuesto por aislador de composite anilla-vastago de nivel de polucion II,
U70YB20, rotula larga R-16P y grapa de amarre GA-1/1. Totalmente instala-
do y conexionado.

Mano de obra.................................. 19,90
Resto de obra y materiales ............. 63,15
TOTAL PARTIDA............................ 83,05

0038 ELEC0256 u Conjunto de suspension, para cables LA-30/56/78, 63-A1 con tensión <24KV,
compuesto por aislador de composite anilla-vastago de nivel de polucion II,
U70YB20, rotula corta R-16 y grapa de amarre GS-1. Totalmente instalado y
conexionado.

Mano de obra.................................. 17,92
Resto de obra y materiales ............. 61,13
TOTAL PARTIDA............................ 79,05
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0039 ELEC0416 u Cruceta metálica galvanizada en caliente, tipo RC2-15-S. Transporte y aco-
pio de materiales.

Mano de obra.................................. 119,40
Resto de obra y materiales ............. 177,56
TOTAL PARTIDA............................ 296,96

0040 ELEC0460 u Alargadera de chapa de acero al carbono laminado en caliente, galvanizado
en caliente mod. APA 16-670. Totalmente instalado.

Mano de obra.................................. 8,75
Resto de obra y materiales ............. 14,28
TOTAL PARTIDA............................ 23,03

0041 ELEC0500 u Placa de peligro de muerte y numeración del apoyo.

Mano de obra.................................. 3,98
Resto de obra y materiales ............. 8,56
TOTAL PARTIDA............................ 12,54

0042 ELEC0502 u Soporte posapies para torres tipo C, incluidas zapatas y pernos roscados de
sujección, totalmente instalado.

Mano de obra.................................. 29,86
Resto de obra y materiales ............. 65,66
TOTAL PARTIDA............................ 95,52

0043 ELEC0A25 u Red de tierras de herrajes para C.T. aéreo, compuesto por anillo con 4 picas
1,5 m y cable desnudo de cobre de 50 mm2, la red se deberia completar has-
ta llegar a un minimo de 10 ohmios, incluso suministro de materiales y coloca-
cion,  totalmente terminada segun normas de Iberdrola.

Mano de obra.................................. 159,20
Resto de obra y materiales ............. 148,42
TOTAL PARTIDA............................ 307,62
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0044 ELEC0A26 u Red de tierras de neutro para C.T. aéreo, compuesto por una antena con 4 pi-
cas 1,5 m y cable desnudo de cobre de 50 mm2, incluso cable de cobre RV
1x50 de bajada. La red se debería completar hasta llegar a un minimo de 10
ohmios, incluso suministro de materiales y colocacion,  totalmente terminada
segun normas de Iberdrola.

Mano de obra.................................. 195,02
Resto de obra y materiales ............. 141,22
TOTAL PARTIDA............................ 336,16

0045 ELEC2312 u Torre de perfiles metálicos galvanizados en caliente, tipo C-3000-12, 1 placa
de peligro y señalización. Excavación, hormigonado, armado e izado de apo-
yo. Transporte y acopio de materiales, retirada de tierras procedentes de la
excavación a vertedero.

Mano de obra.................................. 597,00
Maquinaria ...................................... 160,56
Resto de obra y materiales ............. 997,11
TOTAL PARTIDA............................ 1.754,67

0046 ELEC2314 u Torre de perfiles metálicos galvanizados en caliente, tipo C-3000-14, 1 placa
de peligro y señalización. Excavación, hormigonado, armado e izado  de apo-
yo. Transporte y acopio de materiales, retirada de tierras procedentes de la
excavación a vertedero.

Mano de obra.................................. 756,20
Maquinaria ...................................... 203,92
Resto de obra y materiales ............. 1.243,22
TOTAL PARTIDA............................ 2.203,34

0047 ELEC3205AP u Sistema de tierras CPT-LA-32/0,5, compuesto por 4 picas de 1,5m 14mm diá-
metro, unidos con cable desnudo de cobre de 50mm2, incluido excavación y
posterior rellenado. Acera perimetral de hormigón, con mallazo de 30x30 cm
formado por redondo de 6mm. Totalmente instalado, incluso medición.

Mano de obra.................................. 179,10
Maquinaria ...................................... 75,60
Resto de obra y materiales ............. 272,75
TOTAL PARTIDA............................ 527,45

10SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN VENTOSA (LA RIOJA)



CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VENTOSA

0048 ELECT001 u Soporte metálico galvanizado en caliente en "UPN" 2400x100mm, con torni-
llería de fijación, totalmente instalado.

Mano de obra.................................. 11,94
Maquinaria ...................................... 19,00
Resto de obra y materiales ............. 73,40
TOTAL PARTIDA............................ 104,34

0049 G211A02-8 m Demolición de canalizaciones enterradas, incluso p.p. carga mecánica y ma-
nual de escombros sobre camión y transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra.................................. 1,81
Maquinaria ...................................... 1,71
Resto de obra y materiales ............. 0,21
TOTAL PARTIDA............................ 3,73

0050 G219A5-13 m³ Demolición de pavimentos y obras de fábrica de cualquier tipo y material me-
diante el empleo de medios mecánicos y manuales, incluso p.p. de medios
auxiliares, carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte del
material resultante a vertedero.

Mano de obra.................................. 7,96
Maquinaria ...................................... 12,90
Resto de obra y materiales ............. 1,25
TOTAL PARTIDA............................ 22,11

0051 G21PERF01-13u Perforación de muros de hormigón mediante taladro mecánico circular de
cualquier diámetro, incluso p.p. de medios auxiliares, carga de escombros y
transporte del material a vertedero.

Mano de obra.................................. 21,70
Maquinaria ...................................... 50,00
Resto de obra y materiales ............. 6,95
TOTAL PARTIDA............................ 78,65

0052 G21RV02-13 u Desmontaje y retirada de vallado existente en fosa séptica, incluyendo p.p.
de elementos de sustentación, carga y transporte a vertedero.

Mano de obra.................................. 119,40
Maquinaria ...................................... 133,00
Resto de obra y materiales ............. 15,14
TOTAL PARTIDA............................ 267,54
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0053 G22102-12 m³ Excavación en desmonte por medios mecánicos, en cualquier tipo de terre-
no, incluso rasanteo y nivelación del fondo, carga del material sobrante a ca-
mión y transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra.................................. 0,49
Maquinaria ...................................... 2,22
Resto de obra y materiales ............. 0,16
TOTAL PARTIDA............................ 2,87

0054 G2221ZA-12 m³ Excavación de zanja por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, in-
cluso rasanteo y nivelación del fondo por medios manuales, así como entiba-
ción y agotamiento en caso necesario, carga del material sobrante a camión
y transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra.................................. 0,76
Maquinaria ...................................... 2,42
Resto de obra y materiales ............. 0,19
TOTAL PARTIDA............................ 3,37

0055 G22601-12 m³ Terraplén con suelos no marginales procedentes de la excavación, incluyen-
do el extendido, la humectación y compactación al 95% del P.M. Totalmente
terminado.

Mano de obra.................................. 0,36
Maquinaria ...................................... 1,81
Resto de obra y materiales ............. 0,13
TOTAL PARTIDA............................ 2,30

0056 G22601SS-12m³ Terraplén con suelos seleccionados procedente de préstamos, incluyendo el
extendido en tongadas de 30 cm de espesor máximo, la humectación y com-
pactación al 95% del P.M. Totalmente terminado.

Mano de obra.................................. 0,63
Maquinaria ...................................... 5,63
Resto de obra y materiales ............. 6,58
TOTAL PARTIDA............................ 12,84
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0057 G22632-12 m³ Extendido y reperfilado de tierra vegetal procedente del desbroce, con un es-
pesor medio de 30 cm, incluida carga y transporte desde acopio, extendido y
perfilado, totalmente terminado.

Mano de obra.................................. 0,14
Maquinaria ...................................... 1,04
Resto de obra y materiales ............. 0,07
TOTAL PARTIDA............................ 1,25

0058 G22814-8 m³ Relleno y compactación de zanjas con suelos procedentes de la excavación
o de préstamo, extendido y compactado en capas de 30 cm de espesor, con
compactación del 95 % PM, incluso p.p. de compactación manual de zonas
localizadas con pisón o rana y colocación de banda de señalización.

Mano de obra.................................. 0,27
Maquinaria ...................................... 1,36
Resto de obra y materiales ............. 0,15
TOTAL PARTIDA............................ 1,78

0059 G22816-13 m³ Relleno de zanja con gravilla rodada en cama y recubrimiento de tubería de
PVC

Mano de obra.................................. 2,53
Maquinaria ...................................... 2,24
Resto de obra y materiales ............. 11,42
TOTAL PARTIDA............................ 16,19

0060 G22816AR-12m³ Relleno con arena silícea lavada para cama y recubrimiento de tubería, exten-
dida, nivelada y compactada.

Mano de obra.................................. 0,54
Maquinaria ...................................... 2,04
Resto de obra y materiales ............. 16,48
TOTAL PARTIDA............................ 19,06

0061 G22D30-12 m² Desbroce y compactación de tierras con un espesor medio de 30 cm, inclu-
yendo acopio de la tierra vegetal para su posterior reposición y transporte de
material sobrante a vertedero. Se incluye en este precio la nivelación y com-
pactación del terreno para permitir el paso de camiones y maquinaria durante
las obras.

Mano de obra.................................. 0,14
Maquinaria ...................................... 1,14
Resto de obra y materiales ............. 0,08
TOTAL PARTIDA............................ 1,36
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0062 G23L001-13 u Vaciado de fangos y limpieza con agua a presión de fosa séptica, mediante
medios mecánicos y manuales, incluyendo p.p. de elementos auxiliares, car-
ga y transporte de material a vertedero autorizado.

Mano de obra.................................. 238,80
Maquinaria ...................................... 280,00
Resto de obra y materiales ............. 31,13
TOTAL PARTIDA............................ 549,93

0063 G23L002-13 u Vaciado y limpieza con agua a presión de cámara-filtro de la fosa séptica, me-
diante medios mecánicos y manuales, incluyendo p.p. de elementos auxilia-
res, carga y transporte de material a vertedero autorizado.

Mano de obra.................................. 119,40
Maquinaria ...................................... 189,00
Resto de obra y materiales ............. 18,50
TOTAL PARTIDA............................ 326,90

0064 G315AA25-12m³ Hormigón para armar tipo HA-25/B/20 y ambiente definido en planos, incluso
p.p. de bomba para vertido, vibrado y curado. Totalmente terminado.

Mano de obra.................................. 7,96
Maquinaria ...................................... 16,27
Resto de obra y materiales ............. 62,93
TOTAL PARTIDA............................ 87,16

0065 G32DCUB-9 m² Encofrado en paramentos vistos, totalmente colocado, incluida parte propor-
cional de separadores, juntas y berenjenos, desencofrado y limpieza. Total-
mente terminado

Mano de obra.................................. 9,20
Maquinaria ...................................... 5,32
Resto de obra y materiales ............. 8,18
TOTAL PARTIDA............................ 22,70

0066 G4BG42-8 kg Acero en barras corrugadas B 500 S para armado de hormigón, incluso sumi-
nistro, elaboración y puesta en obra según los planos correspondientes, inclu-
so parte proporcional de despuntes y alambre de atar.

Mano de obra.................................. 0,54
Resto de obra y materiales ............. 1,13
TOTAL PARTIDA............................ 1,67
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0067 G6B001-13 m² Marco y rejilla abatible galvanizada tipo TRAMEX con cuadrícula de 30 x 30
mm y pletinas portantes de 30x2 mm con uniones soldadas, perfil metálico
galvanizado para el marco de apoyo, incluso montaje. Totalmente colocada.

Mano de obra.................................. 11,94
Resto de obra y materiales ............. 127,91
TOTAL PARTIDA............................ 139,85

0068 G93120-8 m³ Base de zahorra artificial en capa de firme, huso ZA-25, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 98 % PM, incluso preparación de la superficie de
asiento, medido sobre perfil. 

Mano de obra.................................. 1,81
Maquinaria ...................................... 8,00
Resto de obra y materiales ............. 9,20
TOTAL PARTIDA............................ 19,01

0069 G9G2A3-12 m² Pavimento de hormigón tipo HNE-20 en capa de 20 cm de espesor, acabado
superficial raseado; de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión, tendido, regleado,  vibrado, incluso p/p. de juntas
de retracción y dilatación. Todo ello totalmente acabado.

Mano de obra.................................. 6,23
Maquinaria ...................................... 0,08
Resto de obra y materiales ............. 12,04
TOTAL PARTIDA............................ 18,35

0070 GD3601-8 u Pate de polipropileno de alta resistencia para formación de escalera, con al-
ma de acero, topes laterales y estrías antideslizantes, según dimensiones in-
dicadas en planos, empotrado en taladro hecho en pared y recibido con resi-
na, totalmente colocado.

Mano de obra.................................. 2,17
Resto de obra y materiales ............. 2,99
TOTAL PARTIDA............................ 5,16

0071 GD7F315A-12m Tubería de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN 315 mm y SN 4
(4 KN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, incluso parte pro-
porcional de juntas, piezas especiales y conexiones, colocada en fondo de
zanja y probada.

Mano de obra.................................. 3,98
Maquinaria ...................................... 1,68
Resto de obra y materiales ............. 24,83
TOTAL PARTIDA............................ 30,49
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0072 GD9530Q-12 m³ Hormigón tipo HA-30/B/20 con exposición ambiental IV+Qb, puesto en obra,
vertido con bomba, vibrado, raseado, curado, incluso p.p. de ejecución de jun-
tas. Totalmente terminado.

Mano de obra.................................. 11,94
Maquinaria ...................................... 16,27
Resto de obra y materiales ............. 70,59
TOTAL PARTIDA............................ 98,80

0073 GD95U0-12 m³ Hormigón tipo HNE-15, puesto en obra, incluso vertido, vibrado y nivelado.
Totalmente terminado.

Mano de obra.................................. 9,96
Maquinaria ...................................... 1,01
Resto de obra y materiales ............. 55,78
TOTAL PARTIDA............................ 66,75

0074 GDD1C5-8 m Anillos para pozo de registro formado por piezas de hormigón en masa prefa-
bricadas de 120 cm de diámetro interior, 15 cm de espesor de pared y altura
variable. Puesto en obra, colocado y nivelado, incluso recibido de juntas con
mortero. Todo ello según detalle de planos.

Mano de obra.................................. 7,96
Maquinaria ...................................... 18,80
Resto de obra y materiales ............. 195,67
TOTAL PARTIDA............................ 222,43

0075 GDD1UA-8 u Cono para cierre de pozo de registro formado por pieza prefabricada de hor-
migón de sección troncocónica de diámetro 120 cm con reducción a 60 cm,
espesor 15 cm, puesto en obra, colocado y nivelado, incluso recibido de jun-
tas con mortero. Todo ello según detalle de planos.

Mano de obra.................................. 7,96
Maquinaria ...................................... 18,80
Resto de obra y materiales ............. 193,06
TOTAL PARTIDA............................ 219,82
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0076 GDDZ31-8 u Marco y tapa articulada de fundición dúctil de 60 cm de apertura libre para po-
zo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124. Incluso suminis-
tro y colocación con mortero de cemento y dado de refuerzo perimetral de
hormigón según las dimensiones indicadas en planos. Todo ello totalmente
terminado.

Mano de obra.................................. 15,92
Resto de obra y materiales ............. 131,79
TOTAL PARTIDA............................ 147,71

0077 GDRCIR60-13u Marco y tapa articulada de fundición dúctil de 60 cm de apertura libre para po-
zo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124, según detalle de
planos. Incluso suministro y colocación con mortero de cemento. Totalmente
terminado.

Mano de obra.................................. 15,92
Resto de obra y materiales ............. 104,03
TOTAL PARTIDA............................ 119,95

0078 GDRCUA60-13u Marco y tapa de fundición dúctil cuadrada de 60 cm de apertura libre para ar-
queta de registro, clase C250 conforme a norma UNE-EN 124. Incluso sumi-
nistro y colocación con mortero de cemento. Totalmente terminado.

Mano de obra.................................. 15,92
Resto de obra y materiales ............. 71,17
TOTAL PARTIDA............................ 87,09

0079 GDSAN160-13m Tubería de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN160 mm y SN 4
(4 KN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, incluso parte pro-
porcional de juntas, piezas especiales y conexiones, colocada en fondo de
zanja y probada.

Mano de obra.................................. 3,98
Maquinaria ...................................... 1,12
Resto de obra y materiales ............. 10,89
TOTAL PARTIDA............................ 15,99
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0080 GDSAN200-13m Tubería de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN200 mm y SN 4
(4 KN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, incluso parte pro-
porcional de juntas, piezas especiales y conexiones, colocada en fondo de
zanja y probada.

Mano de obra.................................. 3,98
Maquinaria ...................................... 1,12
Resto de obra y materiales ............. 17,00
TOTAL PARTIDA............................ 22,10

0081 GDT002-13 m³ Escollera formada por bloques de roca caliza sin labrar de tamaño mínimo
300 kg, colocada a una cara vista con maquinaria específica, con funciones
de contención o sostenimiento, incluida la excavación del cimiento. Totalmen-
te terminada.

Mano de obra.................................. 6,77
Maquinaria ...................................... 14,12
Resto de obra y materiales ............. 16,09
TOTAL PARTIDA............................ 36,98

0082 GFB1B090-8 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 con banda marrón, diámetro
nominal 90 mm, PN 10 bares, fabricado conforme a la norma UNE-EN 13244
(saneamiento a presión), soldado y colocado en el fondo de la zanja, incluso
p.p. de juntas, piezas especiales, conexiones y  pruebas. Totalmente coloca-
da.

Mano de obra.................................. 8,30
Maquinaria ...................................... 0,80
Resto de obra y materiales ............. 5,22
TOTAL PARTIDA............................ 14,32

0083 GFBPEAD50-13m Tubo de polietileno de alta densidad PE-100 de abastecimiento de 50 mm de
diámetro nominal, PN 10 bar, soldado y colocado en el fondo de la zanja,  ex-
cavación por medios mecánicos en todo tipo de terreno, rasanteo de la super-
ficie de asiento, extendido de cama en capa de 10 cm de arena y recubri-
miento del tubo hasta 20 cm por encima de su generatriz superior, posterior
relleno de zanja con material procedente de la excavación, incluso compacta-
ción y banda de señalización, p.p. de juntas, piezas especiales, conexiones y
 pruebas, totalmente colocada.

Mano de obra.................................. 4,15
Maquinaria ...................................... 1,36
Resto de obra y materiales ............. 4,56
TOTAL PARTIDA............................ 10,07
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0084 GG170101 m³ Hormigón limpio entregado en vertedero.( RCD 17 01 01)

Resto de obra y materiales ............. 6,36
TOTAL PARTIDA............................ 6,36

0085 GG170504 m³ Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03, entre-
gadas en vertedero.( RCD 17 05 04)

Resto de obra y materiales ............. 1,27
TOTAL PARTIDA............................ 1,27

0086 GGAUX101 mesCostes de gestiones, alquiler de contenedores de 10 m3 de capacidad para
el almacenamiento de residuos en obra. Incluido recogida, traslado del mate-
rial a vertedero y colocación en obra.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................ 160,00

0087 IBERDROLA01u Trabajos a realizar por Iberdrola en línea aérea de media tensión existente,
según las condiciones técnico-económicas propuestas por la compañía.

Resto de obra y materiales ............. 11.587,00
TOTAL PARTIDA............................ 11.587,00

0088 LEGALIZ u Proyectos eléctricos necesarios para la legalización por parte de Industria de
las instalaciones a realizar, una a nombre de Iberdrola y otro como abonado
de la instalación.

Resto de obra y materiales ............. 3.500,00
TOTAL PARTIDA............................ 3.500,00

0089 MED0001 u Mediciones de paso y contacto en apoyos con acera perimetral de hormigón.

Mano de obra.................................. 199,00
Resto de obra y materiales ............. 11,94
TOTAL PARTIDA............................ 210,94

0090 MED0002 u Mediciones de verificación de tierras de apoyo.

Mano de obra.................................. 65,10
Resto de obra y materiales ............. 3,91
TOTAL PARTIDA............................ 69,01
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0091 PACONABAS-13PA Partida alzada para la conexión con red de abastecimiento municipal. Incluye
la derivación de la red con válvula de corte tipo esfera de latón de 2", unión
roscada, resto de materiales y medios auxiliares para realizar los trabajos. To-
talmente terminado.

Mano de obra.................................. 103,75
Maquinaria ...................................... 28,00
Resto de obra y materiales ............. 43,52
TOTAL PARTIDA............................ 175,27

0092 PACONTAM-13PA Partida alzada para conexiones de agua de los sistemas de lavado automáti-
co del tamiz, tanto en zona de tamizado y como en zona de prensado del resi-
duo, con tubería de PEAD, incluso p.p. de piezas especiales, medios materia-
les y auxiliares para realizar los trabajos. Totalmente terminado.

Mano de obra.................................. 103,75
Resto de obra y materiales ............. 43,62
TOTAL PARTIDA............................ 147,37

0093 PAREP01-13 PA Partida alzada para la reposición de zonas deterioradas por la ejecución de
las obras dentro de la EDAR. Incluye la reposición completa de zonas ajardi-
nadas (tierra vegetal y siembra de césped), pavimentos e instalaciones ente-
rradas dañadas, con los medios materiales y auxiliares necesarios para su re-
posición al estado inicial.

Mano de obra.................................. 199,00
Maquinaria ...................................... 168,00
Resto de obra y materiales ............. 836,74
TOTAL PARTIDA............................ 1.203,74

0094 PB000753 u Equipo de medida para colocación en intemperie, apto para 1 suministro trifá-
sico de hasta 43,5Kw. Armario de polyester autoextinguible reforzado con fi-
bra de vidrio. Placa base de polyester mecanizada para el montaje de 1 con-
tador trifásico electrónico combinado (activa + reactiva + tarifador) para medi-
da directa. Con bases fusibles cilindricas (BUC), Incluso parte proporcional
de peana metálica para colocación a una altura de 1,20 m y pequeño mate-
rial eléctrico. Totalmente instalado y en servicio.

Mano de obra.................................. 398,00
Resto de obra y materiales ............. 557,54
TOTAL PARTIDA............................ 955,54
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0095 PB022275 m Cable RZ1-K 0,6/1KV 4x16mm2 Cu, no propagador de la llama y libre de ha-
lógenos, incluso terminales, tendido bajo tubo o bandeja portacables, p.p. de
pequeño material. Totalmente instalado.

Mano de obra.................................. 5,98
Resto de obra y materiales ............. 64,57
TOTAL PARTIDA............................ 70,55

0096 PB024501 m Cable RV-K 0,6/1KV 5x2,5mm2 Cu, incluso terminales, tendido bajo tubo o
bandeja portacables, p.p. de pequeño material. Totalmente instalado.

Mano de obra.................................. 1,05
Resto de obra y materiales ............. 19,53
TOTAL PARTIDA............................ 20,58

0097 PB050400 u Pica de acero cobrizada de 1,5m de longitud y 14,6mm de diámetro. Según
norma UNE 21056. Incluso parte proporcional de pequeño material, totalmen-
te instalado y en servicio.

Mano de obra.................................. 5,43
Resto de obra y materiales ............. 85,97
TOTAL PARTIDA............................ 91,40

0098 PB050500 u Grapa de latón para conexión de cable a pica de 14,6mm de diámetro. Inclu-
so parte proporcional de pequeño material, totalmente instalado y en servicio.

Mano de obra.................................. 2,72
Resto de obra y materiales ............. 38,11
TOTAL PARTIDA............................ 40,83

0099 PB050562 m Cable desnudo de cobre 35mm2. Incluso parte proporcional de pequeño ma-
terial, totalmente instalado y en servicio.

Mano de obra.................................. 0,72
Resto de obra y materiales ............. 10,59
TOTAL PARTIDA............................ 11,31
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0100 VA2032 u Válvula de tajadera DN 300 mm con marco y guía de acero inoxidable AISI
316, incluso extensión-alargadera, volante, junta de asiento y elementos de fi-
jación a muros. Totalmente instalada.

Mano de obra.................................. 59,70
Resto de obra y materiales ............. 287,42
TOTAL PARTIDA............................ 347,12

Logroño, a 15 de marzo de 2013.

EL AUTOR DEL PROYECTO

Eduardo Bustos Seguela
Ingeniero de Caminos, C. y P.

EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Miguel Gaztelu Albero
Ingeniero de Caminos, C. y P.
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