O O)OH

el L Ingenieria
Rasidons de La Riva

SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA

PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 REFORMA DE FOSA Y COLECTOR EXISTENTES

01.01 m3 Excavacion en desmonte por medios mecanicos, en cualquier tipo
de terreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo, carga del mate-
rial sobrante a camion y transporte a vertedero autorizado.

187,75 2,87 538,84
01.02 m3  Terraplén con suelos no marginales procedentes de la excavacion,
incluyendo el extendido, la humectacion y compactacion al 95% del
P.M. Totalmente terminado.
60,00 2,30 138,00
01.03 m3  Terraplén con suelos seleccionados procedente de préstamos, inclu-
yendo el extendido en tongadas de 30 cm de espesor maximo, la hu-
mectacion y compactacion al 95% del P.M. Totalmente terminado.
50,80 12,84 652,27

01.04 m3 Escollera formada por bloques de roca caliza sin labrar de tamafio
minimo 300 kg, colocada a una cara vista con maquinaria especifica,
con funciones de contencién o sostenimiento, incluida la excavacion
del cimiento. Totalmente terminada.

60,00 36,98 2.218,80

01.05 m3  Demolicion de pavimentos y obras de fabrica de cualquier tipo y ma-
terial mediante el empleo de medios mecanicos y manuales, incluso
p.p. de medios auxiliares, carga de escombros sobre camion o conte-
nedor y transporte del material resultante a vertedero.

37,25 22,11 823,60

01.06 m  Demolicién de canalizaciones enterradas, incluso p.p. carga mecani-
ca y manual de escombros sobre camién y transporte a vertedero au-
torizado.

32,00 3,73 119,36
01.07 u  Desmontaje y retirada de vallado existente en fosa séptica, incluyen-
do p.p. de elementos de sustentacion, carga y transporte a vertedero.

1,00 267,54 267,54

01.08 u Vaciado de fangos y limpieza con agua a presion de fosa séptica,
mediante medios mecénicos y manuales, incluyendo p.p. de elemen-
tos auxiliares, carga y transporte de material a vertedero autorizado.

1,00 549,93 549,93

01.09 u  Vaciado y limpieza con agua a presion de camara-filtro de la fosa
séptica, mediante medios mecanicos y manuales, incluyendo p.p. de
elementos auxiliares, carga y transporte de material a vertedero auto-
fizado.

1,00 326,90 326,90

01.10 u  Perforacion de muros de hormigén mediante taladro mecénico circu-
lar de cualquier didmetro, incluso p.p. de medios auxiliares, carga de
escombros y transporte del material a vertedero.

5,00 78,65 393,25
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0111 mé  Hormigdn tipo HNE-15, puesto en obra, incluso vertido, vibrado y ni-
velado. Totalmente terminado.
15,60 66,75 1.041,30
01.12 m? Encofrado en paramentos vistos, totalmente colocado, incluida parte

proporcional de separadores, juntas y berenjenos, desencofrado y
limpieza. Totalmente terminado

87,37 22,70 1.983,30

01.13 m? Hormigdn para armar tipo HA-25/B/20 y ambiente definido en pla-
nos, incluso p.p. de bomba para vertido, vibrado y curado. Totalmen-
te terminado.

14,41 87,16 1.255,98

01.14 m3  Hormigdn tipo HA-30/B/20 con exposicién ambiental IV+Qb, puesto
en obra, vertido con bomba, vibrado, raseado, curado, incluso p.p.
de ejecucion de juntas. Totalmente terminado.

4,75 98,80 469,30

01.15 kg Acero en barras corrugadas B 500 S para armado de hormigon, in-
cluso suministro, elaboracion y puesta en obra segun los planos co-
rrespondientes, incluso parte proporcional de despuntes y alambre
de atar.

1.201,63 1,67 2.006,72

01.16 m  Junta hidroexpansiva flexible de 7x 25 mm con tratamiento especial
retardador, totalmente colocada.

8,50 15,88 134,98

0117 m  Conexion de paramentos de hormigén mediante colocacion en muro
existente de barras de acero corrugado B 500S, didmetro 12 mm,
con una separacion entre ellas de 0.20 m, incluso perforaciones con
taladro, corte de barras, resina y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado

17,00 11,26 191,42

01.18 u Pate de polipropileno de alta resistencia para formacion de escalera,
con alma de acero, topes laterales y estrias antideslizantes, segin di-
mensiones indicadas en planos, empotrado en taladro hecho en pa-
red y recibido con resina, totalmente colocado.

28,00 516 144,48

01.19 u  Marcoy tapa articulada de fundicién ductil de 60 cm de apertura libre
para pozo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124,
segun detalle de planos. Incluso suministro y colocacion con mortero
de cemento. Totalmente terminado.

6,00 119,95 719,70

01.20 m? Marco y rejilla abatible galvanizada tipo TRAMEX con cuadricula de
30 x 30 mmy pletinas portantes de 30x2 mm con uniones soldadas,
perfil metélico galvanizado para el marco de apoyo, incluso montaje.
Totalmente colocada.

3,40 139,85 475,49
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01.21 mé Base de zahorra artificial en capa de firme, huso ZA-25, puesta en
obra, extendida y compactada al 98 % PM, incluso preparacion de la
superficie de asiento, medido sobre perfil.

18,20 19,01 345,98

01.22 m?  Pavimento de hormigén tipo HNE-20 en capa de 20 cm de espesor,
acabado superficial raseado; de consistencia plastica, tamafio maxi-
mo del rido 20 mm, vertido desde camion, tendido, regleado, vibra-
do, incluso p/p. de juntas de retraccion y dilatacion. Todo ello total-
mente acabado.

101,00 18,35 1.853,35

01.23 m  Cerramiento de parcela formado por valla de 2 metros de altura con
malla de acero galvanizado de simple torsién, plastificada en color
verde, con postes cada 3 m, incluso p.p. de postes en esquina y
arriostramientos, cimentacion con zapatas aisladas de hormigon
HNE-20. Totalmente colocado y terminado.

55,00 34,70 1.908,50

01.24 u  Puerta metalica peatonal de acero galvanizado de 2 m de altura, aba-
tible una hoja, totalmente instalada y colocada.

1,00 232,91 232,91

01.25 mé Excavacion de zanja por medios mecanicos, en cualquier tipo de te-
rreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo por medios manuales,
asi como entibacion y agotamiento en caso necesario, carga del ma-
terial sobrante a camion y transporte a vertedero autorizado.

67,20 3,37 226,46

01.26 m® Relleno de zanja con gravilla rodada en cama y recubrimiento de tu-
beria de PVC

13,12 16,19 212,41

01.27 m® Relleno y compactacion de zanjas con suelos procedentes de la ex-
cavacion o de préstamo, extendido y compactado en capas de 30
cm de espesor, con compactacion del 95 % PM, incluso p.p. de com-
pactacion manual de zonas localizadas con pisén o rana y coloca-
cion de banda de sefializacion.

51,20 1,78 91,14

01.28 m  Tuberia de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN 315
mmy SN 4 (4 KN/m2) de rigidez anular, segtn norma UNE-EN
1401-1, incluso parte proporcional de juntas, piezas especiales y co-
nexiones, colocada en fondo de zanja y probada.

32,00 30,49 975,68

01.29 m  Anillos para pozo de registro formado por piezas de hormigén en ma-
sa prefabricadas de 120 cm de didmetro interior, 15 cm de espesor
de pared y altura variable. Puesto en obra, colocado y nivelado, inclu-
so recibido de juntas con mortero. Todo ello segun detalle de planos.

1,00 222,43 222,43
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01.30

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

u

Cono para cierre de pozo de registro formado por pieza prefabricada
de hormigén de seccion troncoconica de diametro 120 cm con reduc-
cion a 60 cm, espesor 15 ¢cm, puesto en obra, colocado y nivelado,
incluso recibido de juntas con mortero. Todo ello segun detalle de
planos.

219,82

TOTAL CAPITULO 01 REFORMA DE FOSA Y COLECTOR EXISTENTES .....ccvvvvvvenseessiiissnennssiinns

CAPITULO 02 PRETRATAMIENTO Y BOMBEO

m3

m3

m2

kg

Excavacion en desmonte por medios mecanicos, en cualquier tipo
de terreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo, carga del mate-
rial sobrante a camion y transporte a vertedero autorizado.

Hormigon tipo HNE-15, puesto en obra, incluso vertido, vibrado y ni-
velado. Totalmente terminado.

Encofrado en paramentos vistos, totalmente colocado, incluida parte
proporcional de separadores, juntas y berenjenos, desencofrado y
limpieza. Totalmente terminado

Hormigén para armar tipo HA-25/B/20 y ambiente definido en pla-
nos, incluso p.p. de bomba para vertido, vibrado y curado. Totalmen-
te terminado.

Acero en barras corrugadas B 500 S para armado de hormigén, in-
cluso suministro, elaboracion y puesta en obra segun los planos co-
rrespondientes, incluso parte proporcional de despuntes y alambre
de atar.

Junta de PVC de 24 cm de anchura con uniones termosoldadas, in-
cluso p.p. de piezas especiales, colocado.

Vélvula de tajadera DN 300 mm con marco y guia de acero inoxida-
ble AISI 316, incluso extension-alargadera, volante, junta de asiento
y elementos de fijacién a muros. Totalmente instalada.

31,50

20,73

31,91

3,88

133,54

10,00

2,00

2,87

66,75

22,70

87,16

1,67

17,62

347,12

439,64

20.959,66

90,41

1.383,73

724,36

338,18

223,01

176,20

694,24
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02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

02.13

02.14

02.15

u

m3

Tamiz de finos automatico con cesta cilindrica de didmetro exterior
300 mm y chapa perforada de 3 mm de paso, tornillo prensa helicoi-
dal con cepillos integrados en los bordes, motor 1.1 kW de potencia,
sistema del lavado del residuo en zonas de tamizado y prensado me-
diante agua a presidn, tobogan de descarga abierto, chapas de ace-
ro inoxidable para ajuste de la anchura del canal, soportes y ancla-
jes. Todos los elementos en contacto con el medio fabricados en
acero inoxidable AISI 304 L. Incluye cuadro eléctrico con proteccion
IP 55 en chapa de acero pintado con panel de dimensiones
600x600x210 mm con los elementos requeridos para el funciona-
miento automatico de la instalacion, incluyendo unidades de control,
programas PLC, mecanismo de control por diferencia de nivel de
agua, interruptores, automaticos, boton de parada de emergencia, pi-
lotos, relé de proteccion del motor, etc. Totalmente instalado, proba-
do y puesto en marcha.

Reja de acero inoxidable AlSI-304 para desbaste de sélidos de lim-
pieza manual, de dimensiones 1.00x0.40 m y paso libre entre barras
de 10 mm. Totalmente instalada.

Chapa de acero inoxidable AlSI-304 para aliviadero de 450x150x10
mm instalada sobre pared del canal de hormigon del pretratamiento.

Marco y tapa de fundicién ductil cuadrada de 60 cm de apertura libre
para arqueta de registro, clase C250 conforme a norma UNE-EN
124. Incluso suministro y colocacion con mortero de cemento. Total-
mente terminado.

Contenedor de residuos de 240 litros de capacidad y 60 cm de an-
chura, provisto de ruedas, fabricado en HPDE virgen de color verde.
Puesto en obra.

Excavacion de zanja por medios mecénicos, en cualquier tipo de te-
rreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo por medios manuales,
asi como entibacién y agotamiento en caso necesario, carga del ma-
terial sobrante a camion y transporte a vertedero autorizado.

Relleno de zanja con gravilla rodada en cama y recubrimiento de tu-
beria de PVC

Relleno y compactacién de zanjas con suelos procedentes de la ex-
cavacion o de préstamo, extendido y compactado en capas de 30
cm de espesor, con compactacion del 95 % PM, incluso p.p. de com-
pactacion manual de zonas localizadas con pison o rana y coloca-
cion de banda de sefalizacion.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

45,60

28,38

28,08

19.313,20

418,59

116,39

87,09

131,04

3,37

16,19

1,78

19.313,20

418,59

116,39

87,09

131,04

153,67

459,47

49,98
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02.16 m  Tuberia de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN 315
mmy SN 4 (4 KN/m2) de rigidez anular, segun norma UNE-EN
1401-1, incluso parte proporcional de juntas, piezas especiales y co-
nexiones, colocada en fondo de zanja y probada.

60,00 30,49 1.829,40

02.17 m  Tuberia de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN200 mm
y SN 4 (4 KN/m2) de rigidez anular, segiin norma UNE-EN 1401-1,
incluso parte proporcional de juntas, piezas especiales y conexiones,
colocada en fondo de zanja y probada.

16,00 22,10 353,60

02.18 m  Tuberia de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN160 mm
y SN 4 (4 KN/m2) de rigidez anular, segin norma UNE-EN 1401-1,
incluso parte proporcional de juntas, piezas especiales y conexiones,
colocada en fondo de zanja y probada.

8,00 15,99 127,92

02.19 m  Anillos para pozo de registro formado por piezas de hormigén en ma-
sa prefabricadas de 120 cm de didmetro interior, 15 cm de espesor
de pared y altura variable. Puesto en obra, colocado y nivelado, inclu-
so recibido de juntas con mortero. Todo ello segun detalle de planos.

1,00 222,43 222,43

02.20 u  Cono para cierre de pozo de registro formado por pieza prefabricada
de hormigén de seccion troncoconica de diametro 120 cm con reduc-
cion a 60 cm, espesor 15 cm, puesto en obra, colocado y nivelado,
incluso recibido de juntas con mortero. Todo ello segin detalle de
planos.

5,00 219,82 1.099,10

02.21 u  Marcoy tapa articulada de fundicién ductil de 60 cm de apertura libre
para pozo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124,
segun detalle de planos. Incluso suministro y colocacion con mortero
de cemento. Totalmente terminado.

6,00 119,95 719,70

0222 m  Tubo de polietileno de alta densidad PE-100 de abastecimiento de
50 mm de diametro nominal, PN 10 bar, soldado y colocado en el
fondo de la zanja, excavacion por medios mecanicos en todo tipo de
terreno, rasanteo de la superficie de asiento, extendido de cama en
capa de 10 cm de arena y recubrimiento del tubo hasta 20 cm por en-
cima de su generatriz superior, posterior relleno de zanja con mate-
rial procedente de la excavacion, incluso compactacion y banda de
sefializacion, p.p. de juntas, piezas especiales, conexiones y prue-
bas, totalmente colocada.

140,00 10,07 1.409,80

02.23 PA Partida alzada para conexiones de agua de los sistemas de lavado
automatico del tamiz, tanto en zona de tamizado y como en zona de
prensado del residuo, con tuberia de PEAD, incluso p.p. de piezas
especiales, medios materiales y auxiliares para realizar los trabajos.
Totalmente terminado.

1,00 147,37 147,37
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02.24

02.25

02.26

02.27

02.28

02.29

02.30

02.31

02.32

PA Partida alzada para la conexién con red de abastecimiento munici-

u

pal. Incluye la derivacion de la red con valvula de corte tipo esfera de
laton de 2", unidn roscada, resto de materiales y medios auxiliares
para realizar los trabajos. Totalmente terminado.

Bomba sumergible para aguas residuales modelo NP 3085.160 SH
de Flygt o similar, con motor de 2,4 kW de potencia con proteccion
IP 68, didmetro impulsor 126 mm, proteccion térmica mediante son-
das, cable eléctrico de alimentacion SUBCAB, incluso zocalo 80/ DN
80, cadena de elevacion y barras guias de 2" de acero inoxidable.
Colocada en pozo de bombeo sobre zdcalo fijado en solera, con p.p.
de piezas especiales, tubos pasacables PVC de 90 mm (fuerza y
mando), conexiones y accesorios. Totalmente montada y probada.

Cuadro de control y gestion electronica para 2 bombas, modelo FGC
de Flygt o similar, proteccién IP 54, con display y sindptico frontal, in-
dicador del estado de las bomba, LED de alarma, control de bom-
bas, memoria interna, estadisticas de funcionamiento, gestion avan-
zada de mantenimiento. Incluye regulador de nivel ENM10 13M y
sensor de nivel de presion LTU 401 protegido con tubo de PVC an-
clado a pared del pozo, todo ello totalmente montado y probado.

Impulsion mediante tubos de acero inoxidable AISI 316 de DN 80
mm con unién soldada, codos y piezas especiales. Incluye las tuberi-
as de impulsién de las dos bombas y su conexion segln el disefio
de planos. Totalmente terminada.

Valvula de retencién de bola de fundicion dictil DN 80 mm, PN16, in-
cluso parte proporcional de uniones y piezas especiales. Totalmente
instalada y probada.

Valvula de compuerta embridada de fundicion ductil DN 80 mm, ac-
cionamiento manual con volante, PN 16, incluso parte proporcional
de uniones y piezas especiales. Totalmente instalada y probada.

Valvula de compuerta embridada de fundicion ddctil DN 150 mm, ac-
cionamiento manual con volante, PN 16, incluso parte proporcional
de uniones y piezas especiales. Totalmente instalada y probada.

Valvula de clapeta adosada a muro DN 200 mm fabricada en PEAD
y acero inoxidable AISI 316, dimensiones y detalles segun planos, in-
cluso p.p. de anclaje a muro. Totalmente instalada y probada.

Grupo de bombeo instalado sobre conduccién de agua potable para
un caudal de 1 I/s y altura manométrica 70 m.c.a., incluyendo p.p. de
instalacion eléctrica. Totalmente terminado y probado.

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

175,27

3.852,78

3.184,40

811,96

172,41

209,14

275,92

320,44

175,27

7.705,56

3.184,40

811,96

344,82

418,28

275,92

320,44



CcODIGO

(®

Consorcis du Rguas y
Resideos de La Rivja

SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA

PRESUPUESTO

RESUMEN

(

CANTIDAD

MNDH

Ingenieria

PRECIO

IMPORTE

02.33

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

u

Polipasto manual de cadena para elevacién de cargas hasta 250 kg,
con carro de traslacion montado sobre pértico metalico formado por
perfiles de acero galvanizado en caliente, incluso p.p. de anclajes y

soldaduras. Totalmente terminado.

1,00

729,92

741,95

TOTAL CAPITULO 02 PRETRATAMIENTO Y BOMBED ......osivvvvreervissesssesssssissssssissssssssssssssssssons

CAPITULO 03 CONDUCCION HASTA EDAR

m2

m3

m3

m3

m3

Desbroce y compactacion de tierras con un espesor medio de 30
cm, incluyendo acopio de la tierra vegetal para su posterior reposi-
cion y transporte de material sobrante a vertedero. Se incluye en es-
te precio la nivelacidn y compactacion del terreno para permitir el pa-
so de camiones y maquinaria durante las obras.

Extendido y reperfilado de tierra vegetal procedente del desbroce,
con un espesor medio de 30 c¢m, incluida carga y transporte desde
acopio, extendido y perfilado, totalmente terminado.

Excavacion de zanja por medios mecanicos, en cualquier tipo de te-
rreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo por medios manuales,
asi como entibacién y agotamiento en caso necesario, carga del ma-
terial sobrante a camion y transporte a vertedero autorizado.

Relleno con arena silicea lavada para cama y recubrimiento de tube-
ria, extendida, nivelada y compactada.

Hormigdn tipo HNE-15, puesto en obra, incluso vertido, vibrado y ni-
velado. Totalmente terminado.

Relleno y compactacion de zanjas con suelos procedentes de la ex-
cavacion o de préstamo, extendido y compactado en capas de 30
cm de espesor, con compactacion del 95 % PM, incluso p.p. de com-
pactacion manual de zonas localizadas con pisén o rana y coloca-
cion de banda de sefializacion.

Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100 con banda marron,
diametro nominal 90 mm, PN 10 bares, fabricado conforme a la nor-
ma UNE-EN 13244 (saneamiento a presion), soldado y colocado en
el fondo de la zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, cone-
xiones y pruebas. Totalmente colocada.

Valvula de compuerta embridada de fundicion ductil DN 80 mm, ac-
cionamiento manual con volante, PN 16, incluso parte proporcional
de uniones y piezas especiales. Totalmente instalada y probada.

15.694,00

4.708,20

4.495,00

580,00

44,96

3.896,00

3.272,00

5,00

1,36

1,25

3,37

19,06

66,75

1,78

14,32

209,14

729,92

741,95

44.977,40

21.343,84

5.885,25

15.148,15

11.054,80

3.001,08

6.934,88

46.855,04

1.045,70
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03.09

03.10

03.11

03.12

03.13

03.14

03.15

u

m3

PA

Ventosa trifuncional para aguas residuales multiplex modelo univer-
sal USL20 2x1" de ROSS o similar, con sistema de levas compues-
tas, cuerpo alargado de fundicion ductil y partes internas de acero
inoxidable, con las caracteristicas y dimensiones especificadas en
planos, incluso parte proporcional de collarin y derivacion en PEAD
DN50 mm e instalacion de valvula de corte tipo esfera para aisla-
miento de ventosa, uniones y piezas especiales. Totalmente instala-
da y probada.

Conduccidn vista hasta desagiie en arqueta de pretratamiento de la
EDAR mediante 7 m de tubo de acero inoxidable AISI 316 de DN 80
mm, codos y piezas especiales, con union soldada. Incluye el sumi-
nistro, colocacion y anclaje a muro de la tuberia y su conexion con la
conduccion de PEAD segUn el disefio de planos. Totalmente termina-
da.

Cono para cierre de pozo de registro formado por pieza prefabricada
de hormigon de seccion troncocdnica de didmetro 120 cm con reduc-
cién a 60 cm, espesor 15 c¢m, puesto en obra, colocado y nivelado,
incluso recibido de juntas con mortero. Todo ello segin detalle de
planos.

Marco y tapa articulada de fundicion dctil de 60 cm de apertura libre
para pozo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124,
Incluso suministro y colocacion con mortero de cemento y dado de
refuerzo perimetral de hormigon segin las dimensiones indicadas en
planos. Todo ello totalmente terminado.

Pate de polipropileno de alta resistencia para formacion de escalera,
con alma de acero, topes laterales y estrias antideslizantes, segun di-
mensiones indicadas en planos, empotrado en taladro hecho en pa-
red y recibido con resina, totalmente colocado.

Base de zahorra artificial en capa de firme, huso ZA-25, puesta en
obra, extendida y compactada al 98 % PM, incluso preparacion de la
superficie de asiento, medido sobre perfil.

Partida alzada para la reposicion de zonas deterioradas por la ejecu-
cion de las obras dentro de la EDAR. Incluye la reposicién completa
de zonas ajardinadas (tierra vegetal y siembra de césped), pavimen-
tos e instalaciones enterradas dafiadas, con los medios materiales y
auxiliares necesarios para su reposicion al estado inicial.

5,00

1,00

10,00

10,00

20,00

423,00

1.367,72

912,13

219,82

147,71

5,16

19,01

TOTAL CAPITULO 03 CONDUCCION HASTA EDAR........coommmrrrvvensimnesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

CAPITULO 04 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.838,60

912,13

2.198,20

1.477,10

103,20

8.041,23

1.203,74

132.042,94



CcODIGO

(®

Consorcis du Rguas y
Resideos de La Rivja

SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA

PRESUPUESTO

RESUMEN

CANTIDAD

(

MNDH

Ingenieria

PRECIO

IMPORTE

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05

04.01.06

04.01.07

04.01.08

04.01.09

m2

m3

SUBCAPITULO 04.01 LINEA AEREA DE MEDIA TENSION

Desbroce y compactacion de tierras con un espesor medio de 30
cm, incluyendo acopio de la tierra vegetal para su posterior reposi-
cion y transporte de material sobrante a vertedero. Se incluye en es-
te precio la nivelacion y compactacion del terreno para permitir el pa-
so de camiones y maquinaria durante las obras.

Extendido y reperfilado de tierra vegetal procedente del desbroce,
con un espesor medio de 30 c¢m, incluida carga y transporte desde
acopio, extendido y perfilado, totalmente terminado.

Conjunto tripolar de seccionadores Load Buster 24 KV 4004, incluso
terminales bimetalicos y tornilleria. A realizar por la Compafiia Distri-
buidora.

Cruceta soporte de seccionadores <24KV, a instalar por Iberdrola, fa-
bricada en hierro galvanizado. A realizar por la Compafiia Distribuido-
ra.

Conjunto tripolar de cortacircuitos fusibles MXS 24 KV 2004, incluso
terminales bimetalicos, eslabon fusible y tornilleria. A realizar por la
Compaiiia Distribuidora.

Cruceta soporte de cortacircuitos fusibles tipo MXS, fabricada en hie-
rro galvanizado. A realizar por la Compafiia Distribuidora.

Torre de perfiles metalicos galvanizados en caliente, tipo C-3000-12,
1 placa de peligro y sefializacion. Excavacion, hormigonado, armado
e izado de apoyo. Transporte y acopio de materiales, retirada de tie-
rras procedentes de la excavacion a vertedero.

Torre de perfiles metalicos galvanizados en caliente, tipo C-3000-14,
1 placa de peligro y sefializacion. Excavacion, hormigonado, armado
e izado de apoyo. Transporte y acopio de materiales, retirada de tie-
rras procedentes de la excavacion a vertedero.

Cruceta metdlica galvanizada en caliente, tipo RC2-15-S. Transporte
y acopio de materiales.

1.435,00

430,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

1,36

1,25

920,67

319,38

709,41

248,78

1.754,67

2.203,34

296,96

1.951,60

538,13

920,67

319,38

709,41

248,78

1.754,67

4.406,68

890,88
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SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA

PRESUPUESTO

RESUMEN

CANTIDAD

(

MNDH

Ingenieria

PRECIO

IMPORTE

04.01.10

04.01.11

04.01.12

04.01.13

04.01.14

04.01.15

04.01.16

04.01.17

04.01.18

04.01.19

04.01.20

Conjunto de amarre para cables LA-30/56/78, 63-A1 con tension
<24KV, compuesto por aislador de composite anilla-vastago de nivel
de polucion Il, U70YB20, rotula larga R-16P y grapa de amarre
GA-1/1. Totalmente instalado y conexionado.

Alargadera de chapa de acero al carbono laminado en caliente, gal-
vanizado en caliente mod. APA 16-670. Totalmente instalado.

Conjunto de suspension, para cables LA-30/56/78, 63-A1 con ten-
sién <24KV, compuesto por aislador de composite anilla-vastago de
nivel de polucion II, U70YB20, rotula corta R-16 y grapa de amarre
GS-1. Totalmente instalado y conexionado.

Linea aérea simple circuito con cable de aluminio - acero, tipos
LA-56, terminales de alumino de conexionado. Tendido, tensado, re-
gulado y conexionado. Transporte y acopio de materiales.

Conjunto de antiescalo para torre tipo C, hasta 2,5m de altura, com-
puesto por chapa de acero galvanizada de 1,5mm de espesor rema-
che de fijacion. Montaje y colocacion, incluso plegado, taladrado y re-
machado de chapas. Transporte y acopio de materiales.

Soporte posapies para torres tipo C, incluidas zapatas y pernos ros-
cados de sujeccion, totalmente instalado.

Placa de peligro de muerte y numeracion del apoyo.

Mediciones de paso y contacto en apoyos con acera perimetral de
hormigén.

Mediciones de verificacion de tierras de apoyo.

Sistema de tierras CPT-LA-32/0,5, compuesto por 4 picas de 1,5m
14mm didmetro, unidos con cable desnudo de cobre de 50mmz2, in-
cluido excavacion y posterior rellenado. Acera perimetral de hormi-
g6n, con mallazo de 30x30 cm formado por redondo de 6mm. Total-
mente instalado, incluso medicion.

Trabajos a realizar por Iberdrola en linea aérea de media tension
existente, segun las condiciones técnico-econémicas propuestas por
la compafiia.

15,00

15,00

2,00

256,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

83,05

23,03

79,05

6,51

333,79

95,52

12,54

210,94

69,01

527,45

1.245,75

345,45

158,10

1.666,56

333,79

286,56

37,62

632,82

207,03

1.582,35
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SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA

PRESUPUESTO

RESUMEN

CANTIDAD

(

MNDH

Ingenieria

PRECIO

IMPORTE

04.01.21

04.02.01

04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.05

04.02.06

04.02.07

Proyectos eléctricos necesarios para la legalizacién por parte de In-
dustria de las instalaciones a realizar, una a nombre de Iberdrola y
otro como abonado de la instalacion.

TOTAL SUBCAPITULO 04.01 LINEA AEREA DE MEDIA .........

SUBCAPITULO 04.02 CENTRO DE TRANSFORMACION

Instalacidn de cita tipo OLIT de Raychem, para la proteccion avifau-
na. Montaje y colocacién.

Soporte metdlico galvanizado en caliente en "UPN" 2400x100mm,
con tornilleria de fijacion, totalmente instalado.

Conjunto tripolar de pararrayos autovalvulas 15KV y 10KA, incluso
conexion a tierra.

Red de tierras de herrajes para C.T. aéreo, compuesto por anillo con
4 picas 1,5 my cable desnudo de cobre de 50 mm2, la red se debe-
fia completar hasta llegar a un minimo de 10 ohmios, incluso suminis-
tro de materiales y colocacion, totalmente terminada segun normas
de Iberdrola.

Red de tierras de neutro para C.T. aéreo, compuesto por una antena
con 4 picas 1,5 my cable desnudo de cobre de 50 mm2, incluso ca-
ble de cobre RV 1x50 de bajada. La red se deberia completar hasta
llegar a un minimo de 10 ohmios, incluso suministro de materiales y
colocacion, totalmente terminada segun normas de Iberdrola.

Transformador trifasico de 25 KVA, con entrada a 13,2 KV y salida a
420/398 V, +2,5% +5% +7,5% +10 % (o regulacion vigente por Iber-
drola en el momento de su instalacion), para instalacion aéreo, llena-
do integral en aceite, pasatapas de porcelana, ganchos para colgar,
incluso suministro de materiales, colocacion y anclajes, totalmente
terminado segun normas de Iberdrola.

Instalaciones de enlace para transformador de 25KVA intemperie,
compuesto por: Caja de fusibles 3x100A tipo BUC con bases fusi-
bles de 100A y cartuchos de 63A, incluso suministro de materiales y
colocacion, totalmente terminado.

TOTAL SUBCAPITULO 04.02 CENTRO DE

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

11.587,00

3.500,00

68,54

104,34

277,55

307,62

336,16

2.099,93

255,05

11.587,00

3.500,00

33.323,23

205,62

104,34

277,55

307,62

336,16

2.099,93
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SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA

PRESUPUESTO

RESUMEN

(

CANTIDAD

MNDH

Ingenieria

PRECIO

IMPORTE

04.03.01

04.03.02

04.03.03

04.03.04

04.03.05

04.03.06

04.03.07

04.03.08

04.03.09

u

u

SUBCAPITULO 04.03 INSTALACION DE BAJA TENSION

Armario prefabricado de hormigon acabado en chorreado de arena
para cuadro de mando y proteccion, de 1120x1280x400 mm, incluso
placa de montaje y cimiento. IP-55, instalcion de aparamenta a partir
de 30cm del suelo y placa separadora para equipo de medida.

Equipo de medida para colocacion en intemperie, apto para 1 sumi-
nistro trifasico de hasta 43,5Kw. Armario de polyester autoextingui-
ble reforzado con fibra de vidrio. Placa base de polyester mecaniza-
da para el montaje de 1 contador trifasico electronico combinado (ac-

tiva + reactiva + tarifador) para medida directa. Con bases fusibles ci-

lindricas (BUC), Incluso parte proporcional de peana metdlica para

colocacion a una altura de 1,20 m y pequefio material eléctrico. Total-

mente instalado y en servicio.

Cable RZ1-K 0,6/1KV 4x16mm2 Cu, no propagador de la llama y Ii-
bre de haldgenos, incluso terminales, tendido bajo tubo o bandeja
portacables, p.p. de pequefio material. Totalmente instalado.

Cuadro electrico, colocado en armario completamente instalado y en
funcionamiento. Segun cuadro de descompuestos y esquema multifi-
lar eléctrico.

Cable RV-K 0,6/1KV 5x2,5mm2 Cu, incluso terminales, tendido bajo
tubo o bandeja portacables, p.p. de pequefio material. Totalmente
instalado.

Cable desnudo de cobre 35mm2. Incluso parte proporcional de pe-
quefio material, totalmente instalado y en servicio.

Pica de acero cobrizada de 1,5m de longitud y 14,6mm de diametro.
Segun norma UNE 21056. Incluso parte proporcional de pequefio
material, totalmente instalado y en servicio.

Grapa de laton para conexién de cable a pica de 14,6mm de diame-
tro. Incluso parte proporcional de pequefio material, totalmente insta-
lado y en servicio.

Cimiento de anclaje de armario prefabricado de hormigon, con hormi-

g6n de 20 N/mm2, incluso doble tuberia de PVC 110 mm de diame-
tro de enlace, excavacion y retirada de productos sobrantes a verte-
dero.

1,00

1,00

42,00

1,00

10,00

3,00

2,00

2,00

1,00

547,85

955,54

70,55

1.533,49

20,58

11,31

91,40

40,83

113,64

547,85

955,54

2.963,10

1.533,49

205,80

33,93

182,80

81,66

113,64
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el L Ingenieria

Residus de La Rivja

SANEAMIENTO Y DEPURACION DE VENTOSA

PRESUPUESTO
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
040310 m Canalizacién subterranea compuesta por apertura de zanja con me-
dios mecénicos, perfilado y limpieza del fondo a mano, 2 tubos de
PVC didmetro 110, cubricién de tubos con hormigén de 15 N/mmz2,
relleno y compactacién de la zanja con materiales procedentes de la
excavacion y retirada de sobrantes a vertedero, segun seccion de
planos.
35,00 19,44 680,40
040311 u  Arqueta de medidas 60x60x80cm, incluso excavacion, solera y pare-
des de hormigén de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundicion
C-250 cuadrado de 60x60cm.
4,00 249,52 998,08
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 INSTALACION DE BAJA............ 8.296,29
TOTAL CAPITULO 04 INSTALACIONES ELECTRICAS........oimvieeieeeisseeeseseessssseessssssssesssssssssessssens 45.205,79
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
05.01 m3  Hormigdn limpio entregado en vertedero.( RCD 17 01 01)
42,50 6,36 270,30
05.02 m3 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05
03, entregadas en vertedero.( RCD 17 05 04)
776,00 1,27 985,52
05.03 mes Costes de gestiones, alquiler de contenedores de 10 m3 de capaci-
dad para el almacenamiento de residuos en obra. Incluido recogida,
traslado del material a vertedero y colocacion en obra.
5,00 160,00 800,00
TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION ......cvvvvvvevenrsnnsmmmsnsenrereenee 2.055,82
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 u  Estudio de Seguridad y Salud
1,00 9.013,45

TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD ......cesmirvvvvverisessseississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns

9.013,45

9.013,45
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