
CAPITULO RESUMEN EUROS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VENTOSA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

1 REFORMA DE FOSA Y COLECTOR EXISTENTES.................................................. 20.959,66
2 PRETRATAMIENTO Y BOMBEO .............................................................................. 44.977,40
3 CONDUCCIÓN HASTA EDAR ................................................................................... 132.042,94
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ............................................................................... 45.205,79

-04.01 -LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN ........................................................ 33.323,23
-04.02 -CENTRO DE TRANSFORMACIÓN........................................................... 3.586,27
-04.03 -INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN .......................................................... 8.296,29

5 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN................................................. 2.055,82
6 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................. 9.013,45

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 254.255,06

13,00% Gastos generales ................. 33.053,16
6,00% Beneficio industrial ............... 15.255,30

21,00% I.V.A. .............................................................. 63.538,34

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA excluido) 302.563,52

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido) 366.101,86

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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