EXPTE.: CT/SANE/5/2018

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD
DE CRITERIOS DE ADJUDICACION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
PROYECTO DE REPOSICION DEL COLECTOR DE SANEAMIENTO EN
AGUILAR DEL RiO ALHAMA (LA RIOJA).
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 12

1. El contrato tiene por objeto la ejecucién de las obras definidas en el “Proyecto
de reposicion de Colector de Saneamiento en Aguilar del Rio Alhama (La
Rioja)”, redactado por DH Ingenieria. con fecha Enero de 2.010 y, aprobado
inicialmente por la Junta de Gobierno de este Consorcio el 8 de abril de 2010 y
definitivamente por la Excma. Sra. Consejera de Turismo, Medio Ambiente y
Politica Territorial el 3 de junio de 2010.

2. Tipo de Contrato y Codificacion del objeto del Contrato:
Este contrato se considera de obras, tal y como establece el art. 6 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP).
El Cddigo/s CPV (Vocabulario Comun de Contratos Publicos), aprobado por el
Reglamento n° 213/2008 de la Comisién):
* 45232440-8 Trabajos de Construccion de tuberias de aguas residuales.
En el CPA (Clasificacion Estadistica de productos por actividades), aprobado
por el Reglamento n°® 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo: 37.00.1.

Divisién en Lotes: No

3. El Presupuesto Base de Licitacion de las obras incluidas en el presente
expediente asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS (364.297,38 €), al que resulta aplicable el Impuesto sobre el Valor
Afadido al tipo del 21%, equivalente a SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (76.502,45 €).

4. El valor estimado del contrato asciende a los mismos importes, I.V.A. excluido.
El citado valor estimado ha sido calculado de conformidad con lo establecido en
el articulo 88 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico, apartados 1, 2 y 3. Dada
la naturaleza del contrato no procede la revision de precios.

5. Organo de contratacion: La Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y
Residuos de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos del Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja, y en las Bases de Ejecucién del Presupuesto General del
mismo.

6. Justificacion de la necesidad, naturaleza y extension de las necesidades que
pretenden cubrirse con el contrato proyectado, asi como idoneidad de su objeto y
contenido de satisfacerlas (art. 22.1 y 109.1 del T.R.L.C.S.P.). El Consorcio de
Aguas y Residuos de La Rioja es la Administracion Pablica competente en
materia de saneamiento y depuracion de aguas residuales, en el marco del Plan
Director de Saneamiento y Depuracion de la Comunidad Auténoma de La Rioja,
y con las previsiones de la Ley 5/2.000 de Saneamiento y Depuracién de Aguas
Residuales de La Rioja, para la implantacion de unos adecuados sistemas
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precisos de depuracion, para satisfacer las demandas y garantizar una correcta
utilizacion de los recursos naturales sin provocar grandes impactos
medioambientales. El régimen juridico del contrato viene fundamentalmente
establecido en el Pliego aprobado y contrato formalizado, y su financiacion en el
correspondiente Plan Director, y en el Convenio suscrito con el Gobierno de La
Rioja en junio de 2.001, y en el Convenio de cooperacion de 31 de octubre de
2017 entre el Gobierno de La Rioja, el Consorcio y el Ayuntamiento de Aguilar
del Rio Alhama.

7. Aplicacion presupuestaria: El contrato se financiara con cargo al Presupuesto
General de la Entidad correspondiente al ejercicio 2.018, mediante la
incorporacion de remanentes de crédito, obligatorios para las entidades locales,
en la partida presupuestaria que a continuacion se muestra:

* Aplicacion presupuestaria saneamiento y depuracion: 160-62207.

8. El precio del contrato seré el que resulte de la proposicién seleccionada, y de los
trabajos efectivamente realizados durante su vigencia.
Las obras se descomponen en las "Unidades de obra” y en las "Partidas alzadas"
especificadas en el Proyecto técnico. Los precios unitarios tienen caracter
alzado, comprendiendo todos los costes directos e indirectos necesarios para la
correcta y total ejecucién de cualquier unidad de obra, aunque no figuren
expresamente especificadas. Las partidas alzadas se consideran de abono
integro, salvo especificacion en contrario del Proyecto técnico en cuestion.

9. EI Proyecto técnico forma parte integrante del presente Pliego de clausulas
administrativas particulares. Las posibles discrepancias entre el Pliego y el
Proyecto técnico se resolveran dando prevalencia al primero.

10. En el contrato se incluye sustitucion del colector actual por el nuevo, el uso del
colector ejecutado conforme sea necesario para sustituir o demoler el existente, y
la explotacion y mantenimiento del mismo durante toda la duracion de las obras,
esto es desde la fecha de la firma del acta de comprobacién del replanteo y hasta
la recepcién de los trabajos. Se consideraran repercutidos todos los costes que
suponga esta explotacion y mantenimiento en los precios unitarios y/o gastos
generales de la oferta del adjudicatario.

11. Perfil del contratante. La direccion del Consorcio de Aguas y Residuos de La
Rioja para acceder al perfil del contratante es: www.larioja.org/care -
Contratacion Publica- (O wwwe.larioja.org Ver: Medio Ambiente / Consorcio de
Aguas y Residuos de La Rioja / Contratacién Publica) y en la Plataforma de
Contratacion del Estado (www.contrataciondelestado.es).

12. Recurso especial en materia de contratacién. De conformidad con lo establecido
en el articulo 40.1 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico en relacion con los
contratos de obras, al presente no le resulta de aplicacion el régimen especial de
revision de decisiones en materia de contratacion.

Clausula 22
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El contrato se regiré:

Por el Ordenamiento Juridico vigente sobre contratos de las Administraciones
Publicas constituido basicamente por el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposicion Transitoria Primera
Primera de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobada mediante Ley 9/2017
de 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014. El Reglamento de desarrollo parcial del TRLCSP, aprobado por
R. Decreto 817/2009 de 8 de mayo y el Reglamento General aprobado por R.D.
1098/2001, en lo que no se oponga a los anteriores.

Por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y los
Reglamentos y deméas normas que la desarrollan.

Por la Ley 32/2006 de 18 de Octubre reguladora de la subcontratacion en el Sector
de la Construccion.

Por el presente Pliego de clausulas administrativas particulares.

Por la oferta del adjudicatario en lo que no se oponga a los anteriores y mejore las
exigencias contenidas en dicho Pliego de Clausulas.

En lo no previsto se aplicaran supletoriamente, y con la salvedad :

a) El Pliego de Clausulas administrativas generales para la contratacion de obras
del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre.

b) Las demés normas de derecho administrativo.

c) Las normas de derecho privado.

El contrato tiene a todos efectos caracter administrativo. de contrato de obras, de

conformidad con lo establecido en los articulos 6, y 122 a) T.R. Ley de Contratos del
Sector Publico.

Clausula 32

1.

La Administracion del Consorcio y la Empresa contratista ostentaran en relacion
con el contrato las potestades establecidas en el ordenamiento juridico vigente y
en el presente Pliego.

Los actos de la Administracion del Consorcio que afecten a la Empresa contratista
seran adoptados previa audiencia a la misma.

El adjudicatario asumira las obligaciones de comunicacion de la subcontrata y las
relativas a los pagos a los subcontratistas establecidas en los articulos 227.6 y 228
T.R. Ley de Contratos del Sector Publico. respectivamente y observara las
limitaciones y obligaciones que le impone la Ley 32/2.006 citada.

CAPITULO II. SELECCION DE LA EMPRESA CONTRATISTA,

ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO
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Clausula 42

1. La seleccion de la Empresa contratista se efectuara por el procedimiento abierto,
tramitacion ordinaria, con criterios maltiples de adjudicacion.

2. La presentacién de proposiciones presume la aceptacion incondicionada por las
Empresas concursantes del contenido del presente Pliego de clausulas
administrativas del que forman parte los Proyectos Técnicos, los de Prescripciones
Técnicas Particulares y sus Anejos sin salvedad alguna.

Los documentos técnicos presentados tendran categoria de contractuales y no
gozaran de confidencialidad, a salvo lo previsto al respecto en la Clausula 8.3
siguiente.

Estan capacitados para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y puedan acreditarla en los
términos establecidos en el articulo 72 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico;
acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y no estén
afectados por ninguna de las circunstancias que enumera el art. 60 como
prohibitivas para contratar.

3. Los licitadores deberan ostentar la solvencia técnica y profesional adecuada para la
ejecucion del contrato.

Esto podra ser acreditado a través de la posesion de la clasificacion siguiente:

Grupo Subgrupo Categoria
E 1 C

No obstante, con respecto a las Empresas extranjeras estaran a lo dispuesto en los
articulos 72.3 y 55 (empresas no comunitarias) y 72.2 y 58 (empresas comunitarias)
T.R. Ley de Contratos del Sector Publico y 9 y 10 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

Atendiendo al presupuesto de la obra, la solvencia técnica podrad ser acreditada
también con la ejecucion de obras de caracteristicas similares recientemente. En ese
sentido debera cumplirse con al menos uno de los siguientes requisitos:

e Haber ejecutado en los ultimos 5 afios, o0 tener contratada actualmente, una
obra que incluyan la ejecucion de un colector de aguas residuales de
hormigon con un importe de ejecucién material de proyecto -referente solo
al capitulo del colector- de al menos 200.000 euros

e Haber ejecutado en los ultimos 5 afios, o tener contratada actualmente, un
obra que incluyan la ejecucion de un colector o impulsion de aguas
residuales de otros materiales con un importe de ejecucion material de
proyecto -referente solo al capitulo del colector o impulsién- de al menos
300.000 euros.

e Haber ejecutado en los ultimos 5 afos, o0 tener contratada actualmente, una
obra que incluya la ejecucion de una tuberia para agua con un importe de
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ejecucion material de proyecto -referente solo al capitulo de la tuberia- de al
menos 600.000 euros.

Cualquiera de los tres requisitos anteriores se podra cumplir con dos contratos de
al menos la mitad, cada uno, de las cantidades requeridas, siempre en ejecucion
material y en referencia solo al capitulo del colector, impulsién o tuberia.

4. Habilitacion empresarial o profesional: No se exige.

5. Deberdn ademas observarse las condiciones especiales de compatibilidad reguladas
en el articulo 56 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico.

6. Cada licitador solo puede presentar una unica propuesta y no puede figurar en mas
de una, tanto si se presenta a titulo individual como si lo hace en Union Temporal de
Empresas. La contravencion de esta norma producira la desestimacion de todas las
propuestas presentadas en las que figure el infractor de esta norma.

Clausula 52

Se establecen los siguientes criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacion del procedimiento:

I. Cuantificables mediante la aplicacion de formulas:
1. Oferta economica.

Se puntuard hasta un méaximo de 65 puntos.

Se calculard el valor correspondiente a la oferta media reducida (OMR), como el 95% de la
media de las ofertas.

La oferta econémica se valorara asignando a las ofertas un valor lineal definido entre los
siguientes vértices

A) puntuacion maxima a la oferta mas econémica
B) el 95% de la puntuacién maxima a la OMR
C) puntuacién cero al tipo de licitacion.
Se asignaran puntuaciones, linealmente por tramos, entre los puntos definidos.

El vértice indicado en el apartado B solo se utilizard cuando el nimero de ofertas
economicas validas sea mayor que tres, la mejor oferta sea mas barata que el valor de la
OMR y, ademas, el tramo AB tenga pendiente inferior al tramo BC. En el resto de casos,
solo se utilizardn los puntos A y C (resultando una aplicacién lineal de puntos entre la
mejor oferta y la puntuacion méxima y el tipo de licitacion y puntuacion cero.
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Il. Cuantificables mediante juicios de valor:

1. Memoria de ejecucion.

Se puntuara hasta un maximo de 30 puntos.

Se valoraran:

- Las medidas tendentes a reducir las afecciones al cauce, asi como el
compromiso para restituirlo a su estado original. Se valorara especialmente en
este apartado Las medidas propuestas para el cumplimiento de la autorizacién de
obras emitida por la Confederacion Hidrografica del Ebro, siempre y cuando
estén medidas y valoradas, coincidan con los croquis facilitados y se indique
expresamente que se consideran incluida en la oferta econémica. (5 puntos)

- Las medidas propuestas para la ejecucion de las obras en el recinto de las
piscinas municipales, el estudio y conocimiento de los servicios, canalizaciones
y afecciones en el interior de este recinto y la adecuada programacién temporal -
siempre que ésta se contemple, ademas en el programa de trabajo- evitando las
obras en este punto en periodo estival. (5 puntos)

- Las medidas propuestas para reducir las afecciones a la vegetacion (frutales,
vegetacion de ribera, etc.) y a las infraestructuras existentes (carretera, caminos,
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vallas, acequias, etc.), asi como las destinadas a garantizar el mantenimiento de
estas Ultimas y de los accesos a las fincas durante la ejecucion. Se valorara
igualmente el compromiso expreso para minimizar las infraestructuras afectadas
y para su reposicion al finalizar los trabajos. Se valoraran especialmente las
medidas tendentes a reducir las afecciones a la Via Verde (5 puntos, dos de ellos
correspondientes a la Via Verde).

- Las medidas propuestas para reducir las afecciones del trafico de obra a los
viales e infraestructuras del casco urbano, asi como la definicion de los circuitos
a utilizar por los vehiculos de obra y el compromiso de reposicion y reparacion
de los elementos que pudieran resultar afectados durante la ejecucién. (3
puntos).

- La identificacion de los servicios existentes y las medidas para su deteccion,
para el mantenimiento del funcionamiento en fase de obra, para la
compatibilizacion de las mismas con la ejecucion de la obra y para su
reposicion. (3 puntos).

- Las medidas propuestas para garantizar el servicio del colector existente y su
sustitucién progresiva por el nuevo, indicandose expresamente los momentos en
los que serd necesario realizar alivios al cauce, especificandose los medios que
se dispondran para minorarlos o incluso evitarlos y en su caso la duracion de
estos alivios. (3 puntos)

- Las medidas a aplicar y los medios a utilizar para ejecutar las obras en zonas con
espacio de trabajo restringido. Al menos se estudiaran las zonas comprendidas
entre los P8-P10, P11-P12 y P21-P23 (4 puntos).

- Las medidas tendentes a garantizar la calidad de la ejecucién y el posterior
funcionamiento del colector (control de la nivelacidn, pruebas de estanqueidad,
limpieza final del colector, etc.) (2 puntos)

2. Plan de ejecucion de los trabajos.
Se puntuard hasta un méaximo de 5 puntos.

Se tendran en cuenta los medios adscritos y las medidas adoptadas para la
coordinacion y simultaneidad de los tajos en las distintas actuaciones tendentes a
garantizar el plazo de ejecucién propuesto. El plan de ejecucion especificara:

a) Elementos que la Empresa se compromete a adscribir para la ejecucion de las
obras, relativos a:

- Personal técnico que el contratista se compromete a adscribir a la obra, con
indicacion de la dedicacion, titulacion y curriculum profesional, incluido el
que cubrira el periodo de pruebas de funcionamiento de las instalaciones. (1
punto)

- Plantilla de personal operativo, con indicacion de su categoria profesional y
experiencia (1 punto)

- Equipo de maquinaria y medios auxiliares. (1 punto)
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Se especificara con respecto a los elementos citados la disponibilidad del
contratista indicandose si se los medios son de la empresa o subcontratados.

Los compromisos asi adquiridos en la oferta de quien resulte adjudicatario
tendran el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el
articulo 206 g) L.C.S.P. Su incumplimiento podrd, alternativamente, ser
objeto de las penalidades previstas en el articulo 196 del mismo texto legal.

b) Programacion de la ejecucion de las obras, con especificacion de:

- Tiempos, actividades y prevision de costes. (los costes indicados en el
cronograma se referirdn a ejecucion material sin baja, y no permitiran inferir,
en modo alguno, datos de la oferta econdmica incluidos en el sobre C (1
punto)

- Previsidn de coordinacion de tajos. (0’5 puntos).

- Plazos parciales de ejecucion de cada actuacion y plazo total, en funcion de
lo establecido en la Clausula.14?. Se otorgaran hasta 0’5 puntos a las
reducciones de plazo mayores o a las superiores a 1 mes, y cero puntos al
plazo de licitacién, y reparto lineal entre ambas situaciones.

Clausula 62

1. El plazo de presentacion de proposiciones sera de VEINTIOCHO DIAS
NATURALES después de la publicacion de la licitacion en el BOR y perfil del
contratante.

2. Los interesados en el desarrollo del presente procedimiento de contratacion podran
acceder a la documentacion de la licitacion mediante acceso al perfil del
contratante, a través de la pagina web. La direccién del Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja para acceder al perfil del contratante es: www.larioja.org/care
-Ver Perfil del Contratante- (0 www.larioja.org/ Ver: Medio Ambiente / Consorcio
de Aguas y Residuos de La Rioja/ Perfil del Contratante) en la que se ofrecera
informacion relativa a la convocatoria de licitacion del contrato, incluyendo los
Pliegos de clausulas administrativas particulares y documentacién complementaria,
en su caso, y en la Plataforma de Contratacion del Estado
(www.contrataciondelestado.es). En los términos establecidos en el articulo 133.3
del T.R.L.C.S.P. cualquier consulta realizada por cualquiera de los licitadores y la
correspondiente repuesta que se formule con relacion a la contratacion objeto del
presente pliego, se publicara en el perfil del Contratante anteriormente significado.

3. Las proposiciones se presentaran en la Secretaria General del Consorcio de Aguas y
Residuos La Rioja, Parque San Adrian n® 5-1° D, (teléfono 941-519040, fax 941-
519041), o a traves de los procedimientos indicados en el art® 80.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, hasta las 14 horas
del dltimo dia del plazo. Si la Proposicion se envia por correo, se debera justificar
la fecha y hora de imposicion del envio en la Oficina de Correos, junto con el aviso
de participacion a que se refiere el citado articulo; y sin cuyos requisitos la
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proposicion no sera admitida si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de
terminacion del plazo sefialado.

4. Las proposiciones se contendran en sobres, carpetas o cajas cerradas, pudiendo estar
lacradas o precintadas, bajo la leyenda “Proposicion para la contratacion de las
obras incluidas en el Proyecto de reposicion de Colector de Saneamiento en
Aguilar del Rio Alhama (La Rioja), Expte.: CT/SANE/5/2018”, iran firmados
por el licitador o persona que lo represente, con indicacion del nombre y apellidos o
razon social de la empresa. Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser
originales o copias autentificadas, conforme a la Legislacion en vigor, o copias
cuya fidelidad quedara garantizada con la aportacion de declaracion responsable del
interesado, conforme al modelo que consta en Anexo | de este Pliego, sin perjuicio
de la posterior facultad de comprobacion por parte del Organo de contratacion. En
el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente.

Clausula 72

Las proposiciones se contendran en tres sobres “A” , “B” y “C”, con la misma leyenda a
que se refiere la Clausula 6.4 anterior, que incluiran la siguiente documentacion:

e Sobre A) expresara la inscripcion de: “Documentacion administrativa” y
contendra la siguiente documentacion:

1. Solicitud de admisién y Declaracion responsable del licitador indicativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion.

Se presentara conforme al siguiente Modelo:

«MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE Y SOLICITUD DE ADMISION A
LA LICITACION

, con domicilio a efectos de notificaciones en

, con NIF n° , en representacion de la Entidad
, con NIF n.° , a efectos de su participacion en la
licitacion , ante y

n° de teléfono de contacto
- (En su caso) En nombre propio.
- (En su caso) En nombre y representacion de la Empresa

C.ILF.

- Doy mi consentimiento y sefialo como medio preferente para que me efectien
las notificaciones que se produzcan durante esta licitacion, la siguiente direccion de
correo electronico: ;'Y me comprometo a girar acuse
de recibo de las mismas.

EXPONE:

10



(®

Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja

Que, enterado del "Pliego de Clausulas administrativas particulares para
contratar las obras de: , toma parte en la
licitacion convocada mediante Anuncio inserto en el Boletin Oficial de la Rioja, a cuyo
efecto aporta los documentos establecidos en la Clausula 72, en sus respectivos sobres.

SOLICITA:
La admision en la licitacion y si procede la adjudicacion del contrato con
arreglo al Pliego de Clausulas referenciado.

Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. (En su caso) ™ Que actta en calidad
e (administrador  unico, solidario o
mancomunado o0 apoderado solidario o mancomunado) segun Escritura de
constitucion/poder/elevacion a publico de acuerdos sociales, N° de protocolo
........................ otorgado por
......................................................................... , con
fecha...............L enlaciudadde .....................ol

Que el citado poder, al dia de hoy no ha sido modificado, restringido o limitado

SEGUNDO: Que se dispone a participar en la contratacion de las obras de

TERCERO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico para ser adjudicatario del contrato de obras consistente en
, Y en concreto**:

— Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

— Que esta debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los
requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, exigidos en el
Pliego, clausula 42.3.

— Que no esta incurso en una prohibicion para contratar de las recogidas en el
articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (ni él, ni la
empresa a la que representa, ni ninguno de sus miembros), y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos y con los efectos previstos en el articulo
146.1.c 2° parrafo T.R. Ley de Contratos del Sector Publico, y 13 y 14 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre, o0 en su caso no tiene obligacién de
presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los citados articulos.

— Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

CUARTO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en caso
de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que
sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.
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En ,a de de20

Firma del declarante,”

* Sin perjuicio de la presentacion de esta declaracion, el licitador propuesto como
adjudicatario, deberd presentar para su bastanteo la escritura de apoderamiento, con
caracter previo a la adjudicacion. La presentacion de un poder no coincidente con los
datos declarados impediréa la adjudicacion del contrato.

** De acuerdo con lo dispuesto en el art. 83 del TRLCSP, las empresas que se hallen
inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y/o en
el Registro Oficial de Licitadores del Gobierno de La Rioja, siempre que consten los
datos necesarios, quedaran exoneradas de la presentacion de los documentos a que se
hace referencia en este apartado. Del mismo modo quienes figuren en el Registro de
Licitadores de este Consorcio estaran exentos de presentar la documentacion que en
dicho Registro figure actualizada, si bien deberan incluir en este Sobre A relacion de
dicha documentacion.

La prueba del contenido de estos Registros Oficiales se efectuard mediante certificacion
del érgano encargado del mismo, que podrd expedirse por medios electronicos,
informéaticos o telematicos. A la misma, los licitadores acompafiaran declaracion
responsable de que las circunstancias reflejadas en el certificado emitido por alguno de
esos Registros, no han experimentado variacion, conforme al modelo que se adjunta
como ANEXO 1.

2. Certificacion del 6rgano de direccidn o representacion de la empresa licitadora
que acredite que los Administradores no estan incursos en ninguno de los supuestos de
la Ley 53/1984 de 26 de Diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Publicas, de la Ley 21/1987 de 26 de Noviembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio del Gobierno de La Rioja, de la Ley
12/1995 de 11 de Marzo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la
Nacion y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado, ni de la Ley
5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

3. En el supuesto de ofertas suscritas por varias personas fisicas o juridicas,
documento suscrito por todos los participes referido al porcentaje de participaciéon de
cada uno de ellos y la designacion del representante ante la Administracion.

4. Declaracion a la que se refiere el articulo 86.3 del Reglamento General de la Ley
de Contratos, en su caso.

5. En su caso, en cumplimiento del articulo 140 TRLSCP, los licitadores sefialaran
como confidencial los documentos sefialados en el Anexo Il cuando esta afecte en
particular a los secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo sefialado en la
clausula 82.

6. La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles, que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea, se acreditara por su inscripcion en el registro
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procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estdn establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion. Los demas empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio
de la empresa.

e Sobre B) que deberd tener la siguiente inscripcion: “Documentacion cuya
Ponderacion depende de un Juicio de Valor. Proposicion Técnica”, cerrado
con el contenido siguiente:

1. Documento “Memoria de ejecucion” especificara las aportaciones que realiza

el licitador sobre las previsiones del proyecto referidas a los aspectos valorables
incluidos en la clausula 5.11.1.
La memoria de ejecucion no superara una extension maxima de 15 Hojas a doble
cara (30 péginas), con un tipo de letra 11 o superior, aunque podra incluir, como
anejos, fotos, croquis y planos, compromisos firmados, u otros documentos sin
limitaciones especiales, siempre y cuando se haga referencia a cada elemento en
el cuerpo de la memoria.

2. Documento ""Plan de ejecucion de las obras” especificara las aportaciones que

realiza el licitador sobre las previsiones del proyecto referidas a los aspectos
valorables incluidos en la clausula 5.11.2.

e Sobre C) que debera tener la siguiente inscripcién: “Proposicion Econémica”,
cerrado y con el siguiente contenido:

PROPOSICION ECONOMICA QUE SE AJUSTARA AL SIGUIENTE

MODELDO:
100 B T , con domiCilio €N ..ooooeeiiiiiiiieeeeee, s
calle e, ., n° .. informado del Procedimiento de

contratacion de las obras incluidas en el “Proyecto de reposicion de Colector de
Saneamiento en Aguilar del Rio Alhama (La Rioja)”, convocado por el
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, conocedor del Pliego de Clausulas
Econdémico - Administrativas, del que forma parte el Proyecto Técnico con el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus Anejos y demés documentos,
se compromete en nombre (propio o de la empresa a la que representa), con
caracter irrevocable, por el mero hecho de la presentacion de esta propuesta, y en
el caso de resultar adjudicatario de la licitacion , al estricto cumplimiento de la
ejecucion de las obligaciones que de acuerdo con los documentos citados
corresponden al adjudicatario, con estricta sujeciébn a los requisitos Yy
condiciones establecidos, por el precio de:
....................................... Euros (letra y nimero)
....................................... I.V.A. Euros (letra y nimero).

Lugar, fecha y firma”
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Clausula 82

1. Cualquier incongruencia entre documentos técnicos contractuales para la licitacion
podra ser motivo de exclusion. En cualquier caso, de no ser excluido, la
Administracion hara prevalecer el documento que estime oportuno sin variacion de
la oferta econdmica.

2. Todo lo especificado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los Proyectos no
debera ser repetido ni sera objeto de variacion en los documentos de la oferta. Se
dara por aceptado por el concursante y, por lo tanto, exigible por la Administracion.

3. Los licitadores podran declarar confidenciales, motivadamente y en los términos
establecidos en el articulo 140.1 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico,
determinados datos de su Propuesta Técnica que en ese caso quedaran excluidos de
la puesta de manifiesto al resto de los participantes a que se refiere la Clausula 9.3
siguiente. Tal declaracién no podra afectar a datos necesarios para la evaluacién de
los criterios de adjudicacion del contrato, ya sean éstos de los valorables mediante
férmulas 0 mediante juicios de valor.

4. La documentacion confidencial debera estar separada del resto y convenientemente
identificada como tal en el exterior del soporte fisico que la contenga. De no
cumplirse estos requisitos la Administracion del Consorcio no garantiza la
confidencialidad ni se hace responsable de su difusién durante el procedimiento de
contratacion.

Clausula 92

1. La Mesa de Contratacion tendra la composicion aprobada por la Junta de Gobierno
del Consorcio.

2. Concluido el plazo de presentacién de proposiciones la Mesa procedera a calificar
la documentacion administrativa de las ofertas ordenando en su caso la subsanacion
de los defectos observados.

3. La apertura del Sobre B “Documentacion cuya Ponderacion depende de un Juicio
de Valor. Proposicion Técnica” de las ofertas que hayan resultado admitidas tras la
calificacion tendra lugar en acto publico por la Mesa de Contratacion a las 12 horas
del séptimo dia posterior al de la fecha de finalizacion de presentacion de las
ofertas, si éste ultimo fuese inhabil la apertura se realizara al dia siguiente habil
(con la salvedad que se debiese modificar dicho dia, lo que se comunicara
oportunamente a través del Perfil del Contratante en el caso de que las ofertas no
estuviesen a disposicion del Consorcio en los supuestos establecidos en la Clausula
62 del Pliego).

4. Con caracter previo el Presidente de la Mesa de Contratacion dard cuenta de la
calificacion de los documentos contenidos en el Sobre A, con expresion de las
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propuestas rechazadas y la causa, o causas, de su inadmision y de las propuestas
admitidas.

El contenido de la Propuesta Técnica, salvo aquéllas partes que los propios
licitadores hayan declarado secretas, podré ser consultado por cualquiera de los
licitadores en local habilitado al efecto en la Sede del Consorcio durante los dos
dias habiles siguientes a la apertura, en horario de 9 a 2.

Transcurrido este ultimo plazo la Mesa ordenara la evaluacion, de los criterios de
adjudicacion del procedimiento cuya cuantificacion depende de un juicio de valor,
dejdndose constancia documental de dicha evaluacion. Seran rechazadas todas
aquellas proposiciones que no alcancen un minimo de 15 puntos en estos criterios.

La apertura del Sobre C “Proposicion econémica” tendrd lugar en fecha y hora a
determinar por la Mesa de Contratacion — en funcion del numero de proposiciones
presentadas y su relacion con la evaluacion a que se refiere el apartado 5 anterior -
y se notificard a los licitadores y se publicara en el perfil del contratante con una
antelacion minima de 24 horas.

En la fecha y hora fijadas se dara lectura con caracter previo al resultado de la
valoracion de ofertas practicado conforme al apartado 5 anterior. Seguidamente y
antes de la apertura del Sobre C se invitard a los asistentes a manifestar las dudas
que puedan tener o pedir las explicaciones que estimen convenientes. La Mesa
procedera a las aclaraciones y respuestas que sea preciso dar, pero sin que en este
momento se pueda hacer cargo de ningin documento que no se haya entregado
durante el periodo de admision o en el plazo de correccion de defectos.

A continuacion la Mesa procederd a la apertura del Sobre C y a la lectura publica de
la oferta econdmica contenida en el mismo. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, variara sustancialmente
el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la
proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa en
resolucion motivada.

La Mesa de Contratacion en cualquier momento de la fase de estudio de ofertas,
podra requerir a los licitadores que considere conveniente para que expongan Sus
proposiciones en un acto, al que, ademas de los miembros de la Mesa, podran
asistir sus asesores.

La Mesa de Contratacion elevara al érgano competente propuesta de adjudicacion
del contrato a favor del licitador cuya proposicion haya obtenido la mejor
puntuacion con arreglo a los criterios objetivos de seleccion a los que se refiere la
Clausula 5 anterior.

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la adjudicacion se
produjese la extincion de la personalidad juridica de una empresa licitadora como
consecuencia de un proceso de fusion, escision o por la transformacion de su
patrimonio empresarial, le sucederd en su posicién en el procedimiento las
sociedades absorbentes, las resultantes de la fusion, las beneficiarias de la escision
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o las adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre
que retna las condiciones exigidas en este pliego de clausulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

11. Para efectuar la preceptiva propuesta de adjudicacion la Mesa podra recabar los
informes técnicos que tenga por conveniente, debiendo estar basados en los
criterios de valoracion que se fijan en el Pliego.

Clausula 102

1. La resolucion del expediente y la adjudicacién del contrato corresponde a la Junta
de Gobierno del Consorcio, a propuesta de la Mesa de Contratacion.

2. El o6rgano de contratacion, una vez decidida la solucion méas ventajosa para los
intereses de la Administracion, requerira al licitador seleccionado para que en plazo
de diez dias habiles presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a adscribir al
contrato conforme al articulo 64.2 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico, de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente y de contar con el seguro
de responsabilidad civil exigido en relacién con la ejecucion del contrato.

3. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a repetir
el procedimiento establecido en los apartados anteriores.

4. EIl 6rgano de contratacion procedera a la adjudicacion del contrato en el plazo de
los cinco dias habiles siguientes a la recepcién de la documentacion citada.

5. La adjudicacion debidamente motivada, se notificara a todos los licitadores y se
hara publica en la forma prevista en el apartado 2 del articulo 154 T.R. Ley de
Contratos del Sector Publico. La comunicacién podra omitir determinados datos
relativos a la adjudicacion del contrato cuando considere que la divulgacion de esa
informacion pudiera incurrir en cualquiera de las causas que establece el articulo
153 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico

6. Las notificaciones y la publicacion indicaran el plazo en que debe procederse a la
formalizacion del contrato.

7. LaJunta de Gobierno del Consorcio dispondra de un plazo para la adjudicacion del
procedimiento de tres meses, a partir del dia de la apertura de proposiciones,
transcurrido el cual los licitadores podran retirar sus ofertas asi como las
correspondientes garantias.

Clausula 112

1. El contrato derivado de la aplicacion de la Clausula anterior se formalizara en
documento administrativo, dentro de los quince dias habiles siguientes a la
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notificacion de la adjudicacion. Se consideraran ademas documentos contractuales
el presente Pliego de Clausulas Particulares Administrativas y Técnicas, el
Reglamento de Explotacion del Servicio y toda la documentacion de la oferta
presentada por el adjudicatario, expresiva de los compromisos por él adquiridos en
relacién con la ejecucion del contrato.

2. Son gastos por cuenta del adjudicatario del contrato:

a) Los anuncios de licitacion y adjudicacion de las obras (Importe maximo 150 €).

b) Los de elaboracion y colocacion del cartel anunciador de las obras (tamafio
minimo 3,00 x 2,00 m segun disefio facilitado por el Consorcio).

c) Los de analisis y ensayos a que se refiere la Clausula 152 siguiente.

d) Los derivados de la explotacion y mantenimiento de las instalaciones durante el
periodo de puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

e) Los derivados de la obtencion de todos los permisos y enganches necesarios,
incluida la elaboracién de los documentos exigidos.

f) Los de gestion de los suministros y los propios consumos de agua y energia
durante la ejecucion de la obra y el periodo de puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento.

g) Los demas previstos en el Presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas
Particulares.

CAPITULO I1l. GARANTIAS DE LA CONTRATACION
Clausula 122
1. No se establece garantia provisional.

2. El adjudicatario debera constituir y acreditar garantia definitiva, en el plazo previsto
en la Clausula 10.2 anterior contado a partir del dia siguiente al de la notificacion
del requerimiento, por importe del 5% del precio de adjudicacion, 1.V.A. excluido,
mediante Aval o cualquier otra de las formas indicadas en el articulo 96 T.R. Ley de
Contratos del Sector Publico. La cancelacion de la garantia definitiva se llevara a
efecto una vez vencido el plazo de garantia de las obras, en los términos previstos en
el articulo 102 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico. Durante este periodo las
garantias responderan por los conceptos previstos en el articulo 100 del mismo texto
legal.

3. Para la constitucion de garantias se observaran las formalidades y requisitos
establecidos en los articulos 99 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico y 55 a 58
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas

CAPITULO IV. EJECUCION DE LAS OBRAS

1VV.1. Disposiciones generales

Clausula 132
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Las obras se ejecutaran con estricta sujecion al presente Pliego de clausulas
administrativas, a los Proyectos técnicos, a las Prescripciones técnicas
particulares contenidas en los mismos y a las instrucciones que dicte la
Administracion del Consorcio a través de la Direccion técnica.

Las instrucciones que dicte la Direccion técnica seran de obligatoria observancia
por la Empresa contratista siempre que consten por escrito.

Clausula 142

1.

Las obras se ejecutaran dentro de los plazos totales planteados por la Empresa
contratista en su proposicion, sin que puedan rebasar los tres meses de
construccién que se contaran a partir del dia siguiente al de la comprobacion del
replanteo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa contratista esta obligada a cumplir los
plazos parciales planteados en el Programa de trabajo aprobado por la
Administracion del Consorcio para la ejecucion sucesiva de las obras. En
defecto de prevision especifica, tendran el caracter de plazos parciales los
previstos en el Programa de trabajo para la finalizacion de cada una de las
actuaciones.

La Empresa contratista debera acreditar bimensualmente ante la Administracion
del Consorcio la observancia de los plazos parciales establecidos.

La demora en el cumplimiento de los plazos, totales o parciales, dara lugar a la
imposicion de las penalidades establecidas en el art. 212 T.R. Ley de Contratos
del Sector Publico.

El contrato podra prorrogarse por causa justificada no imputable a la Empresa
contratista, que impida realizar las obras en los plazos parciales y en los totales.
No se considera causa justificativa los incrementos de pluviosidad u otras
inclemencias climatoldgicas, salvo las de caracter notoriamente extraordinario.

Salvo en los supuestos de modificacion de Proyecto y de suspension temporal de
las obras acordada por la Administracion del Consorcio, la Empresa contratista
estd obligada a solicitar prorroga siempre que se produzca una causa que pueda
afectar al cumplimiento de los plazos parciales o de los totales de ejecucion de
las obras. La prorroga debera ser solicitada en el plazo de quince dias contados
desde el dia que se produzca la causa justificativa de la misma, siempre antes de
que finalice el contrato y expresando su duracion probable; se entendera que la
Empresa contratista renuncia a la prorroga si no cursa la solicitud en el plazo
indicado.

Clausula 152

1.

La Direccion técnica dispondra la realizacion de cuantos analisis y ensayos de
materiales y unidades de obra estime conveniente. Asi mismo fijara el nimero,
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forma, dimensiones y demas caracteristicas que deban reunir las muestras, probetas
etc. para ensayo Yy analisis.

2. Los gastos que se ocasionen por estos conceptos seran de cuenta de la Empresa
contratista siempre que no rebasen el 1 por 100 del presupuesto liquido vigente. A
estos efectos no se tendrd en cuenta en el computo del citado 1% los medios y
materiales aportados por el contratista para la realizacién de los ensayos o pruebas
ni el coste de los ensayos cuyo resultado haya sido negativo y deban por tanto
repetirse.

Clausula 162

La Empresa contratista queda obligada a obtener las autorizaciones necesarias
correspondientes a las instalaciones y servicios comprendidos en los respectivos
Proyectos de las obras objeto del contrato, debiendo redactar si fuera necesario los
Proyectos Técnicos precisos y sin que ello genere para el adjudicatario derecho a abono
alguno

Clausula 172

1. La Empresa contratista llevara un Libro de érdenes diligenciado por la Direccién
técnica, que se abrird en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara a la
recepcion de las obras.

2. La Direccion técnica anotard en el Libro de Oordenes las instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas autorizandolas con su firma. La Empresa
contratista estara obligada a transcribir en el mismo cuantas 6rdenes o instrucciones
reciba por escrito de la Direccion técnica.

3. Efectuada la recepcién de las obras, el Libro de 6rdenes pasard a poder de la
Administracion del Consorcio, si bien la Empresa contratista podra consultarlo
en todo momento y obtener certificacion total o parcial de su contenido.

Clausula 182

La Empresa contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 555/1986, de 21
de Febrero (modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de Enero), esta obligada a
observar lo dispuesto en los articulos 10, 11 y 12 y en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, que establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras y en especial lo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud incluido
en los Proyectos de Construccion.

IV.2. Comprobacion del replanteo, Programa de trabajo y Plan de
Sequridad e Higiene

Clausula 192
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1. Dentro de los quince dias siguientes a la formalizacion del contrato, se procedera
por la Direccidn técnica y con citacion a la Empresa contratista a la comprobacion
del replanteo, de cuyo resultado se levantara la correspondiente Acta.

2. A partir de la comprobacion del replanteo - que podré tener caracter parcial - la
Empresa contratista queda autorizada para ocupar y usar temporalmente los
terrenos afectados por las obras que hayan sido declarados disponibles. La
ocupacion y uso quedan sujetos a las instrucciones que dicte la Direccidn Técnica.

Clausula 20?

1. Dentro de los quince dias siguientes a la formalizacion del contrato, se procedera
por la Direccion técnica a la aprobacion del Programa de trabajo propuesto por la
Empresa contratista.

2. El Programa de trabajo incorporado a la proposicion sera vinculante para la
Empresa contratista.

Clausula 212

1. Dentro de los quince dias siguientes a la formalizacion del contrato, la Empresa
contratista presentara a la Administracion del Consorcio para su aprobacion el Plan
de Seguridad y Salud en aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud contenido en
los Proyectos técnicos.

2. La Administracion del Consorcio facilitara a la Empresa contratista el Libro de
incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

IVV.3. Elementos personales
Clausula 222
1. La Empresa contratista queda obligada a aportar a la ejecucion de la obra el equipo

de personal:
a) Que haya especificado en el Plan de ejecucién de la obra.

b) Que disponga la Direccion técnica, cuando el especificado en el Plan de
ejecucién de la obra resulte insuficiente para el cumplimiento de los plazos
parciales o del total de la obra.

A los efectos previstos en el articulo 64.2 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico
la efectiva aportacion y permanencia durante todo el plazo de vigencia del contrato
del equipo de personal ofertado constituye obligacion esencial del contrato en los
términos a los que se refiere el apartado g) del articulo 223 T.R. Ley de Contratos
del Sector Publico.
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2. La Empresa contratista designara un Delegado, con residencia en La Rioja y
titulacion técnica superior, dedicado exclusivamente a la ejecucion de las obras,
encargado de la organizacion de los trabajos, de la seguridad en las obras y de la
colaboracidn con la Direccion técnica.

3. El personal de la Empresa contratista deberd reunir la titulacion y experiencia
sefialadas en el Plan de ejecucion de las obras o establecidas por la Direccion
técnica. En todo caso el Delegado ostentara titulacion técnica superior.

Clausula 232

1. La Direccion técnica podra recabar de la Empresa contratista la designacion de un
nuevo Delegado o de cualquier facultativo que de él dependa, cuando lo justifique
la marcha de los trabajos.

2. Cuando el personal de la Empresa contratista incurra en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento del
Programa de trabajo, la Administracion podra exigirle la adopcion de medidas
concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion del
contrato.

Clausula 242
La Administracion del Consorcio podra exigir la presencia en Logrofio por tiempo
determinado de érganos de la Empresa con poder suficiente para resolver cualquiera de

las cuestiones derivadas del cumplimiento del contrato.

1V.4. Elementos materiales

Clausula 252

1. La Empresa contratista queda obligada a aportar a la ejecucion de las obras el
equipo de maquinaria y de medios auxiliares:

a) Que haya especificado en el Plan de ejecucion de las obras.

b) Que disponga la Direccién técnica, cuando el previsto en el Plan de ejecucion
de las obras sea inadecuado para una buena ejecucion o insuficiente para el
cumplimiento de los plazos parciales o del total.

¢) Que disponga la Direccidn técnica en sustitucion de elementos aportados por la
Empresa contratista y que sean rechazados por no resultar adecuados para el
desarrollo de las obras.

A los efectos previstos en el articulo 64.2 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico

la efectiva aportacion y permanencia durante todo el plazo de vigencia del contrato
de la maquinaria y medios auxiliares ofertados constituye obligacion esencial del
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contrato en los términos a los que se refiere el apartado g) del articulo 223 T.R. Ley
de Contratos del Sector Publico.

2. Los elementos del equipo averiados o inutilizados deberdn ser reemplazados o
renovados cuando su reparacion exija un espacio de tiempo que altere los plazos
parciales o el total.

Clausula 262

Los materiales utilizados en las obras deberan ajustarse a las instrucciones y normas
promulgadas por la Administracion del Estado sobre condiciones generales y
homologacion de materiales y a las especificas que establezca el Proyecto técnico y el
Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Clausula 272

1. Todos los materiales a emplear en las obras y equipos a instalar seran sometidos a
previo examen y aceptacion de la Direccion técnica. Los ensayos correran por
cuenta del adjudicatario hasta el 1% del presupuesto de licitacion del contrato.

2. La Direccion técnica fijara las normas a que han de ajustarse el examen y
aceptacion y los plazos convenientes para evitar demoras.

3. Si la Direccidn técnica no aceptase los materiales o equipos presentados, lo
comunicara a la Empresa contratista por escrito motivado o mediante inscripcion en
el Libro de érdenes.

4. Si la Empresa contratista no aceptase la decision de la Direccion técnica, podra
plantear la cuestion ante la Administracion del Consorcio en el plazo de diez dias.
Si planteada la cuestion las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieran
esperar la decisién administrativa, la Direccion técnica podra imponer al contratista
el empleo de los materiales o equipos que estime adecuados, asistiendo a éste el
derecho a los perjuicios causados si la resolucion le fuere favorable.

1V 5. Obras defectuosas o mal ejecutadas

Clausula 28?2

1. La Empresa contratista garantizara la buena realizacion de las obras durante la
ejecucion y el plazo de garantia, siendo responsable de las faltas que se adviertan.

2. No seré obstaculo a la responsabilidad del contratista por este concepto el examen y
aceptacion de materiales, la expedicion de certificaciones de obras o la recepcion de
las mismas.

3. Sin embargo la Empresa contratista quedara exenta de responsabilidad cuando la
obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden
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escrita de la Administracion o de la Direccidn técnica o de vicios de los Proyectos
técnicos.

Clausula 29?2

1. La Direccion técnica, previas las comprobaciones que estime pertinentes, ordenara
a la Empresa contratista durante la ejecucion o el plazo de garantia la demolicién y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas, asi como de las que
fundadamente estime que existen vicios o defectos ocultos.

La Empresa contratista en caso de discrepancia con la decision de la Direccion
Técnica podréa plantear la cuestion ante la Administracion del Consorcio.

2. Los gastos de demolicion y reconstruccion serdn de cuenta de la Empresa
contratista, salvo los que obedeciendo a posibles vicios o defectos ocultos no
resultase comprobada su existencia real.

3. Cuando la Direccion técnica estime que las obras defectuosas o mal ejecutadas, a
pesar de no cumplir estrictamente las condiciones técnicas, son sin embargo
admisibles, podra decidir la aceptacion de las mismas con la consiguiente rebaja en
los precios. La Empresa contratista queda obligada a aceptar los precios rebajados
fijados o a realizar por su cuenta la demolicion de las unidades defectuosas o en
mal estado y su reconstruccion en las condiciones técnicas establecidas.

CAPITULO V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Clausula 30?2

1. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 219 T.R. Ley de
Contratos del Sector Publico se considera que las modificaciones del contrato
podrian admitirse en los siguientes supuestos:

- La Empresa contratista podra proponer por escrito a la Direccion Técnica la
sustitucion de una unidad de obra por otra que reina mejores condiciones, el
empleo de materiales de mas esmerada preparacion o calidad que los
contratados, o en general cualquier otra mejora de analoga naturaleza que
juzgue beneficiosa. Si la Direccion Técnica estimase conveniente, aun cuando
no necesaria, la mejora propuesta podra autorizarla por escrito; pero la Empresa
contratista no tendra derecho a indemnizacion de ninguna clase sino solo al
abono de lo que le corresponderia si hubiese ejecutado la unidad de obra con
estricta sujecion a lo contratado.

- Por el contrario, cuando la Direccion Técnica considerase necesaria adoptar la
mejora propuesta por la Empresa contratista, se procederd en la forma
establecida en el articulo 234.2 T.R. Ley de Contratos del Sector Publico

2. En cualquier caso la modificacion del contrato queda sometida a las limitaciones,

requisitos y procedimientos establecidos en los articulos 219 y 234 T.R. Ley de
Contratos del Sector Publico.
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Clausula 312

Sera obligatoria para la Empresa contratista la aceptacién de variaciones de detalle
establecidas por la Direccion técnica que no alteren sustancialmente el Proyecto técnico
ni los precios establecidos.

CAPITULO VI. PAGOS AL CONTRATISTA

Clausula 322

El contrato, dada la actual coyuntura econémica y el plazo de ejecucion, no esta sujeto a
revision de precios.

Clausula 33?2

2.

La Empresa contratista tendré derecho al pago de la obra que realmente ejecute con
arreglo al precio del contrato.

A los efectos del pago la Administracion del Consorcio expedira certificaciones
mensuales de obra. El pago de las certificaciones de obra tendra caracter de abono a
cuenta, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién
final y sin suponer aprobacion o recepcion de las obras que comprenda.

De todas las relaciones valoradas mensuales de obra ejecutada se deducira un 4%
en concepto de Direccién de Obra, extendiéndose al pago de la certificacion
correspondiente el oportuno justificante.

Clausula 342

A los efectos de la Clausula anterior, la Direccion Técnica formulara en los ocho
primeros dias de cada mes la relacién valorada de la obra ejecutada en el mes
anterior.

De la misma se dara traslado al contratista a los efectos de que en el plazo de diez
dias habiles pueda formular las alegaciones que tenga por conveniente. De
producirse éstas y ser aceptadas total o parcialmente se tendran en cuenta en la
siguiente relacion valorada, o en su caso en la certificacion final o en la liquidacion.

La Direccion Técnica sobre la base de la relacion valorada, expedird y tramitara la
certificacion en el plazo de los diez dias siguientes al del periodo que corresponda.

Las certificaciones de obra seran abonadas por la Administracién del Consorcio en
el plazo que resulte de la aplicacion de la Ley 15/2010 para la reduccion de la
morosidad, contado desde la fecha de presentacion de la factura, sin perjuicio de lo
dicho en cuanto al afianzamiento de su importe en la Clausula 33.4 anterior.

Clausula 352
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1.  Las mediciones que efectle la Direccion técnica al objeto de formular la relacion
valorada de la obra mensual ejecutada podran ser presenciadas por la Empresa
contratista.

2. La Empresa contratista debera poner en conocimiento de la Direccion técnica con
antelacion suficiente las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, a fin de que pueda realizar las
correspondientes toma de datos y mediciones y dejar constancia de los mismos.

3. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar a la Empresa
contratista, queda ésta obligada a aceptar las decisiones de la Direccion técnica
sobre el particular.

CAPITULO VII.- RECEPCION DE LAS OBRAS
Clausula 362

Las obras ejecutadas, en tanto en cuanto pretenden sustituir al colector existente, iran
siendo puestas en funcionamiento inmediatamente conforme se ejecuten, de manera que
se garantice en todo momento la conduccion de las aguas residuales hasta la EDAR.
Este hecho en si mismo no tendra la consideracion de recepcién parcial a los efectos
previstos en la legislacidn de contratos, sino de mera puesta en funcionamiento.

Clausula 372

1. La fecha prevista para la terminacion del contrato deberé ser comunicada por escrito
a la Direccion Técnica con una antelacion minima de cuarenta y cinco dias

2. La Direccion de las obras emitird informe en igual plazo indicando los reparos o
actuaciones pendientes o solicitando al drgano de contratacion la recepcion. El
Organo de contratacion adoptara la decision pertinente, designando en su caso su
representante para la recepcion del objeto del contrato, quien fijard la fecha para
dicho acto cursando las citaciones pertinentes. La asistencia es obligatoria para el
contratista.

3. Del resultado de la recepcién se levantara la correspondiente Acta. De no hallarse
las instalaciones en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el Acta y el
Director de las obras sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas, fijando un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere efectuado podrd concedérsele un nuevo plazo improrrogable, o
declarar resuelto el contrato.

4. De ser preciso se procedera a una nueva medicién con las formalidades y requisitos
previstos en la Clausula 36 anterior. En otro caso el Acta de Recepcion hara constar
expresamente la validez a todos los efectos de la medicion general realizada con
anterioridad al inicio de la fase de pruebas de funcionamiento
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En ambos casos la Direccion Técnica redactara en el plazo de un mes la
correspondiente relacion valorada y, dentro de los diez dias siguientes, expedira y
tramitard la certificacion final del contrato, que debera ser aprobada dentro de los
dos meses siguientes a la fecha del Acta de Recepcidn del contrato sin reparos.

Clausula 382

El plazo de garantia sera de doce meses, contado desde la recepcién final de las obras
incluidas en los Proyectos Técnicos objeto del presente contrato.

Clausula 39?2

1.

En los quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia el Director de la
obra emitira informe sobre su estado. De ser favorable procedera a formular
propuesta de liquidacion. En caso contrario ordenard por escrito al contratista la
subsanacion de los defectos observados y el plazo para llevarlo a efecto.

La propuesta de liquidacion de las obras sera practicada en el plazo de un mes desde
la fecha de finalizacién del plazo de garantia o desde que se subsanen los defectos
observados en su caso, y se notificara al contratista para que en plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que considere oportunos.

El 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion dentro del plazo de cuarenta
y cinco dias a contar desde la fecha de la Propuesta. En el mismo plazo debera
abonarse al contratista en su caso el saldo resultante de la misma.

Clausula 40?2

1.

2.

Son causas de resolucion del contrato las especificadas en los articulos 223 y 237
T.R. Ley de Contratos del Sector Pablico.

A los efectos del art® 223.h) de la citada Ley se consideran que tienen caracter
esencial el incumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) La deficiente ejecucion de obras, puesta de manifiesto por escrito por la
Direccion Técnica y no subsanada en el plazo sefialado al efecto, siempre que
su importe supere individual o acumuladamente el 5 por 100 del presupuesto
del contrato.

b) Los incumplimientos de plazos parciales cuando hagan presumir
razonablemente la imposibilidad de cumplimiento del plazo total.

c) El incumplimiento de los compromisos adquiridos en el documento de la
oferta “Plan de Ejecucion de las Obras”

CAPITULO VIII. RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES
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Clausula 412

La Administracion del Consorcio y la Empresa contratista quedan sujetas a resarcir los
dafios e indemnizar los perjuicios que se causen, si en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales incurren en dolo, negligencia 0 morosidad o de cualquier
manera contraviniere aquéllas.

CAPITULO IX.- JURISDICCION COMPETENTE

Clausula 422

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos del contrato seran resueltas por el 6rgano de contratacion cuyas resoluciones o
acuerdos agotaran la via administrativa y abriran la contencioso-administrativa ante los
organos de esta Jurisdiccion con sede en la ciudad de Logrofio.

Logrofio, 29 de enero de 2.018

EL GERENTE DEL CONSORCIO LA SECRETARIA GENERAL

Fdo: Juan José Gil Barco Fdo: Victoria Barbi Martinez
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ANEXO |
MODELO DECLARACION DE AUTENTICIDAD DE LAS COPIAS FACILITADAS
POR LA EMPRESA

D/DTAA. e e con
domicilio en e e e ey calle
. . y provisto/a del
D] \\] [ en nombre (proplo de Ia persona entldad 0 empresa que
representa)................ ettt eieeiresieee e e e e s reeenneenneeeneeee. CON dOmiicilio a efectos
de notlflcaC|ones BN , calle

CP o TNO. i, y
C I F ............................ DECLARO Que en relacion con las copias aportadas en el/los
sobre/s e , del expediente de contratacion de
............... se trata de copias auténticas de los originales, que seran facilitados al

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja para su comprobacion, en el caso de ser
requeridos.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaracion responsable en
a de de

Fdo.:

Sello
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ANEXO Il
MODELO DECLARACION DE VALIDEZ DE DATOS DEL REGISTRO OFICIAL
DE LICITADORES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA (O, EN SU CASO, DEL

ESTADO)
D.
..... , con DN.I. n° ........... SR <) nombre proplo 0 como
............................. (sefialar las facultades de representa010n administrador/a unico,
apoderado/a) en representacion de la empresa
T ERRRURIT oo ) s S (01 0 (o315 (o B < 1|
.......................................................... Yy C.LF.N° ....................... . DECLARA BAJO SU

RESPONSABILIDAD La validez y vigencia de los datos y circunstancias que constan
en el Certificado expedido por el: (marcar el que proceda): [ Registro Oficial de
Licitadores del Gobierno de La Rioja (aporto copia del mismo) [J Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaracion responsable en
Logrofio, a .............. (0[S de ............ .

Fdo:

Sello de la empresa
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ANEXO 11
MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA

| D IV D ) V- T con

domicilio en e e e e ey calle
PP 4 o) 10 )4 1 10 Y4: W (S
D] \\] [ en nombre (propio, de la persona, entidad o empresa que
TEPTESENLA). .. vveeeiieeeiiiees e eeteeeneeeeeririeesirees e e nnee e ennneeenneeennnennns. CON dOmicilio a efectos
de notificaciones BN , calle
eeeereerteereeere e eeeei e e e e e eneenennenninnnes. CP TNO. v, y
CLF e,

DECLARO: Que en relacion con la documentacion aportada en el sobre ......... (designar

el sobre al que se refiere), del expediente de  contratacion

............... se consideran confidenciales las siguientes informaciones, aspectos y
documentos de la oferta por razén de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales:

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

Fdo.:

Sello de la empresa.
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