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conico UD _ RESUMEN PRECIO

B0111000 m3 Agua 1,01
B0312020 t  Arena piedra granit.p/morte. 19,68
B03720-8 m3 Zahorras artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 9,50
B0512401 t  Cemento portland+caliza CEM II/B-L 32,5R,sacos 94,44
B0532310 kg Calaér.CL90 0,09
B06430-8 m? Hormigon HNE- 20 en obra 62,50
B06450-8 m3 Hormigon HNE-15 en obra 59,50
B07102-8 m3 Moriero de albafiileria M-250 52,00
BOB2A0-8 kg Acero bicorrugada B 500 S 0,85
BODC11B1 m?  Panel metalico de acero y alargaderas 8,50
BD78U0-8 m  Tuberia HM @ 400 mm ECJG 23,50
BDD1UOC-8 u  Base hor.pref. @1,20 my 1 m de altura en obra 375,00
BDD1U1-8 u  Anillo hor.pref.120x100 cm,mh,p/pozo 180,00
BDD1UA-8 u  Cono hor.pref.120x60x80 cm,mh,p/pozo 165,00
BDD1UB-8 u  Losa reduccion diametro 1200 a 600 mm, e=0,25 m, hormigén armado, 350,00

prefabricado.
BDDZ3150  u  Marcoy tapa fundicion dictil, diametro interior 60cm, D400 80,00
BG170101 m® Hormigdn limpio entregado en vertedero (17 01 01) 9,00
BG170405 t  Hierro y acero (17 04 05) 110,00
BG170504 m* Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 (17 0,52
05 04)

ETPVC315-8 ml Tuberia PVC 315 mm SN 4, puesta en obra 27,30
EU03024 ud Pate de polipropileno 20, alma acero 2,70
EU09061 ml  Valla de cierre de 2 m., puesta en obra 12,72
EU10100 u  Blogues huecos de hormigon de 40x20x20 cm 1,05
EU13066 m2 Semilla ray-grass y trébol, puesta en obra 0,75
EU13067 m3 Tierra vegetal con mantillo limpio cribado, puesto en obra 8,00
EURBCAQ ud Cartel anunciador obras, puesto en obra 520,00
M13111-8 h  Pala cargadora 70,00
M13112-8 h  Pala cargadora s/,mediana,s/,neumaticos 117kW 86,00
M13151-8 h  Retroexcavadora mediana 52,00
M13312-8 h  Motoniveladora mediana 66,00
M13350-8 h  Reodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 40,00
M13350A0 h Rodillo vibratorio autopropulsado,10-12t 57,53
M15019-8 h  Camién transp.20 t 44,00
M1502E-8 h  Camion cisterna 8m3 46,00
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M15035-8 h  Camién gria 75,95
M1705600 h  Hormigonera 165l 1,68
MZ1601-8 h  Vibrador de aguja 20,22
MZ2200-8 h  Motosierra 0,87
MZ2201-8 h  Motocultor 60/80 cm. 4,55
OOFICH-8  h  Oficial 12 21,10
OPEORD-8 h  Pebn ordinario 17,91
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
D070A4D1 m*® Mortero mixto cemento pértland+caliza CEM II/B-L,cal,arena piedr
Mortero mixto de cemento pértland con caliza CEM Il/B-L, cal y arena de piedra
granitica con 200 kg/m3 de cemento, con una proporcién en volumen 1:2:10 y 2
N/mm2 de resistencia a compresion, ealaborado en obra con hormigonera de 165 |
B0312020 1,630t  Arena piedra granit.p/morte. 19,68 30,11
M1705600 0,725h Hormigonera 165l 1,68 1,22
B0512401 0,200t Cemento portland+caliza CEM II/B-L 32,5R,sacos 94 .44 18,89
OPEORD-8 1,060 h  Pedn ordinario 17,91 18,81
B0532310 400,000 kg Cal aér. CL 80 0,09 36,00
B0111000 0,200 m3 Agua 1,01 0,20
TOTAL PARTIDA ...cconesisssisamsssntssmsumssasss 105,23
DEPOZ001 u Demolicién de pozo de registro
Demolicion de pozo de registro existente incluyendo la retirada del marco y la tapa,
la demolicion de todas las piezas de hormigon que conforman el pozo, la retirada a
vertedero autorizado y el relleno del hueco dejado con tierras compactadas proce-
dentes de la excavacion de la zanja. Totalmente terminado.
M13151-8 0,150 h  Retroexcavadora mediana 52,00 7,80
M15019-8 0,300 h  Camiodn transp.20 t 44,00 13,20
OOCFICI-8 0,150 h  Oficial 12 21,10 3,17
OPEORD-8 0,450 h  Peon ordinario 17,91 2,69
%Cl 6,000 % Costes indirectos 26,90 1,61
TOTAL PARTIDA....c.coisirrenssessseessasnnnns 28,47
DTPVC315-9 ml Tuberia PVC @ 315, SN4
Tuberia de saneamiento DN 315 mm de PVC UNE 1401/1 y SN 4 (4 KN/m2) de ri-
gidez anular. Incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, incluyen-
do excavacion de zanja, colocacion de tuberia y posterior retirada de la misma pa-
ra su reutilizacion, tapado de la zanja, resitituyendo el terreno a su condicion origi-
nal.
ETPVC315-8 0,333 ml Tuberia PVC 315 mm SN 4, puesta en obra 27,30 9,09
OPEORD-8 0,100 h  Peon ordinario 17,91 1,79
OOFICI1-8 0,100 h  Oficial 12 21,10 2,11
M13151-8 0,200 h  Retroexcavadora mediana 52,00 10,40
M15019-8 0,050 h  Camion transp.20 t 44,00 2,20
%ClI 6,000 % Costes indirectos 25,60 1,54
TOTAL PARTIDA......ccoovmreereresennnnnsresnnns 27,13
DURBCAO u Cartel anunciador de obra
Cartel de lamas de aluminio anunciador de las Obras, seglin disefio a definir por la
Direccion de Obras del Consorcio de Aguas y Residuos de la Rioja; totalmente ins-
talado incluso postes y cimentacion.
EURBCAQ 1,000 ud Cartel anunciador obras, puesto en obra 520,00 520,00
%Cl 6,000 % Costes indirectos 520,00 31,20
TOTAL PARTIDA......cccosmmmninannnississnnnnne 551,20
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cODIGO CANTIDAD UD _RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
DURBCES01 m? Cesped semillado
Zona de césped con aporte de tierra vegetal cribada en capa de 20 cm de espe-
sor, mantillo y siembra a base de semilla ray-grass y trébol, incluso riegos y mante-
nimiento necesarios hasta el primer corte.
EU13066 1,000 m2 Semilla ray-grass y trébol, puesta en obra 0,75 0,75
EU13067 0,200 m3 Tierra vegetal con mantillo limpio cribado, puesto 8,00 1,60
en obra
MZ2201-8 0,00 h  Motocultor 60/80 cm. 4,55 0,46
OPEORD-8 0,050 h  Pedn ordinario 17,91 0,90
%Cl 6,000 % Costes indirectos 3,70 0,22
TOTAL PARTIDA.......covvermrenrrrresssssnsensans 3,93
DURBTAO1 u Talade arbol
Tala de arbol de gran porte (altura superior a 5 m), incluido apeo por niveles, troce-
ado, extraccion de tocdn y transporte a vertedero autorizado.
M13112-8 0,180 h  Pala cargadora s/,mediana,s/,neumaticos 117kW 86,00 12,90
M15019-8 0,150 h  Camién transp.20 t 44,00 6,60
MZ2200-8 0,600 h Motosierra 0,87 0,52
OOFICI1-8 0,600 h Oficial 12 21,10 12,66
OPEORD-8 0,600 h Pedn ordinario 17,91 10,75
%Cl 6,000 % Costes indirectos 43,40 2,60
TOTAL PARTIDA. ... rerverssmsessenesninens 46,03
DURBVALO1 m Vallado en cerramiento de parcela
Reposicion de vallado de cerramiento de 2 metros de altura formado por malla me-
talica galvanizada y plastificada, de doble torsion con postes cada 3 m., cimenta-
dos con zapatas aisladas de hormigén tipo HNE-20. Totalmente colocado y termi-
nado. Incluye retirada previa y traslado a vertedero de vallado existente.
EU09061 1,000 ml Valla de cierre de 2 m., puesta en obra 12,72 12,72
B06430-8 0,120 m* Hormigon HNE- 20 en obra 62,50 7,50
OPEORD-8 0,240 h Pedn ordinario 17,91 4,30
OOFICI1-8 0,240 h Oficial 1® 21,10 5,06
%Cl 6,000 % Costes indirectos 29,60 1,78
EEIF-V N U . R ———————— 31,36
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G2221P-8 m* Excavacion en zanja
Excavacion de zanja por medios mecénicos para red de saneamiento, en cualquier
tipo de terreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo por medios manuales, asi
como el achique de agua de la zanja si fuera necesario, catas previas necesarias
para localizacion de servicios existentes, carga del material sobrante a camion y
transporte a vertedero autorizado.
M13151-8 0,045 h Retroexcavadora mediana 52,00 2,34
M15019-8 0,015h Camion transp.20 t 44,00 0,66
OOFICI1-8 0,015h  Oficial 12 21,10 0,32
OPEORD-8 0,035 h Peon ordinario 17,91 0,63
%AUX1 6,000 % Entibacion y agotamiento 4,00 0,24
%Cl 6,000 % Costes indirectos 4,20 0,25
TOTAL PARTIDA .ciccsucussmissssnvssssasssie 4,44
G22632-8 m*® Extendido de tierra vegetal
Extendido y reperfilado de tierra vegetal procedente del desbroce, con un espesor
medio de 25 cm, incluida carga y transporte desde acopio, extendido y perfilado, to-
taimente terminado.
M13112-8 0,010 h  Pala cargadora s/,mediana,s/,neumaticos 117kW 86,00 0,86
M15019-8 0,010 h  Camién transp.20 t 44,00 0,44
M13312-8 0,010 h  Motoniveladora mediana 66,00 0,66
OPEORD-8 0,010 h  Peon ordinario 17,91 0,18
%Cl 6,000 % Costes indirectos 2,10 0,13
TOTAL PARTIDA i 2,27
G22814-8 m® Relleno y compactacion de zanjas con material procedente de la excavacion
Relleno y compactacion de zanjas y pozos con suelos procedentes de la excava-
cion o de préstamo, extendido y compactado en capas de 30 cm de espesor utili-
zando rodillo vibratorio para compactar, con compactacion del 100 % PN, incluso
p.p. de compactacion manual de zonas localizadas con pisén o rana.
M13350-8 0,020 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 40,00 0,80
M15019-8 0,010 h  Camion transp.20 t 44,00 0,44
M13151-8 0,020 h Retroexcavadora mediana 52,00 1,04
OOFICI1-8 0,010 h  Oficial 12 21,10 0,21
OPEORD-8 0,020h Pedn ordinario 17,91 0,36
%Cl 6,000 % Costes indirectos 2,90 0,17
TOTAL PARTIDA .....coovvirmiseineereerereesernnnane 3,02
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G22D30-8 m? Desbroce del terreno
Desbroce y compactacion de foda la zona de ocupacion de las obras con un espe-
sor medio de 40 cm, incluyendo acopio de tierra vegetal para su posterior reposi-
cion, retirada de arbustos y tala de arbol menor, troceado y retirada de tocones y
transporte de material sobrante a vertedero. Se incluye en este precio la nivelacién
y compactacion del terreno adyacente para permitir el paso de camiones y maqui-
naria.
M13111-8 0,010 h Palacargadora 70,00 0,70
M13312-8 0,005h Motoniveladora mediana 66,00 0,33
M13350-8 0,008 h Reodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 40,00 0,32
M1502E-8 0,005 h Camion cisterna 8m3 46,00 0,23
%Cl 6,000 % Costes indirectos 1,60 0,10
TOTAL PARTIDA ......covecsreenrrnemseresnsneses 1,68
G231B01-9 m? Entibacion de zanja
Entibacion cuajada de zanja con cajones formados por paneles metalicos de ace-
ro, para zanjas de cualquier profundidad, con alargaderas y elementos auxialiares
como pasadores y chavetas, incluso puesta en obra y retirada del mismo con me-
dios mecanicas y manuales.
BODC11B1 1,000 m* Panel metalico de acero y alargaderas 8,50 8,50
M13151-8 0,120 h  Retroexcavadora mediana 52,00 6,24
M15019-8 0,060 h Camién transp.20 t 44,00 2,64
OOFICI1-8 0,120 h  Oficial 12 21,10 2,53
OPEORD-8 0,240 h  Pedn ordinario 17,91 4,30
%Cl 6,000 % Costes indirectos 24,20 1,45
TOTAL PARTIDA ....coirimmrenrercrnmsenrernenes 25,66
G93120-8 m* Zahorra artificial
Base de zahorra artificial, huso ZA(25) en capa de base, con un minimo del 75 %
de caras de tractura, puesta en obra, extendida y compactada al 98 % PM, incluso
preparacion de |a superficie de asiento, medido sobre perfil.
OPEORD-8 0,040 h  Pedn ordinario 17,91 0,72
B03720-8 1,250 m3 Zahorras artificial ZA(40)/ZA({25) 75% 9,50 11,88
M13312-8 0,040 h Motoniveladora mediana 66,00 2,64
M13350A0 0,030 h  Rodillo vibratorio autopropulsado,10-12t 57,53 1,73
M1502E-8 0,005 h Camion cisterna 8m3 46,00 0,23
%Cl 6,000 % Costes indirectos 17,20 1,03
TOTAL PARTIDA....cvcciissnsnsassssuomssssainmcs 18,23
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GD3601-8 u Pate de polipropileno
Pate de polipropileno de alta resistencia para formacion de escalera en pozo de re-
gistro, con alma de acero B500S y dimensiones indicadas en planos , empotrado
en taladros hechos en |a pared del pozo y recibido con resina, totalmente colocado.
EU03024 1,000 ud Pate de polipropileno 20, alma acero 2,70 2,70
OQOFICI1-8 0,100 h  Oficial 12 21,10 2,11
%Cl 6,000 % Costes indirectos 480 0,29
TOTAL PARTIDA ... sensensene 5,10
GD78U0-8 m  Tuberia HM @ 400 mm
Tuberia de hormigén en masa de 400 mm de diametro interior, fabricada por com-
presion radial con cemento SR-MR, de enchufe campana y junta de goma delta,
segun norma ASTM C-14 M, puesta en obra y colocada en zanja.
M15035-8 0,100 h  Camién gria 75,95 7,60
OOFICI1-8 0,200 h  Oficial 12 21,10 4,22
OPEORD-8 0,100 h  Pebn ordinario 17,91 1,79
BD78U0-8 1,050 m Tuberia HM @ 400 mm ECJG 23,50 24,68
%Cl 6,000 % Costes indirectos 38,30 2,30
TOTAL PARTIDA. ... cenrrecnrnreens 40,59
GD9520-8 m* Soleras hormigon HNE-20
Hormigén HNE-20 para ejecucion de soleras y pavimentos en capas de cualquier
espesor, vertido, vibrado raseado, curado, incluso p.p. de ejecucion de juntas de
retraccion. Medido por metros clbicos de hormigén. Totalmente terminado.
B06430-8 1,000 m* Hormigén HNE- 20 en obra 62,50 62,50
OOFICI1-8 0,750 h  Oficial 12 21,10 15,83
OPEOCRD-8 0,750 h  Pedn ordinario 17,91 13,43
MZ1601-8 0,100 h  Vibrador de aguja 20,22 2,02
%ClI 6,000 % Costes indirectos 93,80 5,63
TOTAL PARTIDA ....cvcvivessnssusissusnisssnassessi 99,41
GD95U0-8 m*® Hormigén HNE-15
Hormigon tipo HNE-15, puesto en obra, incluso vertide, vibrado y nivelado. Total-
mente terminado.
OCFICI1-8 0,200 h  Oficial 13 21,10 4,22
OPEORD-8 0,200 h  Peon ordinario 17,91 3,58
B06450-8 1,000 m3 Hormigon HNE-15 en abra 59,50 59,50
MZ1601-8 0,050 h  Vibrador de aguja 20,22 1,01
%Cl 6,000 % Costes indirectos 68,30 410
TOTAL PARTIDA ... 72,41

Pagina 5

(_f' \DH

- Ingenieria

PROYECTO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN AGUILAR DE Ri0O ALHAMA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD _RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
GDD1C5-8 m Anillo prefabricado de 1,20 metros
Anillos para pozo de registro formado por piezas de hormigén en masa prefabrica-
das de 120 cm de diametro interior, 15 cm de espesor de pared y altura variable.
Puesto en obra, colocado y nivelado, incluso recibido de juntas con mortero. Todo
ello segiin detalle de planos.
BDD1U1-8 1,000 u  Anillo hor.pref.120x100 cm,mh,p/pozo 180,00 180,00
OOFICI1-8 0,330 h  Oficial 12 21,10 6,96
D070A4D1 0,211 m*® Mortero mixto cemento portland+caliza CEM 105,23 22,20
[I/B-L,cal,arena piedr
OPEORD-8 0,330 h  Pedn ordinario 17,91 5,91
M15035-8 0,700 h  Camién gria 75,95 7,60
M13151-8 0,330 h  Retroexcavadora mediana 52,00 17,16
%Cl 6,000 % Costes indirectos 239,80 14,39
TOTAL PARTIDA.....ocoorrrrmcrecnresrensensnens 254,22
GDD1U0-8 u Base de hormigén prefabricada para pozo @ 1,20 m. y 1,10 m. de altura
Base para pozo de registro formada por una pieza prefabricada de hormigon arma-
do de diametro interior 120 ¢m, altura til 1 m o superior, con acometidas prepara-
das para tubos de cualquier didmetro menores o iguales a 600 mm, incluso p.p. de
juntas de acometida. Puesta en obra, colocada y nivelada. Todo ello segln detalle
de planos.
OOFICI1-8 0,350 h  Oficial 12 21,10 7,39
OPEORD-8 0,350 h  Pedn ordinario 17,91 6,27
BDD1UO-8 1,000 u  Base hor.pref. 81,20 m y 1 m de altura en obra 375,00 375,00
M15035-8 0,400 h Camién gria 75,95 30,38
D070A4D1 0,003 m* Mortero mixto cemento portland+caliza CEM 105,23 0,32
I1/B-L,cal,arena piedr
%Cl 6,000 % Costes indirectos 419,40 25,16
TOTAL PARTIDA ......cerencnenreeressenaenens 444,52
GDD1UA-8 u Cono prefabricado ¢ 1,20 m.
Cono para pozo de registro formado por pieza prefabricada de hormigén de diame-
tro 120 cm con reduccion a 60 cm, espesor 15 cm y altura 70 ¢cm o superior, con
junta machihembrada, colocado y nivelado, ncluso recibido de juntas con mortero.
Todo ello segun detalle de planos.
OOFICI1-8 0,330h  Oficial 12 21,10 6,96
OPEORD-8 0,330 h  Peon ordinario 17,91 591
M13151-8 0,330 h  Retroexcavadora mediana 52,00 17,16
M15035-8 0,100 h  Camién grta 75,95 7,60
D070A4D1 0,007 m* Mortero mixto cemento portland+caliza CEM 105,23 0,74
|I/B-L,cal,arena piedr
BDD1UA-8 1,000 u  Cono hor.pref.120x60x80 cm,mh,p/pozo 165,00 165,00
%ClI 6,000 % Costes indirectos 203,40 12,20
TOTAL PARTIDA scsisssssussssssumsssssssnssons 215,57
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GDD1UB-8 u Losareduccion 1200-600 mm e=0,25 m
Losa de reduccion de diametro 120 a 60 cm para cierre de pozo de registro, de hor-
migén armado prefabricado de 25 cm de espesor, colocado sobre anillo de pozo
de registro, incluso sellado de juntas con mortero de cemento.
OOFICI1-8 0,330 h Oficial 12 21,10 6,96
OPEORD-8 0,330 h  Pedn ordinario 17,91 591
M13151-8 0,330 h  Retroexcavadora mediana 52,00 17,16
M15035-8 0,100 h  Camién gria 75,95 7,60
DO70A4D1 0,007 m* Mortero mixto cemento portland+caliza CEM 105,23 0,74
II/B-L,cal,arena piedr
BDD1UB-8 1,000 u  Losa reduccion diametro 1200 a 600 mm, e=0,25 350,00 350,00
m, hormigén armado, prefabricado.
%Cl 6,000 % Costes indirectos 388,40 23,30
TOTAL PARTIDA.......cirerrrenernncnrensenens 411,67
GDDZ31-8 u Marcoytapa @60 cm.
Marco y tapa articulada de fundicion dictil de 60 cm de apertura libre para pozo de
registro, clase D400 conforme a norma EN 124. Incluso suministro y colocacion
con mortero de cemento y dado perimetral de hormigén de 40 cms de espesor y di-
mensiones 1x1 metros con armaduras y anclajes de tapa incluidos, todo totalmen-
te terminado.
BDDZ3150 1,000u  Marco y tapa fundicion ductil, diametro interior 90,00 90,00
60cm, D400
B07102-8 0,020 m3 Mortero de albaiiileria M-250 52,00 1,04
OOFICI1-8 0,400 h Oficial 12 21,10 8,44
OPECRD-8 0400 h Peodn ordinario 17,91 716
B06450-8 0,120 m3 Hormigén HNE-15 en obra 59,50 714
B0B2A0-8 21,000 kg Acero blcorrugada B 500 S 0,85 17,85
%Cl 6,000 % Costes indirectos 131,60 7,90
TOTAL PARTIDA ... omssnmsssscsssmmsrssasnis 139,53
GDT001-8 m® Reposicion de obras de fabrica
Reposicion de cualquier tipo de obra de fabrica de hormigon por afeccion a bienes
y servicios plblicos o privados, incluso encofrado, desencofrado, armado y vibra-
do, medido por los metros clbicos de dicho material necesarios.
B06430-8 1,000 m* Hormigén HNE- 20 en obra 62,50 62,50
BOB2A0-8 20,000 kg Acero b/corrugada B 500 S 0,85 17,00
MZ1601-8 0,500 h  Vibrador de aguja 20,22 10,11
OPEORD-8 1,500 h  Pedn ordinario 17,91 26,87
OCFICI1-8 1,500 h  Oficial 12 21,10 31,65
%Cl 6,000 % Costes indirectos 148,10 8,89
TOTAL PARTIDA ... rvrrersennisensseneens 157,02
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GDT002-8 m*® Reposicién de muro de escollera
Reposicion de muros de escollera de cualquier dimension, con aprovechamiento
de la piedra existente, incluido p.p. de acopio previo, replanteo y terminacion.
M13151-8 0,450 h Retroexcavadora mediana 52,00 23,40
M15019-8 0,400 h  Camion transp.20 t 44,00 4,40
OOFICI1-8 0450 h Oficial 12 21,10 9,50
OPEORD-8 0,250 h  Pedn ordinario 17,91 4,48
%Cl 6,000 % Costes indirectos 41,80 251
TOTAL PARTIDA.....corrrenrerresnresrasesnens 44,29
GDT003-8 m? Fabrica de bloque de hormigén
Fabrica de bloques huecos de hormigén colocado a una cara vista, recibido con
mortero de cemento, reforzados cada metro lineal de muro mediante el relleno con
hormigon HNE-20/P/20 y armado de 4 barras 12 mm de acero B500S , i/p.p. de for-
macion de zunchos, ejecucion de encuentros y piezas especiales, replanteo, nive-
lacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares.
EU10100 13,000 u  Blogues huecos de hormigon de 40x20x20 cm 1,05 13,65
OOFICI1-8 0,300 h  Oficial 12 21,10 6,33
OPEORD-8 0,300 h  Peon ordinario 17,91 5,37
BOB2A0-8 5,000 kg Acero bicorrugada B 500 S 0,85 4,25
B06430-8 0,150 m* Hormigén HNE- 20 en obra 62,50 9,38
D070A4D1 0,050 m* Mortero mixto cemento portland+caliza CEM 105,23 5,26
II/B-L,cal,arena piedr
%0004 10,000 % Piezas especiales 44,20 442
%Cl 6,000 % Costes indirectos 48,70 292
TOTAL PARTIDA ......oeererecerrsnsenacnsenneens 51,58
GG170101 m?® Hormigén
Hormigon limpio entregado en vertedero.( RCD 17 01 01)
BG170101 1,000 m* Hormigén limpio entregado en vertedero (17 01 9,00 9,00
01)
%Cl 6,000 % Costes indirectos 9,00 0,54
TOTAL PARTIDA .....ooreremrrreercnensesessenens 9,54
GG170405 t Hierroy acero
Hierro y acero entregado a gestor autorizado RNPs. ( RCD 17 04 05)
BG170405 1,000t Hierro y acero (17 04 05) 110,00 110,00
%Cl 6,000 % Costes indirectos 110,00 6,60
TOTAL PARTIDA suuccssuscnsssusssssismspsssisas 116,60
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Ingenieria

PROYECTO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN AGUILAR DE RiO ALHAMA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO _ SUBTOTAL IMPORTE
GG170504 m* Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03, entregadas
en vertedero.( RCD 17 05 04)
BG170504 1,000 m* Tierras y piedras distintas de las especificadas 0,52 0,52
en el codigo 17 05 03 (17 05 04)
%Cl 6,000 % Costes indirectos 0,50 0,03
TOTAL PARTIDA.......coveccrinnerennsessesecnne 0,55
PA00002 pa Trabajos de conexion
Partida alzada de abono integro por los trabajos de conexion con colector existen-
te, incluyendo todas las operaciones y medios auxiliares para su total terminacion,
incluso taponado provisional para trabajar en seco.
PAOQOAZ 1,000 pa Trabajos de conexion 450,00 450,00
' TOTAL PARTIDA ...oooeerverseces e 450,00
PA0003-9 pa Desvio provisional de colector existente
Partida alzada de abono integro para todos los trabajos de desvios provisionales
del colector existente, incluyendo todas las operaciones y medios auxiliares para
su total terminacion, excepto los metros lineales de tuberia necesaria que se abo-
naran aparte. Incluye las conexiones necesarias para realizar un by-pass en aque-
llos puntos donde sea imprescindible romper el colector existente, la demolician y
retirada del mismo y todos los medios necesarios para poder trabajar sin interrum-
pir su funcionamiento.
PAQDOA3 1,000 pa Desvio provisional de colector 580,00 580,00
TOTAL PARTIDA........cccirrerrennreennesenenens 580,00
PAQ004-9 pa Reposicion tuberia abastecimiento
Partida alzada de abono integro para todos los trabajos necesarios para la reposi-
cion de tuberia de abastecimiento.
TOTAL PARTIDA s ssssumsiasinssosiin e 800,00
PA0005-9 pa Reposicién canalizaciones enterradas
Partida alzada de abono integro para los trabajos necesarios para la reposicion de
canalizaciones enterradas (riego, alumbrado, electricidad, etc.).
TOTAL PARTIDA «vovuivussisiissssniassisiisaiona 520,00
PA0006-9 pa Reposicion de bordillos y mobiliario

Partida alzada de abono integro para los trabajos necesarios para la reposicion de
bordillos, canalizacion de alumbrado publico y retirada y posterior colocacion de
mobiliario urbano.

LLEA P I | 0 . S——————— 460,00
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