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Resideos de La Rivja
ANEJO 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPC

CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.01 u  Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

12,00 2,48 2¢
01.02 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,00 3,04 1t
01.03 u  Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,00 7,89 4
01.04 u  Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
sIR.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,00 1,24 |
01.05 u  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6,00 3,40 2(
01.06 u  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12,00 16,27 19t
01.07 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12,00 12,00 14:
01.08 u  Chaleco reflectante de seguridad personal en colores amarillo 0 na-
ranja. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
12,00 3,47 4
01.09 u Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
12,00 3,40 4
01.10 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amorti-

zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12,00 23,16 27
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0111 u  Cinturon antivibratorio, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 8,25 1t

01.12 u  Amés de seguridad de caida, en fibra de poliéster, incluido el ele-
mento de amarre formado por cuerda de poliamida sujeta al cinturén
mediante piquete.

2,00 6,00 L
TOTAL CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......c.covvvvvnseresiisssseessssisssssssssssisssssssssssnons 851

CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

02.01 m  Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino de 20x5 c¢cm y estaquillas de madera de D=8 cm
hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso
colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.

60,00 7,08 42

02.02 m  Barandilla metdlica color amarillo de 2 metros. Se empleara para en-
cauzamiento de peatones, proteccién de zanjas y taludes, etc. y
siempre que se considere necesario el cierre o sefializacion de algu-
na zona dentro de la obra.

30,00 6,46 19:

02.03 m  Vallado de cerramiento formado por vallas méviles de 2 m de altura
y 3,5 metros de longitud, de acero galvanizado, con malla electrosol-
dada de 90x150 mm y de 4,5y 3,5 mm de diametro, marco de 3,5x2
m de tubo de @ 40 mm, fijado a pies prefabricados de hormigon con-
venientemente anclados al terreno, transporte, montaje y desmonta-
je incluidos (amortizable en cuatro usos).

220,00 11,65 2.56:

02.04 u  Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, mandémetro com-
probable y boquilla con difusor, segun norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2,00 32,32 6

02.05 h  Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento
y reposicion de protecciones.

10,00 21,10 21

02.06 m  Escalera de mano con pies antideslizantes, dos cuerpos, altura maxi-
masm
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5,00 16,00 8(
02.07 u  Tapones de plastico en colores vivos para cubrir armaduras en pun-
ta.
150,00 0,20 A
02.08 m  Eslingas para sujeccion de cargas
8,00 16,00 12¢
02.09 u  Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria,

tipo paleta. s/R.D. 485/97.

2,00 15,86 3
02.10 m  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso
colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
100,00 1,00 10(
0211 u  Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm de didmetro,
(amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.
30,00 4,98 14¢
02.12 u  Sefal de seguridad triangular de L=90 c¢m, normalizada, con tripode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/R.D.
485/97.
4,00 14,21 5¢
02.13 u  Sefial de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte
metdlico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
6,00 10,92 6"
TOTAL CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ... 4.09¢

CAPITULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

03.01 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 2,48 m.
de altura. Los servicios minimos que debe contener son un inodoro,
un lavabo, una ducha y un espejo.La estructura y cerramiento seran
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con
reja y luna de 6 mm, suelo contrachapado hidrofugo con capa fenoli-
tica antideslizante y resistente al desgaste. Tuberia de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion
eléctrica monofasica de 220 V con automatico. Segun R.D. 486/97.

5,00 210,58 1.05
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03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 25
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondula-
da reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior
con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa gal-
vanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa galva-
nizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventa-
na de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V, toma de tie-
rra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W.

5,00 185,58 92

u  Taquilla metélica individual para vestuario de 1,80 m de altura en
acero laminado en frio, con tratamiento antifosfatante y anticorrosi-
vo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacidn en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

12,00 16,77 20:

u  Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amorti-
zable en 3 usos).

1,00 10,19 i

u Dosificador de jabén de uso industrial de 1 | de capacidad, con dosifi-
cador de jabon colocada (amortizable en 3 usos).

1,00 8,12 ¢
u  Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1,00 14,67 1

u  Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado
al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color blan-
co, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

1,00 83,03 8:
u  Reposicion de material de botiquin de urgencia.

1,00 57,32 5

m  Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cua-
dro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tension
nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amari-
llo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m instalada.

1,00 331,06 33!
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03.10 u  Acometida provisional de fontaneria para obra, incluso derechos y
permisos para la conexion, terminada y funcionando.

1,00 420,00 42(
03.11 u  Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra, incluso de-
rechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando.
1,00 350,00 35(
TOTAL CAPITULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ......ovvveervieesseeeseecesssieesseeen 3.45¢
CAPITULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
04.01 u  Costo mensual de mantenimiento y limpieza de instalaciones provi-
sionales de obra.
5,00 158,40 79
04.02 h  Formacién de Seguridad e Higiene en el trabajo, impartida por ase-
sor técnico mediante reuniones con los trabajadores durante las
obras.
14,00 45,00 63(
TOTAL CAPITULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .........oommvverinneeeieseesssseeessseessseessssseesssseens 1.42z

TOTAL CAPITULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...........coimmmmrreeerminnessesssssnssssssssssnsessssesens 1.427



