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01.02
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01.04

01.05

01.06

CAPITULO 01 COLECTOR GENERAL

m3

m3

m3

Excavacion de zanja o pozo por medios mecanicos, en cualquier tipo
de terreno, incluso rasanteo y nivelacién del fondo por medios ma-
nuales, asi como entibacion y agotamiento en caso necesario, carga
del material sobrante a camion y transporte a vertedero autorizado.

Colector (sg. med. auxil.) 1 374,87 374,87
Ajustes 1 30,00 30,00

Relleno y compactacion de zanjas y pozos con suelos procedentes
de la excavacion o de préstamo, extendido y compactado en capas
de 30 cm de espesor utilizando rodillo vibratorio, con compactacion
del 100 % PN, incluso p.p. de compactacion manual de zonas locali-
zadas con pison o rana.

Colector (sg. med. auxil.) 1 257,37 257,37
Ajustes 1 30,00 30,00

404,87

Hormigén HNE-15, de consistencia blanda y tamafio maximo del ari-
do 20 mm., extendido, raseado y totalmente terminado.

Colector (sg. med. auxil.) 1 53,71 53,71
Pozos 10 1,50 150 0,25 5,63
Ajustes 1 5,00 5,00

287,37

Tuberia de hormigon en masa de 400 mm de didmetro interior, fabri-
cada por compresion radial con cemento SR-MR, segin norma
ASTM C-14 M clase 3, de enchufe campana y junta de goma de en-
chufe rapido, con fresado de macho para acanaladura de alojamien-

to de junta de goma tipo Forseda 146, puesta en obra y colocada en
zanja.

Colector (sg. med. auxil.) 1 300,38 300,38
Ajustes 1 5,00 5,00

64,34

Base para pozo de registro formada por una pieza prefabricada de
hormigén armado de 120 cm de didmetro interior, con acometidas
preparadas para tubos de cualquier didmetro menor o igual a 600
mm, incluso p.p. de juntas de acometida y hormigdn en formacién de
cuna. Puesta en obra, colocada y nivelada. Todo ello segln detalle
de planos.

Colector
Pozos 10 10,00

305,38

Losa de reduccion de diametro 120 a 60 cm para cierre de pozo de
registro, de hormigén armado prefabricado de 25 cm de espesor,
puesta en obra, colocada y nivelada, incluso recibido de juntas con
mortero. Todo ello segln detalle de planos.

Colector
Pozos 10 10,00

10,00

10,00
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01.07 u  Marcoy tapa articulada de fundicion ductil de 60 cm de apertura libre

para pozo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124.
Incluso suministro y colocacion atornillada, con refuerzo perimetral
de hormigdn. Todo ello totalmente terminado.

Colector
Pozos 10 10,00
10,00
01.08 u Pate de polipropileno de alta resistencia para formacion de escalera,
con alma de acero, topes laterales y estrias antideslizantes, segun di-
mensiones indicadas en planos, empotrado en taladros hechos en la
pared y recibido con resina, totalmente colocado.
Colector
Pozos 10 3,00 30,00
30,00
01.09 u  Conexion de colector general a pozo de registro existente y acondi-
cionamiento con formacién de cuna, incluso colocacion de rejilla en
acero inoxidable todo ello segun detalles de planos, incluyendo to-
das las operaciones y medios auxiliares para su total terminacion.
P10 1 1,00
1,00
CAPITULO 02 FOSA SEPTICA
02.01 m3 Excavacion en desmonte por medios mecanicos, en cualquier tipo
de terreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo, asi como entiba-
cion y agotamiento en caso necesario, carga del material sobrante a
camion y transporte a vertedero autorizado.
Fosa séptica 1 17,00 6,70 1,20 136,68
Saneos 1 80,00 80,00
216,68
02.02 m3  Terraplén con suelos no marginales procedentes de la excavacion,
incluyendo el extendido, la humectacién y compactacion al 95% del
P.M. Totalmente terminado.
Fosa séptica 1 17,00 6,70 1,20 136,68
A deducir fosa: -1 14,25 4,00 1,20 -68,40
68,28
02.03 m3 Relleno localizado con bolos, incluyendo el extendido, la nivelacion y
compactacion con medios manuales y mecanicos.
Saneos 80 80,00
80,00
02.04 m3  Hormigén HNE-15, de consistencia blanda y tamafio maximo del ari-

do 20 mm., extendido, raseado y totalmente terminado.
Hormigdn de limpieza.

Solera fosa 1 16,80 7,10 0,10 11,93
Arqueta receptora y By-Pass 1 6,10 2,20 0,10 1,34
Arqueta repartidora 1 3,40 2,40 0,10 0,82
Ajustes 1 4,00 4,00

18,09
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02.05 m?  Encofrado recto en paramentos vistos, totalmente colocado, incluida
parte proporcional de separadores, juntas y berenjenos, desencofra-
do y limpieza. Totalmente terminado
Fosa séptica:
Solera 2 14,65 0,25 7,33
2 490 0,25 2,45
Alzados exteriores 2 14,25 2,40 68,40
2 450 2,40 21,60
Alzados interiores 2 9,00 2,15 38,70
2 4,50 2,15 19,35
4 400 215 34,40
Losa superior 1 9,00 4,00 36,00
1 4,50 4,00 18,00 246,23
Arqueta receptora y By-pass
exterior 1 3,90 1,55 6,05
1 1,00 1,55 1,55
2 1,20 155 3,72
interior 2 3,50 1,35 9,45
2 080 1,35 2,16
segunda fase 1 0,80 0,75 0,60
1 080 0,30 0,24
4 020 0,25 0,20
2 010 0,25 0,05 24,02
Arqueta repartidora
exterior 2 1,40 1,10 3,08
1 1,40 1,10 1,54
interior 3 1,00 0,90 2,70 7,32
Ajustes 1 25,00 25,00 25,00
302,57
02.06 kg Acero en barras corrugadas B 500 S conforme a UNE-EN 10080, in-
cluso suministro, elaboracion y puesta en obra segun los planos co-
rrespondientes, incluso parte proporcional de despuntes y alambre
de atar.
NLONGITUD  gmm
Muros laterales (3) (c"2/100)/4*p*0.785*b
P5 32 1,36 10,00 26,83 (c"2/100)/4*p*0.785*
P10 48 247 10,00 73,10 (c"2/100)/4*p*0.785*h
P11 48 0,66 10,00 19,53 (c"2/100)/4*p*0.785*h
P12 48 245 10,00 72,50 (c"2/100)/4*p*0.785*h
P13 48 0,64 10,00 18,94 (c"2/100)/4*p*0.785*h
P14 72 514 12,00 328,56 (c"2/100)/4*p*0.785*
Fosa (c"2/100)/4*p*0.785*h
P1 58 4,58 10,00 163,78 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P2 49 4,84 10,00 146,22 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P3 16 14,67 10,00 144,71 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P4 18 14,67 10,00 162,80 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P5 98 1,36 10,00 82,17 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P6 49 5,28 12,00 229,70 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P7 49 5,20 12,00 226,22 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P8 17 15,17 12,00 228,96 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P9 17 15,17 12,00 228,96 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P10 98 2,47 10,00 149,24 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P11 98 0,66 10,00 39,88 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P12 98 2,45 10,00 148,03 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P13 98 0,64 10,00 38,67 (c"2/100)/4*p*0.785*b
P14 48 14,89 12,00 634,54 3.163,34(c"2/100)/4*p*0.785*b
Arqueta receptora y By-pass
Solera 28 1,55 800 2,00 34,25 (c"2/100)/4*p*0.785*b
10 4,25 8,00 2,00 33,54 (c"2/100)/4*p*0.785*b
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Alzados 10 1,70 800 4,00 26,83 (c"2/100)/4*p*0.785*h
28 1,70 800 4,00 75,13 (c"2/100)/4*p*0.785*h
11 1,55 800 2,00 13,46 (c"2/100)/4*p*0.785*h
11 4,25 800 4,00 73,79 257,00(c"2/100)/4*p*0.785*b
Arqueta repartidora
Solera 10 1,55 800 4,00 24,46 (c"2/100)/4*p*0.785*h
Alzados 10 1,25 800 8,00 39,46 (c"2/100)/4*p*0.785*h
7 1,55 800 8,00 34,25 98,17(c2/100)/4*p*0.785*h
% despuntes.... 01 3500,00 350,00 350,00
3.868,51
02.07 m?  Hormigdn tipo HA-30/B/20 con exposicion ambiental IV+Qb, puesto
en obra, vertido con bomba, vibrado, raseado, curado, incluso p.p.
de ejecucion de juntas. Totalmente terminado.
Fosa Séptica:
Solera 1 14,65 4,90 0,25 17,95
Muros exteriores 2 14,25 0,25 2,15 15,32
2 0,25 400 215 4,30
Muro interior 1 0,25 4,00 2,15 2,15
Losa superior 1 14,25 4,90 0,25 17,46
Formacion pendientes 1 9,00 4,00 0,05 1,80
1 4,50 400 005 0,90
Ajustes 1 10,00 10,00
69,88
02.08 m?  Hormigdn tipo HM-20 puesto en obra, incluso vertido, vibrado y nive-
lado. Totalmente terminado.
Arqueta receptora y By-pass
Solera 1 3,90 120 0,20 0,94
Alzados 2 0,20 080 135 043
2 3,50 020 135 1,89
2 0,10 020 030 0,01
Segunda fase 1 0,80 0,80 0,75 0,48
1 1,70 080 040 0,54
1 1,00 080 025 0,20
Arqueta repartidora
Solera 1 1,40 1,40 020 0,39
Alzados 4 1,20 020 090 0,86
574
02.09 m Junta de PVC de 24 cm de anchura con uniones termosoldadas, in-
cluso p.p. de piezas especiales, colocado.
Solera 2 14,250 28,500
3 4,500 13,500
Ajustes 5 5,000
47,00
02.10 m?  Impermeabilizacién de paramentos con emulsion asfaltica distribuida
en dos manos, incluso previa limpieza de la superficie, totalmente
aplicada y terminada.
Fosa séptica 2 14,25 2,70 76,95
2 4,50 2,70 24,30
Ajustes 1 10,00 10,00
111,25
02.11 m? Lamina de Polietileno de baja densidad de 1.5 mm de espesor con

setas de embebido de 50 mm de longitud y 30 mm de didmetro cada
m2, totalmente colocada sobre el encofrado de losas.
Fosa séptica 1 14,25 4,50 64,13
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64,13
02.12 u Pate de polipropileno de alta resistencia para formacion de escalera,
con alma de acero, topes laterales y estrias antideslizantes, segun di-
mensiones indicadas en planos, empotrado en taladros hechos en la
pared y recibido con resina, totalmente colocado.
Fosa séptica 2 7,00 14,00

14,00
02.13 u  Marcoy tapa articulada de fundicion ductil de 60 cm de apertura libre
para pozo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124.
Incluso suministro y colocacion atornillada, con refuerzo perimetral
de hormigdn. Todo ello totalmente terminado.
Fosa séptica 5 5,00

5,00
02.14 u  Tajadera con dos juegos de guias (tajadera intercambiable), de ace-
ro inoxidable de dimensiones libres de paso de 0,40 x 0,40 m; Mate-
rial: AISI-316 L; Incluso guias, elementos de fijacion y anclaje. Total-
mente instaladas.
Arqueta receptora y By Pass 1 1,000

1,00

02.15 U Rejade @20 mm en acero inoxidable AlSI-304 para desbaste de so-
lidos de limpieza manual, de dimensiones 0,80X0,46 m y paso libre
entre barras de 30 mm. Totalmente instalada.

Arqueta receptora y By-Pass 1 1,00

1,00

02.16 u  Caja vertedero para reparto de caudal a lechos de humedal; Vertede-
ros: 2 unidades triangulares de 10 cm de altura de escotadura; Mate-
rial: Acero inoxidable AISI-316 de 3 mm de espesor; Dimensiones:
Segun planos. Incluso pasamuros de salida @ 150 del efluente repar-
tido, tajaderas de aislamiento con juntas de goma y elementos de fi-
jacién. Totalmente instalada.

Arqueta repartidora 1 1,000

1,00

02.17 m2 Marco y tapa abatible galvanizada tipo TRAMEX con cuadricula de
30 x 30 mm y pletinas portantes de 30x2 mm con uniones soldadas,
incluso perfiles metalicos galvanizados para el marco y soportes de
apoyo, todo montado y terminado.

Arqueta receptora y By-Pass 1 3,60 0,90 3,24
Arqueta repartidora 1 1,20 1,20 1,44

4,68
02.18 u  Conexion de compartimentos de la fosa séptica y las arquetas, con
piecerio de PVC g 200mm, incluso codos y piezas auxiliares, con
p.p. de huecos en muro de hormigén. Totalmente terminado segun
detalle de planos.
Fosa séptica 1 1,00

1,00
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02.19 m  Tuberia de saneamiento @ 200 mmy de SN 4, con junta elastica fa-
bricada segin Norma UNE EN 1401, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, incluso excavacion, rasanteo de la su-
perficie de asiento, colocacion de la tuberia en el fondo de la zanja,
cubricién de gravilla y tapada con material procedente de la excava-
cion, todo ello terminado y probado.
By pass humedal 1 14,00 14,00
Ajustes 1 5,00 5,00
19,00
CAPITULO 03 HUMEDAL ARTIFICIAL
03.01 pa Poday tala de arboles de cualquier tamafio, incluido apeo por nive-
les, troceado, extraccion de tocdn, carga sobre camion y transporte
a vertedero autorizado.
Humedal 1 1,00
1,00
03.02 m3 Excavacion en desmonte por medios mecanicos, en cualquier tipo
de terreno, incluso rasanteo y nivelacién del fondo, asi como entiba-
cion y agotamiento en caso necesario, carga del material sobrante a
camion y transporte a vertedero autorizado.
Humedal (sg med.auxil.):
Tierra vegetal: 1 270,00 270,00 270,00
Balsa:
Tierra vegetal y desmonte:
P1-P2 1 1,19 386 15,00 37,88 ((b+c)/2)*d
P2-P3 1 3,86 1,16 10,00 25,10 ((b+c)i2)xd
P3-P4 1 116 11,16 10,00 61,60 ((b+c)/2)*d
P4-P5 1 11,16 17,42 10,00 142,90 267,48((b+c)/2)*d
Ajustes 1 80,00 80,00 80,00
617,48
03.03 m3  Terraplén con suelos tolerable (segun PG-3) procedente de excava-
cion 6 prestamos, incluyendo el extendido en tongadas de 25 cm de
espesor maximo, la humectacion y compactacion al 95% del P.M., in-
cluso p.p. de formacion de cuneta en tierras.Totalmente terminado.
Humedal (sg med.auxil.) 1 663,00 663,00 663,00
Balsa:
P1-P2 1 1,19 386 15,00 37,88 ((b+c)i2)xd
P2-P3 1 3,86 1,16 10,00 25,10 ((b+c)i2)xd
P3-P4 1 1,16 11,16 10,00 61,60 ((b+c)i2)xd
P4-P5 1 11,16 17,42 10,00 142,90 267,48((b+c)/2)*d
Mota divisoria 1 36,00 3,36 120,96 120,96
Ajustes 1 80,00 80,00
1.131,44
03.04 m3 Base de zahorra artificial en capa de firme, huso ZA-25, puesta en

obra, extendida y compactada al 98 % PM, incluso preparacion de la
superficie de asiento, medido sobre perfil.

Humedal (sg med.auxil.) 1 66,33
Ajustes 1 10,00

66,33
10,00

76,33
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03.05 m? Lamina impermeabilizante PE de 1.5 mm de espesor, totalmente co-
locada incluso p.p. de solapes, sellado con tubérias de PE de salida
de balsas, soldaduras de juntas, recortes, remates con obras de hor-
migon y pruebas de estanqueidad, segun planos de detalle, totalmen-
te instalada.
Balsa:
Fondo 1 1.404,000 1.404,000
Taludes 1 158,000 2,300 363,400
Anclaje superior 1 158,000 2,000 316,000
Mota 1 36,000 5600 201,600
Remates, varios..... 1 200,000 200,000
2.485,00
03.06 m?  Geotextil de fieltro de gramaje 400 g/m2, resistencia a la traccion 26
KN/m y alargamiento a carga maxima mayor o igual que 80% en am-
bas direcciones. Totalmente colocado, incluso p.p. de solapes.
Balsa:
Fondo 2 1.404,000 2.808,000
Taludes 2 158,000 2,300 726,800
Anclaje superior 2 158,000 2,000 632,000
Mota 2 36,000 5600 403,200
Remates, varios..... 2 200,000 400,000
4.970,00
03.07 m®  Gravilla silicea rodada procedente de gravera, tamafio 40/80 mm, la-
vada y puesta en obra, extendida y nivelada. Totalmente colocada.
Balsa 1 158000 0,735 116,130
Ajustes 1 10,000 10,000
126,13
03.08 m?  Gravilla silicea rodada procedente de gravera, tamafio 20/40 mm, la-
vada y puesta en obra, extendida y nivelada. Totalmente colocada.
Balsa 1 1.502,000 1.404,000 0,900  1.307,700 ((b+c)i2)*d
a deducir mota -1 120,960 -120,960
a deducir guesa -1 116,130 -116,130
Ajustes 1 80,000 80,000
1.150,61
03.09 m? Implantacion de cobertura vegetal de carrizos (Phragmites australis)
en alveolo forestal, en perfecto estado sanitario certificado por vive-
rista, incluyendo suministro y plantacion de 4 alveolos por m2, con-
trol e inspeccion de la cobertura durante el primer afio y reposicion
con replante de retofios en caso necesario.
Humedal 1 728360 728,360
1 723910 723,910
Ajustes 1 100,000 100,000
1.552,27
03.10 mé Excavacion de zanja 0 pozo por medios mecanicos, en cualquier tipo

de terreno, incluso rasanteo y nivelacién del fondo por medios ma-
nuales, asi como entibacion y agotamiento en caso necesario, carga
del material sobrante a camion y transporte a vertedero autorizado.

Anclaje de telas 1 153,00 0,25 0,25 9,56
Arqueta de control y salida 1 5,85 4,95 1,85 53,57
Varios 1 4,00 4,00

67,13
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03.11 m3 Hormigdn HNE-15, de consistencia blanda y tamafio m&ximo del &ri-
do 20 mm., extendido, raseado y totalmente terminado.
Arqueta de control y salida 1 4,05 3,15 0,10 1,28
Anclaje de telas 1 153,00 0,25 0,25 9,56
Varios 1 4,00 4,00
14,84
03.12 m?  Encofrado recto en paramentos vistos, totalmente colocado, incluida
parte proporcional de separadores, juntas y berenjenos, desencofra-
do y limpieza. Totalmente terminado
Arqueta de control y salida
exterior 2 3,85 1,75 13,48
2 295 175 10,33
interior 2 3,25 1,50 9,75
2 245 150 7,35
muretes interiores 4 2,45 1,50 14,70
2 090 085 1,53
2 0,45 0,40 0,36
Ajustes 1 5,00 5,00
62,50
03.13 kg Acero en barras corrugadas B 500 S conforme a UNE-EN 10080, in-
cluso suministro, elaboracion y puesta en obra segin los planos co-
rrespondientes, incluso parte proporcional de despuntes y alambre
de atar.
N LONGITUD @ mm
P9 (c2/100)/4*p*0.785*
P10 (c2/100)/4*p*0.785*
P11 (c2/100)/4*p*0.785*
Argueta de control y salida
Solera 27 3,20 8,00 2,00 68,18 (c"2/100)/4*p*0.785*
21 4,10 800 2,00 67,95 (c"2/100)/4*p*0.785*
Alzados 27 2,00 8,00 4,00 85,23 (c"2/100)/4*p*0.785*
21 2,00 800 8,00 132,58 (c"2/100)/4%p*0.785*
11 3,20 800 800 111,11 (c"2/100)/4%p*0.785*
11 4,10 8,00 4,00 71,18 536,23(c"2/100)/4*p*0.785*
7 1,10 8,00 4,00 12,15 (c"2/100)/4*p*0.785*
% despuntes.... 1 55,00 55,00 67,15
603,38
03.14 m3  Hormigdn tipo HM-20 puesto en obra, incluso vertido, vibrado y nive-
lado. Totalmente terminado.
Arqueta de control y salida
solera 1 3,85 295 0,25 2,84
alzados 2 3,85 025 150 2,89
3 0,25 245 150 2,76
1 0,20 245 150 0,74
1 0,10 090 085 0,08
segunda fase 1 0,90 2,45 0,55 1,21
1 1,00 155 0,10 0,16
2 0,45 090 040 0,32
Muro separador (zapata) 1 35,00 0,80 0,20 5,60
Ajustes 1 4,00 4,00

20,60
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03.15

03.16

03.17

03.18

03.19

03.20

m? Chapa estriada de acero galvanizada en caliente de 3 mm de espe-
sor, incluso p.p. de cerco y bastidor, perfiles metélicos galvanizados
para el marco y soportes de apoyo, todo montado, recibido y termina-
do.

Arqueta de control y salida 1 2,600 1,100 2,860

m2 Marco y tapa abatible galvanizada tipo TRAMEX con cuadricula de
30 x 30 mm y pletinas portantes de 30x2 mm con uniones soldadas,
incluso perfiles metalicos galvanizados para el marco y soportes de
apoyo, todo montado y terminado.

Arqueta de control y salida 1 2,50 1,10 2,75
1 2,50 1,00 2,50

2,86

u  Arqueta de polipropileno reforzada para saneamiento estanca de Hi-
droestank o similar, de medidas interiores 45x45x100 cm, con mar-
co y tapa de plastico (50x50 cm), colocada y terminada.

Balsa 2 2,00

5,25

m  Tuberia de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN160 mm
y SN 4 (4 KN/m2) de rigidez anular, segin norma UNE-EN 1401-1,
ranurada manualmente con radial realizando cada 10-15 cm de tube-
ria una semi-ranura de 0,5 cm de espesor en la parte inferior del tu-
bo, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales y cone-
xiones, colocada en fondo de zanja y probada.

Balsa 2 20,00 40,00
Ajustes 1 5,00 5,00

2,00

m  Tubo de polietileno de 160 mm de didmetro, de designacion PE 100,
de 10 bar de presion nominal; colocado en el fondo de la zanja, inclu-
S0 cama Yy cubricion con arena, relleno con material procedente de
la excavacion, colocacion de banda de sefializacion, incluso parte
proporcional de uniones, piezas especiales, anclajes y conexiones,
soldado a la tela en la salida del humedal, totalmente colocado v ter-
minado.
Balsa
conexion con calaleta 1 21,00 21,00
2 5,00 10,00
conexién con arg. control 1 6,00 6,00
salida
1 26,00 26,00
Ajustes 1 5,00 5,00

45,00

m  Canaleta de hormigon prefabricada de medidas interiores 40x18 con
aberturas laterales cada metro segun detalle de planos y chapas en
forma de V colocadas cada metro. Incluida preparacion de la superfi-
cie de asiento, colocacion, recibido de juntas con mortero y tapa, to-
talmente terminada.

Balsa 1 23,000 23,000
1 18,000 18,000

68,00

41,00
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03.21

03.22

03.23

03.24

03.25

03.26

03.27

03.28

pa

Vertedero triangular tipo Thompson para control de caudal de acero
inoxidable AISI-316L y dimensiones reflejadas en planos. Incluso ele-
mentos de fijacién y estanqueidad. Totalmente instalado.

Arqueta de control de caudales 2 2,000

Chapa deflectora de acero inoxidable AlSI-304 para entrada a arque-
ta de dimensiones segun planos, totalmente instalada .
Arqueta de control de caudales 1 1,00

2,00

Escala graduada en acero inoxidable AlSI-304 para control de nivel,
totalmente instalada .

Arqueta de control de caudales 1 1,00

1,00

Vélvula de compuerta manual embridada, de 150 mm de didmetro
nominal, de 16 bar de presién nominal, de fundicién ductil sin mante-
nimiento, con cierre elastico incluso piezas especiales, montada y
probada.

Arqueta de control saldida 2 2,00
humedal

1,00

Conexion de tuberias de PE en arquetas de control de salida hume-
dal y de caudal, mediante accesorios en fundicion ductil (codos, Ts
de derivacion, carretes...), incluso piezas auxiliares, con p.p. de pa-
sos por muros de hormigén. Totalmente terminado segun detalle de
planos.

Arqueta de control de salida de 1 1,00
humedal

2,00

Partida alzada de abono integro para instalacion de sistema de con-
tador horario conectado a sensor para la deteccion de humedad, ali-
mentacion mediante bateria de larga duracion, todo ello instalado y
montado segun indicaciones del fabricante.

Arqueta control caudales 1 1,00

1,00

Tuberia de saneamiento @ 315 mmy de SN 4, con junta elastica fa-
bricada segin Norma UNE EN 1401, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, incluso excavacion, rasanteo de la su-
perficie de asiento, colocacidn de la tuberia en el fondo de la zanja,
cubricion de gravilla y tapada con material procedente de la excava-
cion, todo ello terminado y probado.

Conexion arquetas 1 48,00 48,00
Conexion a boquilla 1 10,00 10,00
Ajustes 1 5,00 5,00

1,00

Boquilla prefabricada para cafio g 300 mm, formada por imposta, ale-
tas y solera, dimensiones segun detalle de planos, totalmente termi-
nada.

Llegada a Rio 1 1,000

63,00
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03.29

03.30

03.31

04.01

04.02

04.03

m

Cerramiento de parcela formado por valla de 2 metros de altura con
malla metélica galvanizada plastificada en verde, de simple torsion,
con postes cada 3 m, incluso p.p. de postes en esquina y arriostra-
mientos, cimentacion con zapatas aisladas de hormigén HM-20. To-
talmente colocado y terminado.

Cerramiento 1 205,00 205,00
Ajustes 1 10,00 10,00

1,00

Puerta metélica de acero galvanizado de 5 m de largo y 2 m de altu-
ra, abatible en dos hojas, con cierre con candado o reshal6n y llave,
totalmente instalada y colocada.

Cerramiento 1 1,000

215,00

Puerta metélica de acero galvanizado de 1 m de largo y 2 m de altu-
ra, abatible, con cierre con candado o resbalén y llave, totalmente
instalada y colocada.

Pto de vertido 1 1,000

1,00

CAPITULO 04 OBRAS COMPLEMENTARIAS

m3

m3

Excavacion en desmonte por medios mecanicos, en cualquier tipo
de terreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo, asi como entiba-
cion y agotamiento en caso necesario, carga del material sobrante a
camion y transporte a vertedero autorizado.
Tierra vegetal. (sg
med.auxiliares):

camino 1 668,00 668,00
Ajustes 1 70,00 70,00

1,00

Terraplén con suelos tolerable (segin PG-3) procedente de excava-
cion 6 prestamos, incluyendo el extendido en tongadas de 25 cm de
espesor maximo, la humectacion y compactacion al 95% del P.M., in-
cluso p.p. de formacion de cuneta en tierras.Totalmente terminado.

Sg med.auxiliares:
camino 1 2.007,00 2.007,00
Ajustes 1 70,00 70,00

738,00

Base de zahorra artificial en capa de firme, huso ZA-25, puesta en
obra, extendida y compactada al 98 % PM, incluso preparacion de la
superficie de asiento, medido sobre perfil.

Sg med.auxiliares:
camino 1 174,53 174,53
Ajustes 1 15,00 15,00

2.077,00

189,53
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Residoos de La Risja

MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD
04.04 m3 Revestimiento de taludes y superficies a restaurar con tierra vegetal
procedente de acopios o excavaciones (espesor 30-40 cms), extendi-
da incluso retirada de material sobrante a vertedero o lugar de em-
pleo, totalmente terminado.
Talud terraplén (sg
med.auxiliares):
camino 1 868,00 0,30 260,40
humedal 06 393,00 0,30 70,74 331,14
Zona entre camino y humedal:
P1-P2 1 7,89 720 10,00 75,45 ((b+c)i2)*d
P2-P3 1 7,20 586 10,00 65,30 ((b+c)i2)+d
P3-P4 1 5,86 402 10,00 49,40 ((b+c)i2)*d
P4-P5 1 4,02 236 500 15,95 206,10((b+c)/2)*d
Ajustes 1 50,00 50,00
587,24
04.05 m? Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas (30 g/m2) formada
por un 35% de Lolium rigidum, 10 % de Brachy podium phoenicoi-
des, un 20 % de Féscula arundinacea, un 15 % de Medicago sativa
y un 20% de Meliotus officinalis, incluido la preparacion de la superfi-
cie.
Talud terraplén (sg
med.auxiliares):
camino 1 927,00 927,00
humedal 06 386,00 23160  1.158,60
Varios 1 300,00 300,00
1.458,60
04.06 m? Cartel anunciador de obras en lamas de acero galvanizado con las
inscripciones y dimensiones indicadas por la Direccién de Obra, in-
cluido parte proporcional de soportes en perfil IPN de seccion defini-
da segin norma UNE 135311; bridas y elementos de fijacion, exca-
vacion y hormigonado de las zapatas, totalmente colocado.
Cartel 1 3,00 2,10 6,30
6,30
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
05.01 m3  Hormigdn limpio entregado en vertedero.( RCD 17 01 01)
sobrantes
HA-30 001 69,880 0,699
HM-20 001 39,430 0,394
HNE-15 001 103,020 1,030
2,12
05.02 mes Costes de gestiones, alquiler de contenedores de 10 m3 de capaci-
dad para el almacenamiento de residuos en obra. Incluido recogida,
traslado del material a vertedero y colocacion en obra.
5,00
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 u  Estudio de Seguridad y Salud

12
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