
CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 DCHAP020-13 u Escala graduada en acero inoxidable AISI-304 para control de nivel,  total-
mente instalada .

Mano de obra.................................. 47,73
Resto de obra y materiales ............. 141,99
TOTAL PARTIDA............................ 189,72

0002 DCHAP100-13 u Chapa deflectora de acero inoxidable AISI-304 para entrada a arqueta de di-
mensiones según planos,  totalmente instalada .

Mano de obra.................................. 40,14
Resto de obra y materiales ............. 80,32
TOTAL PARTIDA............................ 120,46

0003 DDDD pa Partida alzada de abono íntegro para instalación de sistema de contador ho-
rario conectado a sensor para la detección de humedad, alimentación me-
diante bateria de larga duración, todo ello instalado y montado según indica-
ciones del fabricante.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................ 450,00

0004 DH0900 m³ Gravilla silícea rodada procedente de gravera, tamaño 40/80 mm, lavada y
puesta en obra, extendida y nivelada. Totalmente colocada.

Mano de obra.................................. 0,37
Maquinaria ...................................... 3,88
Resto de obra y materiales ............. 10,83
TOTAL PARTIDA............................ 15,08
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0005 DH1001 m³ Gravilla silícea rodada procedente de gravera, tamaño 20/40 mm, lavada y
puesta en obra, extendida y nivelada. Totalmente colocada.

Mano de obra.................................. 0,37
Maquinaria ...................................... 3,88
Resto de obra y materiales ............. 11,39
TOTAL PARTIDA............................ 15,64

0006 DH1003 m² Lámina impermeabilizante PE de 1.5 mm de espesor, totalmente colocada in-
cluso p.p. de solapes, sellado con tubérias de PE de salida de balsas, solda-
duras de juntas, recortes, remates con obras de hormigón y pruebas de es-
tanqueidad, según planos de detalle, totalmente instalada.

Mano de obra.................................. 4,01
Resto de obra y materiales ............. 4,69
TOTAL PARTIDA............................ 8,70

0007 DH1009 m² Geotextil de fieltro de gramaje 400 g/m2, resistencia a la tracción 26 KN/m y
alargamiento a carga máxima mayor o igual que 80% en ambas direcciones.
Totalmente colocado, incluso p.p. de solapes.

Mano de obra.................................. 1,00
Resto de obra y materiales ............. 1,07
TOTAL PARTIDA............................ 2,07

0008 DH2037 m² Implantación de cobertura vegetal de carrizos (Phragmites australis) en alveo-
lo forestal, en perfecto estado sanitario certificado por viverista, incluyendo
suministro y plantación de 4 alveolos por m2, control e inspección de la cober-
tura durante el primer año y reposición con replante de retoños en caso nece-
sario.

Mano de obra.................................. 4,01
Resto de obra y materiales ............. 3,00
TOTAL PARTIDA............................ 7,01
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0009 DHUB1006 u Puerta metálica de acero galvanizado de 5 m de largo y 2 m de altura, abati-
ble en dos hojas,  con cierre con candado o resbalón y llave, totalmente insta-
lada y colocada.

Mano de obra.................................. 80,28
Resto de obra y materiales ............. 312,68
TOTAL PARTIDA............................ 392,96

0010 DHUB1007 u Puerta metálica de acero galvanizado de 1 m de largo y 2 m de altura, abati-
ble,  con cierre con candado o resbalón y llave, totalmente instalada y coloca-
da.

Mano de obra.................................. 40,14
Resto de obra y materiales ............. 128,81
TOTAL PARTIDA............................ 168,95

0011 DHVA0600 m Junta de PVC de 24 cm de anchura con uniones termosoldadas, incluso p.p.
de piezas especiales, colocado.

Mano de obra.................................. 4,81
Resto de obra y materiales ............. 12,85
TOTAL PARTIDA............................ 17,66

0012 DHVA1010 m² Lámina de Polietileno de baja densidad de 1.5 mm de espesor con setas de
embebido de 50 mm de longitud y 30 mm de diámetro cada m2, totalmente
colocada sobre el encofrado de losas.

Mano de obra.................................. 2,01
Resto de obra y materiales ............. 4,55
TOTAL PARTIDA............................ 6,56
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0013 DREJA42-14 u Reja de Ø 20 mm en acero inoxidable AISI-304 para desbaste de sólidos de
limpieza manual, de dimensiones 0,80X0,46 m y paso libre entre barras de
30 mm. Totalmente instalada.

Mano de obra.................................. 29,29
Resto de obra y materiales ............. 399,26
TOTAL PARTIDA............................ 428,55

0014 DSYS u Estudio de Seguridad  y Salud

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................ 9.828,43

0015 DURBVAL01 m Cerramiento de parcela formado por valla de 2 metros de altura con malla
metálica galvanizada plastificada en verde, de simple torsión, con postes ca-
da 3 m, incluso p.p. de postes en esquina y arriostramientos, cimentación
con zapatas aisladas de hormigón HM-20. Totalmente colocado y terminado.

Mano de obra.................................. 8,03
Resto de obra y materiales ............. 19,56
TOTAL PARTIDA............................ 27,59

0016 FOSA1 u Conexión de compartimentos de la fosa séptica y las arquetas, con piecerio
de PVC ø 200mm, incluso codos y piezas auxiliares, con p.p. de huecos en
muro de hormigón. Totalmente terminado según detalle de planos.

Mano de obra.................................. 40,14
Resto de obra y materiales ............. 72,53
TOTAL PARTIDA............................ 112,67
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0017 G21AB15-8 m³ Hormigón HNE-15, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm., extendido, raseado y totalmente terminado.

Mano de obra.................................. 6,78
Resto de obra y materiales ............. 59,87
TOTAL PARTIDA............................ 66,65

0018 G22102-12 m³ Excavación en desmonte por medios mecánicos, en cualquier tipo de terre-
no, incluso rasanteo y nivelación del fondo, así como entibación y agotamien-
to en caso necesario, carga del material sobrante a camión y transporte a ver-
tedero autorizado.

Mano de obra.................................. 0,50
Maquinaria ...................................... 2,22
Resto de obra y materiales ............. 0,16
TOTAL PARTIDA............................ 2,88

0019 G2221ZA-12 m³ Excavación de zanja o pozo por medios mecánicos, en cualquier tipo de terre-
no, incluso rasanteo y nivelación del fondo por medios manuales, así como
entibación y agotamiento en caso necesario, carga del material sobrante a ca-
mión y transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra.................................. 0,65
Maquinaria ...................................... 2,37
Resto de obra y materiales ............. 0,37
TOTAL PARTIDA............................ 3,39

0020 G224A1-8 m³ Revestimiento de taludes y superficies a restaurar con tierra vegetal proce-
dente de acopios o excavaciones (espesor 30-40 cms), extendida incluso reti-
rada de material sobrante a vertedero o lugar de empleo, totalmente termina-
do.

Mano de obra.................................. 0,47
Maquinaria ...................................... 1,72
Resto de obra y materiales ............. 0,13
TOTAL PARTIDA............................ 2,32
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0021 G22601-12 m³ Terraplén con suelos no marginales procedentes de la excavación, incluyen-
do el extendido, la humectación y compactación al 95% del P.M. Totalmente
terminado.

Mano de obra.................................. 0,37
Maquinaria ...................................... 1,81
Resto de obra y materiales ............. 0,13
TOTAL PARTIDA............................ 2,31

0022 G22606-8 m³ Terraplén con suelos tolerable (según PG-3) procedente de excavación ó
prestamos, incluyendo el extendido en tongadas de 25 cm de espesor máxi-
mo, la humectación y compactación al 95% del P.M., incluso p.p. de forma-
ción de cuneta en tierras.Totalmente terminado.

Mano de obra.................................. 0,55
Maquinaria ...................................... 4,88
Resto de obra y materiales ............. 0,38
TOTAL PARTIDA............................ 5,81

0023 G22814-8 m³ Relleno y compactación de zanjas y pozos con suelos procedentes de la ex-
cavación o de préstamo, extendido y compactado en capas de 30 cm de es-
pesor utilizando rodillo vibratorio, con compactación del 100 % PN, incluso
p.p. de compactación manual de zonas localizadas con pisón o rana.

Mano de obra.................................. 0,40
Maquinaria ...................................... 1,98
Resto de obra y materiales ............. 0,14
TOTAL PARTIDA............................ 2,52

0024 G228C02-12 m³ Relleno localizado con bolos, incluyendo el extendido, la nivelación y compac-
tación con medios manuales y mecánicos.

Mano de obra.................................. 0,46
Maquinaria ...................................... 3,92
Resto de obra y materiales ............. 3,18
TOTAL PARTIDA............................ 7,56
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0025 G32DCUB-9 m² Encofrado recto en paramentos vistos, totalmente colocado, incluida parte
proporcional de separadores, juntas y berenjenos, desencofrado y limpieza.
Totalmente terminado

Mano de obra.................................. 9,20
Maquinaria ...................................... 5,32
Resto de obra y materiales ............. 9,05
TOTAL PARTIDA............................ 23,57

0026 G4BG42-8 kg Acero en barras corrugadas B 500 S conforme a UNE-EN 10080, incluso su-
ministro, elaboración y puesta en obra según los planos correspondientes, in-
cluso parte proporcional de despuntes y alambre de atar.

Mano de obra.................................. 0,54
Resto de obra y materiales ............. 1,13
TOTAL PARTIDA............................ 1,67

0027 G6B001-13 m² Marco y tapa abatible galvanizada tipo TRAMEX con cuadrícula de 30 x 30
mm y pletinas portantes de 30x2 mm con uniones soldadas, incluso perfiles
metálicos galvanizados para el marco y soportes de apoyo, todo montado y
terminado. 

Mano de obra.................................. 12,04
Resto de obra y materiales ............. 127,92
TOTAL PARTIDA............................ 139,96

0028 G781U0-12 m² Impermeabilización de paramentos con emulsión asfáltica distribuída en dos
manos, incluso previa limpieza de la superficie, totalmente aplicada y termina-
da.

Mano de obra.................................. 2,77
Resto de obra y materiales ............. 2,00
TOTAL PARTIDA............................ 4,77
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0029 G93120-8 m³ Base de zahorra artificial en capa de firme, huso ZA-25, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 98 % PM, incluso preparación de la superficie de
asiento, medido sobre perfil. 

Mano de obra.................................. 0,74
Maquinaria ...................................... 4,24
Resto de obra y materiales ............. 12,89
TOTAL PARTIDA............................ 17,87

0030 GBDE02 u Conexion de tuberías de PE en arquetas de control de salida humedal y de
caudal,  mediante accesorios en fundición dúctil (codos, Ts de derivación, ca-
rretes...),  incluso piezas auxiliares, con p.p. de pasos por muros de hormi-
gón. Totalmente terminado según detalle de planos.

Mano de obra.................................. 270,12
Resto de obra y materiales ............. 1.075,56
TOTAL PARTIDA............................ 1.345,68

0031 GCA5SN02D-10 u Arqueta de polipropileno reforzada para saneamiento estanca de Hidroestank
o similar,  de medidas interiores 45x45x100 cm, con marco y tapa de plástico
(50x50 cm), colocada y terminada.

Mano de obra.................................. 4,01
Maquinaria ...................................... 1,68
Resto de obra y materiales ............. 217,64
TOTAL PARTIDA............................ 223,33

0032 GD3601-8 u Pate de polipropileno de alta resistencia para formación de escalera, con al-
ma de acero, topes laterales y estrías antideslizantes, según dimensiones in-
dicadas en planos, empotrado en taladros hechos en la pared y recibido con
resina, totalmente colocado.

Mano de obra.................................. 2,17
Resto de obra y materiales ............. 2,99
TOTAL PARTIDA............................ 5,16
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0033 GD78U0-8 m Tubería de hormigón en masa de 400 mm de diámetro interior, fabricada por
compresión radial con cemento SR-MR, según norma ASTM C-14 M clase 3,
de enchufe campana y junta de goma de enchufe rápido, con fresado de ma-
cho para acanaladura de alojamiento de junta de goma tipo Forseda 146,
puesta en obra y colocada en zanja.

Mano de obra.................................. 4,01
Maquinaria ...................................... 7,60
Resto de obra y materiales ............. 27,41
TOTAL PARTIDA............................ 39,02

0034 GD7F200C-8 m Tubería de  saneamiento Ø 200 mm y de SN 4, con junta elástica fabricada
según Norma UNE EN 1401, incluso parte proporcional de uniones y piezas
especiales, incluso excavación, rasanteo de la superficie de asiento, coloca-
ción de la tubería en el fondo de la zanja, cubrición de gravilla y tapada con
material procedente de la excavación, todo ello terminado y probado.

Mano de obra.................................. 3,86
Maquinaria ...................................... 5,60
Resto de obra y materiales ............. 13,44
TOTAL PARTIDA............................ 22,90

0035 GD7F315C-8 m Tubería de  saneamiento Ø 315 mm y de SN 4, con junta elástica fabricada
según Norma UNE EN 1401, incluso parte proporcional de uniones y piezas
especiales, incluso excavación, rasanteo de la superficie de asiento, coloca-
ción de la tubería en el fondo de la zanja, cubrición de gravilla y tapada con
material procedente de la excavación, todo ello terminado y probado.

Mano de obra.................................. 3,86
Maquinaria ...................................... 5,60
Resto de obra y materiales ............. 21,16
TOTAL PARTIDA............................ 30,62
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0036 GD9530Q-12 m³ Hormigón tipo HA-30/B/20 con exposición ambiental IV+Qb, puesto en obra,
vertido con bomba, vibrado, raseado, curado, incluso p.p. de ejecución de jun-
tas. Totalmente terminado.

Mano de obra.................................. 16,06
Maquinaria ...................................... 11,52
Resto de obra y materiales ............. 73,74
TOTAL PARTIDA............................ 101,32

0037 GD95U1-12 m³ Hormigón tipo HM-20 puesto en obra, incluso vertido, vibrado y nivelado. To-
talmente terminado.

Mano de obra.................................. 10,04
Maquinaria ...................................... 1,01
Resto de obra y materiales ............. 64,27
TOTAL PARTIDA............................ 75,32

0038 GDD1U0-8 u Base para pozo de registro formada por una pieza prefabricada de hormigón
armado de 120 cm de diámetro interior, con acometidas preparadas para tu-
bos de cualquier diámetro menor o igual a 600 mm, incluso p.p. de juntas de
acometida y hormigón en formación de cuna. Puesta en obra, colocada y ni-
velada. Todo ello según detalle de planos.

Mano de obra.................................. 12,04
Maquinaria ...................................... 22,79
Resto de obra y materiales ............. 386,72
TOTAL PARTIDA............................ 421,55
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0039 GDD1UB-8 u Losa de reducción de diámetro 120 a 60 cm para cierre de pozo de registro,
de hormigón armado prefabricado de 25 cm de espesor, puesta en obra, colo-
cada y nivelada, incluso recibido de juntas con mortero. Todo ello según deta-
lle de planos.

Mano de obra.................................. 13,25
Maquinaria ...................................... 26,08
Resto de obra y materiales ............. 225,62
TOTAL PARTIDA............................ 264,95

0040 GDDZ31-8 u Marco y tapa articulada de fundición dúctil de 60 cm de apertura libre para po-
zo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124. Incluso suminis-
tro y colocación atornillada, con refuerzo perimetral de hormigón. Todo ello to-
talmente terminado.

Mano de obra.................................. 16,06
Resto de obra y materiales ............. 116,07
TOTAL PARTIDA............................ 132,13

0041 GDPREF01-14 m Canaleta de hormigón prefabricada de medidas interiores 40x18 con abertu-
ras laterales cada metro según detalle de planos y chapas en forma de V co-
locadas cada metro. Incluida preparación de la superficie de asiento, coloca-
ción, recibido de juntas con mortero y tapa, totalmente  terminada.

Mano de obra.................................. 12,04
Maquinaria ...................................... 0,28
Resto de obra y materiales ............. 78,54
TOTAL PARTIDA............................ 90,86

0042 GDTA600-12 u Boquilla prefabricada para caño ø 300 mm, formada por imposta, aletas y so-
lera, dimensiones según detalle de planos, totalmente  terminada.

Mano de obra.................................. 80,28
Maquinaria ...................................... 28,00
Resto de obra y materiales ............. 168,68
TOTAL PARTIDA............................ 276,96
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0043 GFB1B160-8 m Tubo de polietileno de 160 mm de diámetro, de designación PE 100, de 10
bar de presión nominal; colocado en el fondo de la zanja, incluso cama y cu-
brición con arena,  relleno con material procedente de la excavación,  coloca-
ción de banda de señalización,  incluso parte proporcional de uniones, piezas
especiales, anclajes y conexiones, soldado a la tela en la salida del humedal,
totalmente colocado y terminado.

Mano de obra.................................. 6,83
Maquinaria ...................................... 1,32
Resto de obra y materiales ............. 20,08
TOTAL PARTIDA............................ 28,23

0044 GG170101 m³ Hormigón limpio entregado en vertedero.( RCD 17 01 01)

Resto de obra y materiales ............. 9,54
TOTAL PARTIDA............................ 9,54

0045 GGAUX101 mesCostes de gestiones, alquiler de contenedores de 10 m3 de capacidad para
el almacenamiento de residuos en obra. Incluido recogida, traslado del mate-
rial a vertedero y colocación en obra.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................ 160,00

0046 GN12150-8 u Válvula de compuerta manual embridada, de 150 mm de diámetro nominal,
de 16 bar de presión nominal, de fundición dúctil sin mantenimiento, con cie-
rre elástico incluso piezas especiales, montada y probada.

Mano de obra.................................. 36,13
Resto de obra y materiales ............. 181,36
TOTAL PARTIDA............................ 217,49
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0047 GR721302-8 m² Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas (30 g/m2) formada por un
35% de Lolium rigidum, 10 % de Brachy podium phoenicoides, un 20 % de
Féscula arundinacea, un 15 % de Medicago sativa y un 20% de Meliotus offi-
cinalis, incluido la preparación de la superficie.

Mano de obra.................................. 1,20
Maquinaria ...................................... 0,28
Resto de obra y materiales ............. 0,78
TOTAL PARTIDA............................ 2,26

0048 GRJ101-9 pa Poda y tala de árboles de cualquier tamaño, incluido apeo por niveles, trocea-
do, extracción de tocón, carga sobre camión y transporte a vertedero autori-
zado.

Mano de obra.................................. 120,42
Maquinaria ...................................... 285,12
Resto de obra y materiales ............. 24,33
TOTAL PARTIDA............................ 429,87

0049 GSAN160RAN m Tubería de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN160 mm y SN 4
(4 KN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, ranurada manual-
mente con radial realizando cada 10-15 cm de tubería una semi-ranura de
0,5 cm de espesor en la parte inferior del tubo, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales y conexiones, colocada en fondo de zanja y pro-
bada.

Mano de obra.................................. 5,86
Maquinaria ...................................... 1,77
Resto de obra y materiales ............. 11,04
TOTAL PARTIDA............................ 18,67
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0050 MCARTEL01 m² Cartel anunciador de obras en Iamas de acero galvanizado con las inscripcio-
nes y dimensiones indicadas por la Dirección de Obra, incluido parte propor-
cional de soportes en perfil IPN de sección definida según norma UNE
135311; bridas y elementos de fijación, excavación  y hormigonado de las za-
patas, totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA............................ 191,34

0051 PA00002 u Conexión de colector general a pozo de registro existente y acondicionamien-
to con formación de cuna, incluso colocación de rejilla  en acero inoxidable to-
do ello según detalles de planos, incluyendo todas las operaciones y medios
auxiliares para su total terminación.

TOTAL PARTIDA............................ 798,32

0052 VA1016 m² Chapa estriada de acero galvanizada en caliente de 3 mm de espesor, inclu-
so p.p. de cerco y bastidor, perfiles metálicos galvanizados para el marco y
soportes de apoyo, todo montado, recibido y terminado. 

Mano de obra.................................. 12,04
Resto de obra y materiales ............. 174,56
TOTAL PARTIDA............................ 186,60

0053 VA2031 u Caja vertedero para reparto de caudal a lechos de humedal; Vertederos: 2
unidades triangulares de 10 cm de altura de escotadura; Material: Acero inoxi-
dable AISI-316 de 3 mm de espesor; Dimensiones: Según planos. Incluso pa-
samuros de salida Ø 150 del efluente repartido, tajaderas de aislamiento con
juntas de goma y elementos de fijación. Totalmente instalada.

Mano de obra.................................. 160,56
Resto de obra y materiales ............. 705,26
TOTAL PARTIDA............................ 865,82
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0054 VA2033 u Vertedero triangular tipo Thompson para control de caudal de acero inoxida-
ble AISI-316L y dimensiones reflejadas en planos. Incluso elementos de fija-
ción y estanqueidad. Totalmente instalado.

Mano de obra.................................. 18,07
Resto de obra y materiales ............. 474,11
TOTAL PARTIDA............................ 492,18

0055 VA2040 u Tajadera con dos juegos de guías (tajadera intercambiable), de acero inoxida-
ble de dimensiones libres de paso de 0,40 x 0,40 m; Material: AISI-316 L; In-
cluso guías, elementos de fijación y anclaje. Totalmente instaladas.

Mano de obra.................................. 48,17
Resto de obra y materiales ............. 417,47
TOTAL PARTIDA............................ 465,64

Logroño, a 28 Febrero de 2014.

EL AUTOR DEL PROYECTO

Eduardo Bustos Seguela
Ingeniero de Caminos, C. y P.

EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Miguel Gaztelu Albero
Ingeniero de Caminos, C. y P.
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