O O)OH

el L Ingenieria
Rasidons de La Riva

PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 COLECTOR GENERAL

01.01 m3  Excavacion de zanja 0 pozo por medios mecanicos, en cualquier tipo
de terreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo por medios ma-
nuales, asi como entibacion y agotamiento en caso necesario, carga
del material sobrante a camion y transporte a vertedero autorizado.

404,87 3,39 1.372,51
01.02 m® Relleno y compactacion de zanjas y pozos con suelos procedentes
de la excavacion o de préstamo, extendido y compactado en capas
de 30 cm de espesor utilizando rodillo vibratorio, con compactacion
del 100 % PN, incluso p.p. de compactacion manual de zonas locali-
zadas con pison o rana.
287,37 2,52 724,17

01.03 m3  Hormigén HNE-15, de consistencia blanda y tamafio maximo del ari-
do 20 mm., extendido, raseado y totalmente terminado.

64,34 66,65 4.288,26

01.04 m  Tuberia de hormigdn en masa de 400 mm de didmetro interior, fabri-
cada por compresion radial con cemento SR-MR, segln norma
ASTM C-14 M clase 3, de enchufe campana y junta de goma de en-
chufe rapido, con fresado de macho para acanaladura de alojamien-
to de junta de goma tipo Forseda 146, puesta en obra y colocada en
zanja.

305,38 39,02 11.915,93

01.05 u Base para pozo de registro formada por una pieza prefabricada de
hormigén armado de 120 cm de didmetro interior, con acometidas
preparadas para tubos de cualquier didmetro menor o igual a 600
mm, incluso p.p. de juntas de acometida y hormigén en formacion de
cuna. Puesta en obra, colocada y nivelada. Todo ello segun detalle
de planos.

10,00 421,55 4.215,50

01.06 u  Losa de reduccion de diametro 120 a 60 cm para cierre de pozo de
registro, de hormigon armado prefabricado de 25 c¢cm de espesor,
puesta en obra, colocada y nivelada, incluso recibido de juntas con
mortero. Todo ello segln detalle de planos.

10,00 264,95 2.649,50

01.07 u  Marcoy tapa articulada de fundicién dictil de 60 cm de apertura libre
para pozo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124,
Incluso suministro y colocacion atornillada, con refuerzo perimetral
de hormigén. Todo ello totalmente terminado.

10,00 132,13 1.321,30

01.08 u Pate de polipropileno de alta resistencia para formacion de escalera,
con alma de acero, topes laterales y estrias antideslizantes, segun di-
mensiones indicadas en planos, empotrado en taladros hechos en la
pared y recibido con resina, totalmente colocado.

30,00 5,16 154,80
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PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.09 u  Conexion de colector general a pozo de registro existente y acondi-
cionamiento con formacién de cuna, incluso colocacion de rejilla en
acero inoxidable todo ello segun detalles de planos, incluyendo to-
das las operaciones y medios auxiliares para su total terminacion.

1,00 798,32 798,32
TOTAL CAPITULO 01 COLECTOR GENERAL.......cessirvrvverismessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 27.440,29
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PRESUPUESTO
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 FOSA SEPTICA
02.01 m3 Excavacion en desmonte por medios mecanicos, en cualquier tipo

de terreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo, asi como entiba-
cion y agotamiento en caso necesario, carga del material sobrante a
camion y transporte a vertedero autorizado.

216,68 2,88 624,04
02.02 m3 Terraplén con suelos no marginales procedentes de la excavacion,
incluyendo el extendido, la humectacion y compactacion al 95% del
P.M. Totalmente terminado.
68,28 2,31 157,73
02.03 m3 Relleno localizado con bolos, incluyendo el extendido, la nivelacion y
compactacion con medios manuales y mecanicos.
80,00 7,56 604,80

02.04 m? Hormigdn HNE-15, de consistencia blanda y tamafio maximo del ari-
do 20 mm., extendido, raseado y totalmente terminado.
18,09 66,65 1.205,70
02.05 m?  Encofrado recto en paramentos vistos, totalmente colocado, incluida
parte proporcional de separadores, juntas y berenjenos, desencofra-
do y limpieza. Totalmente terminado
302,57 23,57 7.131,57
02.06 kg Acero en barras corrugadas B 500 S conforme a UNE-EN 10080, in-
cluso suministro, elaboracion y puesta en obra segin los planos co-
rrespondientes, incluso parte proporcional de despuntes y alambre
de atar.
3.868,51 1,67 6.460,41

02.07 m3  Hormigbn tipo HA-30/B/20 con exposicién ambiental [V+Qb, puesto
en obra, vertido con bomba, vibrado, raseado, curado, incluso p.p.
de ejecucion de juntas. Totalmente terminado.
69,88 101,32 7.080,24
02.08 m?  Hormigdn tipo HM-20 puesto en obra, incluso vertido, vibrado y nive-
lado. Totalmente terminado.
574 75,32 432,34
02.09 m Junta de PVC de 24 ¢cm de anchura con uniones termosoldadas, in-
cluso p.p. de piezas especiales, colocado.
47,00 17,66 830,02

02.10 m? Impermeabilizacién de paramentos con emulsion asféltica distribuida
en dos manos, incluso previa limpieza de la superficie, totalmente
aplicada y terminada.

111,25 4,77 530,66

02.11 m? Lamina de Polietileno de baja densidad de 1.5 mm de espesor con
setas de embebido de 50 mm de longitud y 30 mm de didmetro cada
m2, totalmente colocada sobre el encofrado de losas.

64,13 6,56 420,69
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02.12 u Pate de polipropileno de alta resistencia para formacion de escalera,
con alma de acero, topes laterales y estrias antideslizantes, segin di-
mensiones indicadas en planos, empotrado en taladros hechos en la
pared y recibido con resina, totalmente colocado.

14,00 516 72,24

02.13 u  Marcoy tapa articulada de fundicién dictil de 60 cm de apertura libre
para pozo de registro, clase D400 conforme a norma UNE-EN 124,
Incluso suministro y colocacion atornillada, con refuerzo perimetral
de hormigén. Todo ello totalmente terminado.

5,00 132,13 660,65

02.14 u Tajadera con dos juegos de guias (tajadera intercambiable), de ace-
ro inoxidable de dimensiones libres de paso de 0,40 x 0,40 m; Mate-
rial: AISI-316 L; Incluso guias, elementos de fijacion y anclaje. Total-
mente instaladas.

1,00 465,64 465,64

02.15 u  Rejade @20 mm en acero inoxidable AlSI-304 para desbaste de so-
lidos de limpieza manual, de dimensiones 0,80X0,46 m y paso libre
entre barras de 30 mm. Totalmente instalada.

1,00 428,55 428,55

02.16 u  Caja vertedero para reparto de caudal a lechos de humedal; Vertede-
ros: 2 unidades triangulares de 10 cm de altura de escotadura; Mate-
rial: Acero inoxidable AISI-316 de 3 mm de espesor; Dimensiones:
SegUn planos. Incluso pasamuros de salida @ 150 del efluente repar-
tido, tajaderas de aislamiento con juntas de goma y elementos de fi-
jacion. Totalmente instalada.

1,00 865,82 865,82

02.17 m2 Marco y tapa abatible galvanizada tipo TRAMEX con cuadricula de
30 x 30 mm y pletinas portantes de 30x2 mm con uniones soldadas,
incluso perfiles metalicos galvanizados para el marco y soportes de
apoyo, todo montado y terminado.

4,68 139,96 655,01

02.18 u  Conexidn de compartimentos de la fosa séptica y las arquetas, con
piecerio de PVC g 200mm, incluso codos y piezas auxiliares, con
p.p. de huecos en muro de hormigén. Totalmente terminado segin
detalle de planos.

1,00 112,67 112,67

02.19 m  Tuberia de saneamiento @ 200 mmy de SN 4, con junta elastica fa-
bricada segun Norma UNE EN 1401, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, incluso excavacion, rasanteo de la su-
perficie de asiento, colocacion de la tuberia en el fondo de la zanja,
cubricién de gravilla y tapada con material procedente de la excava-
cion, todo ello terminado y probado.

19,00 22,90 435,10
TOTAL CAPITULO 02 FOSA SEPTICA ...veeeeeeeeeeveeeeeeeseeeeeeesesees e aseesesesesesaseae e ae s sesassasseaesenesenassnes 29.173,88
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CAPITULO 03 HUMEDAL ARTIFICIAL

03.01 pa Poda y tala de arboles de cualquier tamafio, incluido apeo por nive-
les, troceado, extraccion de tocdn, carga sobre camion y transporte
a vertedero autorizado.

1,00 429,87 429,87

03.02 m3 Excavacion en desmonte por medios mecanicos, en cualquier tipo
de terreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo, asi como entiba-
cién y agotamiento en caso necesario, carga del material sobrante a
camion y transporte a vertedero autorizado.

617,48 2,88 1.778,34

03.03 m3  Terraplén con suelos tolerable (segin PG-3) procedente de excava-
cion 6 prestamos, incluyendo el extendido en tongadas de 25 cm de
espesor maximo, la humectacion y compactacion al 95% del P.M., in-
cluso p.p. de formacion de cuneta en tierras.Totalmente terminado.

1.131,44 581 6.573,67

03.04 m? Base de zahorra artificial en capa de firme, huso ZA-25, puesta en
obra, extendida y compactada al 98 % PM, incluso preparacion de la
superficie de asiento, medido sobre perfil.

76,33 17,87 1.364,02

03.05 m? Lamina impermeabilizante PE de 1.5 mm de espesor, totalmente co-
locada incluso p.p. de solapes, sellado con tubérias de PE de salida
de balsas, soldaduras de juntas, recortes, remates con obras de hor-
migon y pruebas de estanqueidad, segun planos de detalle, totalmen-

te instalada.
2.485,00 8,70 21.619,50
03.06 m?  Geotextil de fieltro de gramaje 400 g/m2, resistencia a la traccion 26
KN/m y alargamiento a carga maxima mayor o igual que 80% en am-
bas direcciones. Totalmente colocado, incluso p.p. de solapes.
4.970,00 2,07 10.287,90

03.07 m3  Gravilla silicea rodada procedente de gravera, tamafio 40/80 mm, la-
vada y puesta en obra, extendida y nivelada. Totalmente colocada.

126,13 15,08 1.902,04

03.08 m?  Gravilla silicea rodada procedente de gravera, tamafio 20/40 mm, la-
vada y puesta en obra, extendida y nivelada. Totalmente colocada.

1.150,61 15,64 17.995,54

03.09 m? Implantacion de cobertura vegetal de carrizos (Phragmites australis)
en alveolo forestal, en perfecto estado sanitario certificado por vive-
rista, incluyendo suministro y plantacion de 4 alveolos por m2, con-
trol e inspeccion de la cobertura durante el primer afio y reposicion
con replante de retofios en caso necesario.

1.552,27 7,01 10.881,41

03.10 m3  Excavacion de zanja 0 pozo por medios mecanicos, en cualquier tipo
de terreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo por medios ma-
nuales, asi como entibacion y agotamiento en caso necesario, carga
del material sobrante a camion y transporte a vertedero autorizado.
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67,13 3,39 227,57
03.11 m3  Hormigdn HNE-15, de consistencia blanda y tamafio maximo del &ri-
do 20 mm., extendido, raseado y totalmente terminado.
14,84 66,65 989,09

03.12 m?  Encofrado recto en paramentos vistos, totalmente colocado, incluida
parte proporcional de separadores, juntas y berenjenos, desencofra-
do y limpieza. Totalmente terminado

62,50 23,57 1.473,13

03.13 kg Acero en barras corrugadas B 500 S conforme a UNE-EN 10080, in-
cluso suministro, elaboracién y puesta en obra segun los planos co-
rrespondientes, incluso parte proporcional de despuntes y alambre
de atar.

603,38 1,67 1.007,64

03.14 mé  Hormigdn tipo HM-20 puesto en obra, incluso vertido, vibrado y nive-
lado. Totalmente terminado.

20,60 75,32 1.551,59

03.15 m? Chapa estriada de acero galvanizada en caliente de 3 mm de espe-
sor, incluso p.p. de cerco y bastidor, perfiles metalicos galvanizados
para el marco y soportes de apoyo, todo montado, recibido y termina-
do.

2,86 186,60 533,68

03.16 m? Marco y tapa abatible galvanizada tipo TRAMEX con cuadricula de
30 x 30 mm y pletinas portantes de 30x2 mm con uniones soldadas,
incluso perfiles metalicos galvanizados para el marco y soportes de
apoyo, todo montado y terminado.

5,25 139,96 734,79

03.17 u  Arqueta de polipropileno reforzada para saneamiento estanca de Hi-
droestank o similar, de medidas interiores 45x45x100 cm, con mar-
co y tapa de plastico (50x50 cm), colocada y terminada.

2,00 223,33 446,66

03.18 m  Tuberia de saneamiento en PVC compacto de color teja, DN160 mm
y SN 4 (4 KN/m2) de rigidez anular, segin norma UNE-EN 1401-1,
ranurada manualmente con radial realizando cada 10-15 cm de tube-
ria una semi-ranura de 0,5 cm de espesor en la parte inferior del tu-
bo, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales y cone-
xiones, colocada en fondo de zanja y probada.

45,00 18,67 840,15

03.19 m  Tubo de polietileno de 160 mm de diametro, de designacion PE 100,
de 10 bar de presion nominal; colocado en el fondo de la zanja, inclu-
S0 cama Yy cubricidn con arena, relleno con material procedente de
la excavacion, colocacion de banda de sefializacion, incluso parte
proporcional de uniones, piezas especiales, anclajes y conexiones,
soldado a la tela en la salida del humedal, totalmente colocado y ter-
minado.

68,00 28,23 1.919,64
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03.20 m  Canaleta de hormigon prefabricada de medidas interiores 40x18 con
aberturas laterales cada metro segln detalle de planos y chapas en
forma de V colocadas cada metro. Incluida preparacion de la superfi-
cie de asiento, colocacion, recibido de juntas con mortero y tapa, to-
talmente terminada.

41,00 90,86 3.725,26

03.21 u  Vertedero triangular tipo Thompson para control de caudal de acero
inoxidable AISI-316L y dimensiones reflejadas en planos. Incluso ele-
mentos de fijacién y estanqueidad. Totalmente instalado.

2,00 492,18 984,36

03.22 u  Chapa deflectora de acero inoxidable AISI-304 para entrada a arque-
ta de dimensiones segun planos, totalmente instalada .

1,00 120,46 120,46

03.23 u Escala graduada en acero inoxidable AlSI-304 para control de nivel,
totalmente instalada .

1,00 189,72 189,72

03.24 u Valvula de compuerta manual embridada, de 150 mm de didmetro
nominal, de 16 bar de presion nominal, de fundicién ddctil sin mante-
nimiento, con cierre elastico incluso piezas especiales, montada y
probada.

2,00 217,49 434,98

03.25 u  Conexion de tuberias de PE en arquetas de control de salida hume-
dal y de caudal, mediante accesorios en fundicion ductil (codos, Ts
de derivacion, carretes...), incluso piezas auxiliares, con p.p. de pa-
sos por muros de hormigén. Totalmente terminado segun detalle de
planos.

1,00 1.345,68 1.345,68

03.26 pa Partida alzada de abono integro para instalacion de sistema de con-
tador horario conectado a sensor para la deteccion de humedad, ali-
mentacion mediante bateria de larga duracidn, todo ello instalado y
montado segun indicaciones del fabricante.

1,00 450,00 450,00

03.27 m  Tuberia de saneamiento @ 315 mmy de SN 4, con junta elastica fa-
bricada segun Norma UNE EN 1401, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, incluso excavacion, rasanteo de la su-
perficie de asiento, colocacion de la tuberia en el fondo de la zanja,
cubricién de gravilla y tapada con material procedente de la excava-
cion, todo ello terminado y probado.

63,00 30,62 1.929,06

03.28 u  Boquilla prefabricada para cafio g 300 mm, formada por imposta, ale-
tas y solera, dimensiones segun detalle de planos, totalmente termi-
nada.

1,00 276,96 276,96
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03.29 m  Cerramiento de parcela formado por valla de 2 metros de altura con
malla metélica galvanizada plastificada en verde, de simple torsion,
con postes cada 3 m, incluso p.p. de postes en esquina y arriostra-
mientos, cimentacion con zapatas aisladas de hormigén HM-20. To-
talmente colocado y terminado.
215,00 27,59 5.931,85
03.30 u  Puerta metdlica de acero galvanizado de 5 m de largo y 2 m de altu-
ra, abatible en dos hojas, con cierre con candado o reshal6n y llave,
totalmente instalada y colocada.
1,00 392,96 392,96
03.31 u  Puerta metalica de acero galvanizado de 1 m de largo y 2 m de altu-
ra, abatible, con cierre con candado o resbalon y llave, totalmente
instalada y colocada.
1,00 168,95 168,95

TOTAL CAPITULO 03 HUMEDAL ARTIFICIAL w....ooevvvvvrossseesssisssssssessssisssssessssssssssssssssssssssssssssssnons

98.506,47
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CAPITULO 04 OBRAS COMPLEMENTARIAS

04.01 m3 Excavacion en desmonte por medios mecanicos, en cualquier tipo
de terreno, incluso rasanteo y nivelacion del fondo, asi como entiba-
cion y agotamiento en caso necesario, carga del material sobrante a
camion y transporte a vertedero autorizado.

738,00 2,88 2.125,44
04.02 m3  Terraplén con suelos tolerable (segun PG-3) procedente de excava-
cion ¢ prestamos, incluyendo el extendido en tongadas de 25 cm de
espesor maximo, la humectacion y compactacion al 95% del P.M., in-
cluso p.p. de formacion de cuneta en tierras.Totalmente terminado.
2.077,00 581 12.067,37

04.03 m3 Base de zahorra artificial en capa de firme, huso ZA-25, puesta en
obra, extendida y compactada al 98 % PM, incluso preparacion de la
superficie de asiento, medido sobre perfil.

189,53 17,87 3.386,90

04.04 mé  Revestimiento de taludes y superficies a restaurar con tierra vegetal
procedente de acopios o excavaciones (espesor 30-40 cms), extendi-
da incluso retirada de material sobrante a vertedero o lugar de em-
pleo, totalmente terminado.

587,24 2,32 1.362,40

04.05 m? Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas (30 g/m2) formada
por un 35% de Lolium rigidum, 10 % de Brachy podium phoenicoi-
des, un 20 % de Féscula arundinacea, un 15 % de Medicago sativa
y un 20% de Meliotus officinalis, incluido la preparacion de la superfi-
cie.
1.458,60 2,26 3.296,44

04.06 m? Cartel anunciador de obras en lamas de acero galvanizado con las
inscripciones y dimensiones indicadas por la Direccion de Obra, in-
cluido parte proporcional de soportes en perfil IPN de seccion defini-
da segun norma UNE 135311; bridas y elementos de fijacion, exca-
vacion y hormigonado de las zapatas, totalmente colocado.

6,30 191,34 1.205,44
TOTAL CAPITULO 04 OBRAS COMPLEMENTARIAS.........osmmrrrveesssmainssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssens 23.443,99
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CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

05.01 m3  Hormigdn limpio entregado en vertedero.( RCD 17 01 01)
2,12 9,54 20,22
05.02 mes Costes de gestiones, alquiler de contenedores de 10 m3 de capaci-
dad para el almacenamiento de residuos en obra. Incluido recogida,
traslado del material a vertedero y colocacion en obra.
5,00 160,00 800,00

TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION .....covoreereeeeeserserreeereeee. 820,22
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CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 u  Estudio de Seguridad y Salud
1,00 9.828,43 9.828,43
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD .......ooeeieiersneieseseeeeseeesesssessssesssesssssessssssssesssssssssessssss 9.828,43
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