ANEJO N° 13:

JUSTIFICACION DE
PRECIOS



UNIDADES




BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cadigo

00000102

00000107
00110101
00110102
00110103
00110104
00110105
00110106
00200150
00200152

00200154

00200155

00200199
00200203

00200207

00200209

00200210
00200211
00200212
00200213
00200214
00200215
00200217
00200218

00200219

umM

m3

Ud

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Descripcién

Canon de prestamo de materiales para terraplen segin
PG-3.

Unidad de transporte a obra.

Oficial 12

Oficial 22

Ayudante de oficio o especialista.

Pedn especializado

Peon ordinario

Cuadrilla

Retroexcavadora hidraulica sobre ruedas de 13 t.
Retroexcavadora de cadenas tipo Comatsu PC290

Retroexcavadora con martillo hidraulico acoplado (M-
313)

Martillo rompedor de 600 Kg. acoplado a retroexcavado-
ra.

Sierra de disco rotaflex
Tractor

Pala cargadora s/neumaticos con bastidor rigido de 2,1
m3

Pala cargadora-retroexcavadora s/neumdaticos con basti-
dor rigido de 1,2 m3.

Motoniveladora bastidor artic. 135 CV

Minicargadora neumaticos 40 CV

Retroexcavadora hidraulica sobre cadenas de 65 Tn.
Retroexcavadora con martillo hidraulico(LIEBHERR 904)
Compactador tandem vibratorio 8 Tm.

Compactador vibrante 1 cilindro liso 15 tn.

Vibrador de aguja de 66 mm.

Bandeja vibrante de 400 Kgs.

Compresor mavil i/martillo 7 kg/cm?2.

Precio

0,20

1,00
21,65
19,45
18,79
18,58
18,38
49,63
52,91
96,00

80,00

34,07

27,00
29,16

46,61

34,89

48,03
30,00
74,20
91,00
24,92
45,52
13,60
22,32

22,09

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

s 3w

Cédigo

00200222
00200225
00200226
00200227
00200228
00200229
00200230
00200236
00200800
00300080

00300100

00300306

00300352

00300396

00300397

00300402
00300404
00300408

00300425

00300522

00400450
00400453
00400454

00400455

uM

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

Hr

m3

m3

m3

m3

M3

M3

m3

M3

Tn

M3

M3

M3

M3

M3

M3

Descripcién
Grua hidraulica 60Tm
Camidn grta de 20 Tn.
Grua hidradlica
Grua con caja fija y gria auxiliar de 6 Tn
Camidn con tanque de agua de 10 m3.
Camidn caja basculante de 14 Tm.
Camion caja basculante de 20 Tm.
Rodillo remolcado 10 Tm.
TALADRO
Agua

Canon de vertido de materiales inertes a vertederos debi-
damente autorizados.

Zahorra artificial clasificada tipo ZA-25, a pie de obra.

Piedra para formacidn de escollera a una cara vista plana
de peso mayor de 2000 kg, a pie de obra.

Bolos de tamafio comprendido entre 5y 15 cms, a pie de
obra.

Gravilla de tamafio comprendido entre 6-12 y 18 mm, a
pie de obra.

Arena lavada, a pie de obra.
Grava machacada 18/25, a pie de obra.
Arena silicea, a pie de obra.

Zahorra natural para sub-base granular con el uso tipo
S-2 del PG.3/75, a pie de obra.

Suelos seleccionados segun definicién del PG-3 a pié de
obra.

Mortero M-250, a pie de obra.
Mortero M-250, a pie de obra.
Mortero M-450, a pie de obra.

Mortero M-300, a pie de obra.

Precio
76,50
42,97
56,36
47,55
53,69
31,29
67,29

8,32
6,61
0,33

3,00

10,00

15,56

2,24

17,00

7,21
12,02
7,84

6,00

391

52,59
53,10
61,00

54,70



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo

00400502

00400503

00400504

00400505

00400509

00400510

00400552
00400600
00400605
00400700
00500570
00500571
00500572

00600100

00600150

00600200

00600202

00600204
00600208

00600400

uM

M3

M3

M3

M3

M3

M3

tm

TN

Tn

m3

M3

M3

M3

ML

m2

ud.

ud.

ud.

m2

Descripcién

Hormigdn de 15 N/mm2 de resistencia caracteristica, a
pie de obra.

Hormigén de 17,5 N/mm2 de resistencia caracteristica, a
pie de obra.

Hormigén de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica, a
pie de obra.

Hormigén HNE-20/P/20/1

Hormigon de 25 N/mm2 de resistencia caracteristica, a
pie de obra.

Hormigén de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica, a
pie de obra.

Cemento I/45, a pie de obra.

Yeso blanco a pie de obra.

Yeso negro a pie de obra.

Andamio metalico, 25 USOS, a pie de obra.
Madera de pino a pie de obra

Tablones para encofrar 15x5

Tabla para encofrado 15x3

Barandilla metalica formada por perfiles tubulares de alu-
minio anodizado, a pie de obra.

Reja compuesta por barras 10x40 mm en acero Inox. Al-
SI 304, incluso p/p de cerco y sujeccion de anclajes, a
pie de obra.

Valvula compuerta de 1 1/2" de didmetro (36/40 mm.), a
pie de obra.

Grifo comprobacién mirilla de 1 1/2" de didmetro, a pie
de obra.

Contador general de 40 mm, a pie de obra.
Puerta hornacina contador 2.10x0.70, a pie de obra.

Cerramiento de parcela mediante valla metalica de 2,00
m. de altura, galvanizado y plastificado de color verde
con bastidores de angulo y malla de 40%¥40*2,70 mm de
diametro, incluso p.p. de postes de sujecion a base de
perflles circulares, separados 3,00 m entre si y altura to-
tal de 2,30 m, a pie de obra.

Precio

47,00

48,50

51,00

62,00

54,00

57,00

71,60
66,71
63,11
1,95
199,19
138,00
156,00

30,42

208,00

11,06

11,91

133,79
74,89

8,05

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo

00600405

00600406

00600440
00602498
00602500

00602502

00602504

00602506
00602512

00602514

00602581

00602661

00602700

00700670

00700780

00701290

00701332

00701336

00800606

00800708

UM

ub

ub

ML

ud

Kg

M2

Kg
m2

m2

Kg

Kg

ub

MI

Mi

ud

MI

ub

Descripcién

Puerta de 2 hojas de acceso para paso de vehiculos, de 5
m, a pie de obra.

Puerta de 1 hoja de acceso para peatones, de 1,2 m, a
pie de obra.

Escalera metalica de 0.80 m. de anchura, a pie de obra.
Poste intermedio de diametro 48 mm x 1.20 mm.
Tornapuntas de didmetro 40 mm x 1.20 mm.

Malla de simple torsién plastificada de 1,8 x 2,7 mm y
150 cm de altura.

Alambre de acero dulce galvanizado y
de diametro 1.3 mm.

plastificado

Acero en barras corrugadas B-500 SD, a pie de obra.
Mallazo cuadriculado de 150 x 150 x 6 mm.

Mallazo cuadriculado de 150 x 150 x 10 mm, a pie de
obra.

Puntas de 17x70

Alambre galvanizada de 3 mm de didmetro, a pie de
obra.

Pate de acero de 20 mm reforzado con polipropileno, a
pie de obra.

Tuberia de hormigén armado de 1500 mm clase III
ASTM,incluso parte proporcional de junta térica de goma.

Tubo de hormigén armado de diametro 600 mm, CLASE
III. Enchufe de campana, redonda y con junta de goma.

Boca de riego del tipo Universal Barcelona de 45 mm de
diametro sobre tuberia de fundicién ddctil, incluso piezas
especiales, a pie de obra.

Tuberia de fundicién ddctil de 150 mm de didmetro con
junta automatica flexible, a pie de obra.

Tuberfa de fundicién ddctil de 300 mm de didmetro con
junta automatica flexible, a pie de obra.

Tubo de hormigdén en masa didmetro 400 mm interior
con enchufe de campana y junta de goma. Clase III, a
pie de obra.

Valvula de compuerta accionamiento manual; DN=100
mm, segln ETG-065, a pie de obra.

Precio

732,80

175,90

75,21
7,45
6,49

1,44

1,42

0,75
4,42

4,83

0,90

1,30

7,06

173,25

57,00

132,22

26,11

63,11

24,50

147,58



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Codigo

00800709

00800715

00801000

00900100
00900102

00900520

00900670

00900675

00900676

00900678

00900681

00900686

01001298

01001299

umM

ub

ub

kg
kg.

ud

ud

ud

Ud

ud

MI

MI

ud

ud

Descripcion

Valvula de compuerta accionamiento manual; DN=80
mm, segun ETG-065, a pie de obra.

Valvula de clapeta o clapeta antirretorno, modelo circular
DN 400 mm reforzada para contrapresion de 6 m, cons-
truida en acero inoxidable AISI-316, y proteccién final
con chorro de cirstal y corinddn, tipo de cierre estanco
mediante plancha de goma elastica de neopreno de alto
contenido NPA vy cierre estanco garantizado paro tener el
asiento de la como rectificado, segin ETG-055, a pie de
obra.

Grupo de presion formado por dos bombas tipo centrifu-
ga vertical muiticelular, a pie de obra.

Pintura al temple liso, a pie de obra.
Pintura plastica, a pie de obra.

Blogue de hormigdn de color a definir por la direccién de
obra de 40x20x20, a pie de obra

Base prefabricada de hormigén armado de didametro
1200 x 1,1 m de altura para pozo de registro de 1,20 m
de diametro interior con acometidas hasta diametro 600
mm, incluso juntas de acometida y union (Forsheda F-
910), a pie de obra.

Junta de unién de médulos Forsheda-114 para cilindros,
bases prefabricadas y conos de hormigén armado para
1.200 mm de diametro, a pie de obra.

Cono asimétrico de hormigdn armado prefabricado de
didametro 1,20 m interior y 0,80 m de altura, a pie de
obra.

Cono excéntrico de 1.20 m de diametro interior y 0.70 m
de altura, de hormigon prefabricado y 0.15 m de espesor
de pared, a pie de obra.

Cilindro prefabricado de hormigdn armado 1,20 m de dia-
metro interior y 0.15 m. de espesor de pared, a pie de
obra.

Bordillo prefabricado de 20 x 8, a pie de obra.

Boca de riego con racor de manguito y 50 mm de dia-
metro, a pie de obra.

Registro de hierro fundido para boca de riego, a pie de
obra.

Precio

108,80

1.565,06

4.513,60

1,60
12,02

0,90

284,00

25,20

192,00

128,30

204,00

4,10

58,60

37,26

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Codigo

01001304

01001305

01001307

01001308

01001566
01001581
01001590

01010140

0105

01101333

01301100

01301200

01301377

01401399

01401405

01401409

01501585

01501594

uM

ud

ud

ud

Ud

ud

ud

Hr

ud

ud

MI

MI

MI

MI

Ml

Descripcién

Tapa y marco de registro de fundicion dictil modelo Re-
xel Clase D 400 o similar de 0,60 m de diametro interior
y capaz de soportar 40 Tn, a pie de obra.

Tapa y marco de registro de fundicion ductil, D-400 de
40 Tn de resistencia, 60 cm de didametro interior y 70 Kg
de peso, a pie de obra.

Tapa de fundicion nodular para calzada de 600x 600
mm,incluso parte proporcional de material de fijacion, a
pie de obra.

Tapa de fundicién de 400 x 400 mm, incluso parte pro-
porcional de material de fijacion. Clase C250

Pasamuros de PVC de 160 mm, a pie de obra.
Pasamuros de PVC de 250 mm, a pie de obra.
Pasamuros de PVC de 315 mm, a pie de obra.

Collarin de toma en fundicion nodular de 6 tornillos, de
200 mm a 2", a pie de obra.

Pedn ordinario

Tuberia de fundicién dictil de 200 mm de diametro con
junta automatica flexible, a pie de obra.

Ventilador helicoidal para un caudal hasta de 1.950 m3/h
con una potencia eléctrica de 100 W en version trifasica,
con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura ma-
xima de aire recirculado de 60°C, incluso anclajes, rejilla
proteccion, segin ETP-065 a pie de obra.

Valvula de pie, PN 16, con cesta en inoxidable DN-100, a
pie de obra.

Valvula de esfera de latdn de 2" de didmetro con mando
de palanca, a pie de obra.

Tuberia de polietileno de alta densidad, PE-50, de didame-
tro 50 mm exterior y 10 atm de presion, a pie de obra.

Tuberia de polietileno de alta densidad, PE-63, de diame-
tro 63 mm y 10 atm. de presion, a pie de obra.

Tuberia PE AD 50 mm PN-10, a pie de obra.

Tubo de presién de PVC de 200 mm de diametro exte-
rior, 10 atms de presion y junta flexible (junta sur).

Tubo de PVC de saneamiento de didametro 110 mm exte-
rior y espesor 7.7 mm, con junta elastica. Fabricada se-
gun norma UNE 53.332, a pie de obra.

Precio

116,11

70,00

152,36

31,45

10,00
15,00
19,00

83,00

12,02

32,00

276,00

230,40

30,00

1,50

3,73

1,61

10,00

2,92



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Codigo

01501600

01501601

01501602

01601430

01601621

01700040

01700050
01700052

01700054

01700056

01700057

01700058

01700060

01700062

01700063

01700100

01700110

01700120

um

MI

M

Ml

Ud

ud

ub

ML

ML

ML

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Descripcién

Tubo de saneamiento de PVC de 200 mm de didmetro
exterior, y espesor 7.7 mm, con junta elastica. Fabricada
segln norma UNE 53.332, a pie de obra.

Tubo de PVC de saneamiento de 315 mm exterior y es-
pesor 7.7 mm, con junta elastica. Fabricada seg(in norma
UNE 53.332, a pie de obra.

Tubo de PVC de saneamiento de 400 mm exterior y es-
pesor 7.7 mm, con junta elastica. Fabricada seg(in norma
UNE 53.332, a pie de obra.

Pate de polipropileno de 364x215 mm, a pie de obra.

Sumidero sifénico de PVC con marcon v rejilla de fundi-
cion de 0,20x0,20x0,80 m con salida de 50 mm.

Sistema de puesta a tierra del neutro para CT, a pie de
obra.

Conductor de cobre desnudo de 50 mmz2, a pie de obra.
Conductor de cobre desnudo de 35 MM2, a pie de obra.

Conjunto de placas o picas de 18 mm de didmetroy 2 m
de longitud, a pie de obra.

Conjunto de material auxiliar para fijacion de canalizacio-
nes, cajas, bornas,ayuda albafileria, terminales y peque-
fio material de alumbrado interior, a pie de obra.

Pequefio material de conexion formado por tubos para
paso de muro, a pie de obra.

Soldadura aluminotérmica para la realizacion de la red de
tierras, a pie de obra.

Aparato decorativo de superficie con difusor prismatico
con lampara de 60 w a 220 v., a pie de obra.

Puesta a tierra de estructuras metalicas y redondo de la
armadura de hormigdn, incluso pletinas de hierro para
conexién, a pie de obra.

Pararrayos ionico, a pie de obra.
Enchufe de empotrar, a pie de obra.

Interruptor de empotrar unipolar de 10 A con embellece-
dor, a pie de obra.

Emergencia estanco de 140 limenes, IP-55, a pie de
obra.

Precio

10,00

14,00

19,00

3,51

21,00

199,07

6,91
5,02

8,10

135,46

95,07

2,97

26,12

16,42

810,80

12,79

9,25

63,72

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo
01700130

01700140

01700150

01700200

01700220

01700230
01700240
01700250
01700260
01700270
01700300

01700302

01700306

01700308

01700310
01700312
01700314

01700316

01700317

UM

ub

ub

ub

m2

m2

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Descripcion
Plafon mural 1X100W, a pie de obra.

Regleta fluorescente 2 x 36 con tubos y equipo de encen-
dido a 230 v a.v. IP55, a pie de obra.

Regleta fluorescente 1x36W con tubos y equipo de en-
cendido 230V, a pie de obra.

Carpinteria en ventanas y puertas, de nadera barnizada,
cercos, vidrios, a pie de obra.

Carpinteria de madera barnizada en puertas, incluso p/p
de herrajes y pintura, a pie de obra.

Lavabo mural de 70 x 55 cm, a pie de obra.

Inodoro de 50 x 40 cm, a pie de obra.

Ducha completa de 70 x 70 ¢m, a pie de obra.
Accesorios de aseo, a pie de obra.

Calentador electrico de agua de 100 litros, a pie de obra.
Sistema de puesta a tierra para apoyos, a pie de obra.

Pequefio material auxiliar de montaje y conexionado, a
pie de obra.

Caja de registro de polyester inyectado de 122x120 mm,
IP 55 con bornas de 10mm2, a pie de obra.

Caja de registro de polyester inyectado de 160x160 mm,
IP 55 con bornas de 25mm2, a pie de obra.

Botonera, a pie de obra.
Soporte botonera, a pie de obra.
Conjunto de pequefio material auxiliar, a pie de obra.

Cuadro general de la E.D.A.R. segin ETE-105, a pie de
obra.

Armario de distribucién IP-65 compuesto por dos filas pa-
ra 18 modulos cada fila y puerta transparente,incluso pe-
quefio material y conexiones, incluso aparamenta:

- 1 INTERRUPTOR GENERAL DE 4P 40 A
- 4 INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS 2P 10A "C"
- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 16A "C"

Precio

34,45

44,62

39,00

126,25

72,12

46,12
73,71
95,71
84,11

201,75
59,34

265,05

2,82

4,42

28,69
21,39
205,54

7.484,26

1.300,00



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Codigo

01700320
01700322

01700330

01700340

01700350

01704000
01704010

01704440

01704455
01705005
01705040

01707000

01707005

01707010

01707015

01707016
01707017

01707019

01707022

02100020

UM

ub

ML

ML

ML

ML

m2

m2

m2

ub

m2

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Descripcién

- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 6A "C"
- 3 BLOQUES VIGI II C60 16A, 30 mA
- 2 BLOQUES VIGI II C60 10A, 30 mA

totalmente instalado v a pie de obra.

Conductores tomas de corriente, a pie de obra.
Conductores puntos alumbrado interior, a pie de obra.

Conductor de cobre RV-K 0,6/1KV 4X1X50 MM2, segun
ETE-005, a pie de obra.

Conductor de cobre RZ1-K 0,6/1KV DE 4X6 MM2, segin
ETE-015, a pie de obra.

Conductor de cobre RZ1-K 0,6/1kV DE 3x2,5 mm2, se-
gun ETE-015, a pie de obra.

Rodapie, a pie de obra.
Solado de terrazo, a pie de obra.

Tabique de vidrio ondulado cuadrado de 19x19x8, a pie
de obra.

Ladrilo hueco sencillo de 4 cm, a pie de obra.
Bote sifonico en aluminio colocado, a pie de obra.
Azulejos blancos de 15*15 cm, a pie de obra.

Transformador de 50 KVA B2, segin ETE-055, a pie de
obra.

Pararrayos autovélvulas de dxidos metalicos de 24 KV Y
10 KA, a pie de obra.

Seccionadores con cortacircuitos fusibles, a pie de obra.

Herrajes para la fijacion al poste del transformador, a pie
de obra.

Sistemas de seguridad del CT, a pie de obra.

Cable RZ 0,6/1 KV, a pie de obra.

Pequefio material auxiliar de montaje y conexionado para
el centro de transformacion de intemperie, a pie de obra.
Equipo de medida de energia, a pie de obra.

Pequefio material de conexionado para las instalaciones
de control, a pie de obra.

Precio

23,52
18,27

30,11

6,98

4,12

3,61
8,41

70,00

3,65
11,59
9,32

4.050,00

146,84

140,60

666,91

135,46
46,68

182,77

270,94

179,85

BERCEO INGENIEROS
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Céddigo

02100050

02201101

02201102

02201120
02201121
02201125

02230020

02230100

02230200

02301262

02301588

02304411

02304446

02304523

02304641

02304653

UM

ub

Ud

ud

M3
Tn
Kg

Mi

ud

ud

Ud

MI

MI

Ud

ud

Ud

ud

Descripcién

Sistema de alimentacion ininterrumpida SAI, trifasico, a
pie de obra.

Tutor de madera de castafio de 2.00 m. de altura, a pie
de obra.

Valla de proteccion de madera formada por postes hori-
zontales de 8x300 cm vy verticales de 9,5 x 150 cm cada
3m para empotrar en tierra. Segun planos. A pie de obra

Tierra vegetal, a pie de obra.
Abonos, a pie de obra.
Mezcla de semillas gramineas.

Tuberia de polietileno marron con goteo integrado auto-
compensante para riego de 16 mm de diametro. Norma
UNE 68076. Presion admisible 4 atm, a pie de obra.

Nudo de mando para 4 circuitos de riego formado por lla-
ves de corte, electrovalvulas de 2" metdlicas entre bridas
con filtro incorporado para sefial de mando, con llaves de
accionamiento manual, colectores metdlicos de entrada y
salida, contadores, reductoras de presion, incluso juntas,
tornillerfa y piezas especiales. A pie de obra.

Difusor emergente con filtro incorporado y arco regu-
lable, caudal maximo 17.45 I/m y radio maximo 5.5 m,
con juego de boquillas ajustables, mecanismo de anclaje
flexible largos que absorben los movimientos del terreno,
anclaje a tuberia interior, incluso piezas especiales. A pie
de obra.

Caja para medida individual para clientes tipo CMAT-3

Tuberia de PVC de didametro 110 mm. De color azul o ro-
jo y corrugada exterior y lisa e incolora en interior, a pie
de obra.

Cable VV 0.6/1KV de 4 x 1,5 mm2 a pie de obra

Caja metalica para montaje en intemperie con grado de
estangueidad IP 65 de 15x15 cm. totalmente colocada,
incluso pequefio material, a pie de obra.

Interruptor horario programable de almenos cuatro tipos
de operaciones diferentes.con salidas a relé y montaje
en carril DIN.

Taco de nylon diam. 10/16 mm, a pie de obra.

Tirafondo galvanizado 1=45 mm, a pie de obra.
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Precio

375,00

1,54

108,56

1,80
27,05
6,61

0,85

327,85

9,70

354,40

2,03

3,37

21,36

262,04

0,01

0,03



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo

02304750

02304798

02304890

02305533

02306100

02306101

02307005

02309202

02309203

02500842

02604200

03000100

03000110
03000140
03000150

03000160

uM

ud

ud

ud

MI

ud

MI

ub

ud

ud

M2

m2

ub

ub

ud

ud

ud

Descripcién

Tubo anillado flexible de acero con recubrimiento de PVC
autoextinguible y estanco DN50, a pie de obra.

Racor recto para proteccion de cableado y tubo flexible
de acero DN50, a pie de obra.

Abrazadera galvanizada para fijacion de grapado, a pie
de obra.

Tubo de PVC rigido diametro 110 mm y 2.2 mm de espe-
sor, para canalizaciones eléctricas, a pie de obra.

Soporte reforzado con rail péndulo de 500mm de longi-
tud, para bandeja perforada, en acero galvanizado en ca-
liente, para montaje en superficie curvada.

Bandeja perforada de acero galvanizado para canaliza-
cién eléctrica.

BATERIA AUTOMATICA DE CONDENSADORES, a pie de
obra.

Autémata programable tipo CJ1 o similar, compuesto
por:

- 1 Ud. CPU 11 160 E/S 5Kpaso 32Kb Datos, puerto
RS232 .

- 1 Ud. Fuente de alimentacién 100-240Vca 5Vcc 5A re-
le.

- 1 Ud. Mddulo de 16 entradas digital 24Vcc.

- 1 Ud. Mddulo de 16 salidas digital a rele 2A.

- 1 Ud. Mddulo de 4 Entradas Analdgicas.

- 1 Ud. Programacion y puesta en marcha.

- P.p de pequeiio material, probado. a pie de obra.

Modem GSM/GPRS GSM de comunicacion, totalmente
probado y funcionando, incluso programacion de tareas.

Baldosa entramada tipo Llosa Trama o similar, de piedra
compuesta, de 40x40x12 cm de espesor y tramas de
8x8cm. Color a elegir.A pie de obra.

Puerta chapa Pegaso, a pie de obra.

Seto de cupressus arizonica (ciprés de arizona) de 0,8 a
1 m de altura, a pie de obra.

Suministro y plantacion de juniperus, a pie de obra.
Lavandula latifolia 1 sav. cf. 7, a pie de obra.
Tamarix Gallica de 16/18 cm cont, a pie de obra.

Spartium junceum 0,6-0,8 m. cont, a pie de obra.

11

Precio

3,83

3,68

0,22

2,28

22,50

35,00

916,23

1.514,00

510,00

20,00

53,49

2,15

80,10
3,56
19,99

4,09

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo
03000180

03500004

03500006

03500008

03500010

03500015

03500016

03500019

03500020

03500021

03500022

03500025

03500026

03500028

03500029

03500036

UM

a

u

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Descripcion
Populus alba de 2,50 a 3 m. de altura raiz, a pie de obra.

Rototamiz desbaste aguas residuales a pie de obra, se-
guin ETP-010, a pie de obra.

Placa de acero inoxidable AISI 316 de 4 mm de espesor
para montaje en canal, medidas seglin planos, incluida
guias y tornilleria del mismo material, a pie de obra.

Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor seglin ETG-075, a pie de obra.

Placa vertedero tipo Thompson, segiin ETP-055, a pie de
obra.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN 200.
LONG. 400MM, segln ETG-040, a pie de obra.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN 200.
LONG. 150MM, segun ETG-040, a pie de obra.

Tamiz para aliviadero, segin especificaciones técnicas
ETP-005, a pie de obra.

Mecanismo decantador, segin ETP-040, a pie de obra.

Soplante de émbolos rotativos de 4kW para servicio de
aireacién de tratamiento bioldgico;Caudal de impulsién:
131 Nm3/h; Altura manométrica: 5,0m.c.a. Segln ETP-
070, incluso cabina insonorizasa, bancada vy fijacién, pie-
zas especiales, conexiones, accesorios. A pie de obra.

Parrilla de aireacién compuesto por bajantes en acero
inoxidable y red de distribucion de aire en tuberias de
PVC, con 40 difusores de burbuja fina, repartidos en 1
parrilla con 10 filas de 4 difusores cada una, segun espe-
cificacion tecnica ETP-035, a pie de obra.

Mecanismo sumergible para agitacion de deposito de fan-
gos de 1,5 kw, seglin ETP-064, incluso accesorios de ele-
vacion y barra guia,, a pie de obra.

Mecanismo sumergible para agitacion de fangos de 1,5
kw, segun ETP-063, incluso accesorios de elevacién y ba-
rra guia,, a pie de obra.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN 150.
LONG. 400MM, segiin ETG-040, a pie de obra..

Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN 150.
LONG. 200MM, seguin ETG-040, a pie de obra.

Controlador de nivel por ultrasonidos mediante sensor y
cabezal con control de bombeo, segiin ETP-003, a pie de
obra.

12

Precio

19,48

13.831,37

300,00

230,99

58,67

189,00

101,00

12.893,48

16.620,00

3.615,54

2.455,00

3.783,72

3.783,72

100,88

78,00

1.061,90



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cadigo

03500037

03500038

03500039

03500040

03500042

03500046

03500047

03500048

03500050

03500078

03500090

03500100

03500101

04500015

04500020

04500050

umM

ML

ub

ubD

ML

ML

ub

ML

ML

m2

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Descripcién

Tuberia de acero inox DIN 2463, DN=80mm segiin ETG-
010, a pie de obra.

Interruptor de nivel tipo flotador con soporte segin pla-
nos y ETP-001, a pie de obra.

Controlador de nivel por ultrasonidos mediante sensor y
cabezal, segiin ETP-002, a pie de obra.

Tuberia de acero inox DIN 2463, DN=100mm, segun
ETG-010, a pie de obra.

Tuberia de acero inox DIN 2463, DN=150mm, segln
ETG-010, a pie de obra.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN 300.
LONG. 300MM, seglin ETG-040, a pie de obra.

Tuberia de acero inox DIN 2463, DN=200mm, segun
ETG-010, a pie de obra.

Tuberia de acero inox DIN 2463, DN=90mm segin ETG-
010, a pie de obra.

Placa vertedero de acero inoxidable, segiin ETG-070, a
pie de obra.

Medidor de oxigeno disuelto compuesto por 2 sensores
opticos, controlador universal de 2 canales, incluso
cables, soportes y fijaciones, segin ETP-050, a pie de
obra.

Toma de conexion para extraccion de lodos, incluyendo:
valvula de mariposa manual DN 150 y racor conexion ra-
pida, segn ETG-050, a pie de obra.

Bomba sumergible o instalacion en seco de 1,4 kw en ca-
seta de bombeo junto a decantador segin ETP-045, in-
cluso, guias, bancada y fijacién de la bomba, piezas es-
peciales, conexiones y accesorios, a pie de obra.

Bomba sumergible de 2,4 kw ETP-025, incluso, guias,
bancada vy fijacién de la bomba, piezas especiales, cone-
xiones y accesorios, a pie de obra.

Variador de frecuencia de las siguientes caracteristicas:
potencia maxima 5,5 Kw, alimentacion 380v, variacién
automatica proporcional a la entrada, segun ETE-120, a
pie de obra.

Sistema de puesta a tierra general para CT, a pie de
obra.

Arqueta de baja tension de 0.60*%0.60 m, a pie de obra.
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Precio

46,89

86,20

1.187,90

50,39

84,58

231,50

114,21

48,35

108,72

4.684,00

136,66

2.734,00

3.645,98

863,10

359,01

106,20

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo

04500170

04500180

04500300
04500305
04500310

04500802

04501100

04501300

06500010
1122

99090030

99090031

99090032
99090033
99090034
99090200
99090213
99090214
99090241

99091450

99091492

59091496

UM

ub

ub

ML
ud
MI

m?2

ub

ub

up
Kg

ud

ud

Ml
ud
Ud
ud
ud
ud
ud

ud

M2

Ud

Descripcién

Conexion de agua fria y caliente para los distintos apara-
tos sanitarios, a pie de obra.

Tapa y marco de aluminio fundido de 800x800 mm, a pie
de obra.

Junta de pvc de 24 cm, segn ETG-080, a pie de obra.
Cartucho poliuretano para sellar, a pie de obra.
Fondo de juntas para sellado, a pie de obra.

Lamina de pvc impermeabilizante de color gris, apta para
intemperie y ambientes agresivos, de 2mm de espesor,
fabricada segiin norma DIN, armadura de tejidos de hilos
sintéticos. Fijado al paramento inferior de losa mediante
soporte sobre encofrado y piezas plasticas embebidas en
el hormigdn, a pie de obra.

Instalacion de desague sifonico, a pie de obra.

Desague de los distintos aparatos sanitarios, hasta bajan-
tes, a pie de obra.

Contenedor de residuos, segun ETP-060, a pie de obra.
Mezcla de semillas gramineas

Pica de acero cobrizada de 1,5m y 14mm de diametro, a
pie de obra.

Grapa de laton para conexion de cable a pica de 14mm
diametro, a pie de obra.

Cable desnudo de cobre de 50mm2, a pie de obra.
Grapa de enlace a tierra simple, a pie de obra.

Grapa de enlace a tierra doble, a pie de obra.

Torre Metalica galvanizada C-2000-14, a pie de obra.
Torre Metalica galvanizada C-2000-18, a pie de obra.
Torre Metalica galvanizada C-1000-14, a pie de obra.
Cruceta metalica galvanizada RC2-20/5, a pie de obra.

Placa de peligro de muerte y numeracién de apoyo, a pie
de obra.

Chapa acero galvanizada de 1,5mm espesor, a pie de
obra.

Remache de fijacion M-8, a pie de obra.

14

Precio

874,11

144,20

6,34
9,34
0,48

15,00

15,09

496,12

68,48
8,11

7,78

1,37

2,55
3,50
5,40

1.100,00

1.500,00

750,00
140,45

9,32

10,15

0,18



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Codigo

99092010

99092011

99092015

99092021
99092026

99092073

99092078

99092302

99093010

99093012

99093018

MOSEN020

P28DA080

UM

ud

ud

ud

ud
ud

kg

ud

ud

ud

ud

ud

Hr

kg

Descripcién
Seccinador unipolar tipo Load Buster 24KV y 630A, a pie
de obra.

Terminal bimetalico de pala, para cable LA, a pie de obra.

Soporte metalico galvanizado para seccionadores tipo
Load Buster, a pie de obra.

Cortacircuito fusibles tip MXS 24KV 200A, a pie de obra.
Eslabon fusible para cortacircutio MXS, a pie de obra.

Cable de aluminio - acero tipo LA-56, parte proporcional
de terminales y puestes de cierre, a pie de obra.

Baliza proteccion avifauna anticolision inst. automatizada,
a pie de obra.

Soporte metalico galvanizado para cortacircuitos fusibles
MXS, para red 24KV, a pie de obra.

Aislador de composite U-70 YB 20, a pie de obra.

Rotula corta de hierro galvanizado en caliente, tipo R-16,
a pie de obra.

Grapa de amarre de hierro galvanizado en caliente, tipo
GA-1/1, a pie de obra.

Excav.hidraulica neumaticos 84 CV

Substrato vegetal fertilizado, a pie de obra.

15

Precio

162,12

12,05

121,46

113,50
9,62

4,36

5,11

77,82

42,10

8,96

8,43

43,00

0,50



ELEMENTOS




BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo

100CAT30

100ESC18

100EXC10

100EXC12

100EXC30

100PER10

100REL10

100REL22

100TER10

104TAP25

104TUH24

uM

ud

M3

M3

M3

M3

MI

M3

M3

M3

ud

MI

Descripcion

Cata para localizacion de servicios existentes, previa so-
licitud de la Direccién de Obra, incluso recolocacion del
terreno o transporte a vertedero autorizado, incluso ca-
non de vertido.

Escollera con piedra caliza de peso mayor de 2000 kg,
a una cara vista, colocada para formacion de muros de
contencion, sostenimiento y proteccion de riberas con
estaquillas de sauce, totalmente colocada.

Excavacion en desmonte y apertura de caja en todo ti-
po de terreno sin clasificar (incluso roca), incluyendo
desbroce, escarificado, compactacion del fondo de ex-
cavacion, demolicion de obras de fabrica y transporte a
terraplén o vertedero,

Excavacion en desmonte y apertura de caja en todo ti-
po de terreno sin clasificar, incluso rasanteo y nivela-
cion de la superficie de asiento,carga y transporte a
vertedero y agotamiento si fuese necesario.

Excavacion en zanja y emplazamiento de obra de fabri-
ca en todo tipo de terreno sin clasificar (incluso roca),
incluyendo rasanteo y nivelacion de la superficie de
asiento, demoliciones de pequefias obras, carga y
transporte a vertedero, entibacion y agotamiento si fue-
se necesario.

Perfilado y reapertura de cunetas en todo tipo de terre-
no.

Relleno localizado con bolos de tamafo comprendido
entre 5 y 15 cms, incluso suministro, extendido y com-
pactacion.

Relleno de zanjas con material granular procedente de
la excavacion en capas de 30 cms, incluso extendido,
humectacién y compactacién con densidad no inferior
al 95% del proctor normal.

Terraplén o relleno con productos procedentes de la ex-
cavacion o préstamo, incluido canon de extraccién,
carga , transporte, preparacion del terreno, extendido,
humectacién y compactacion al 98% del Proctor Modifi-
cado.

Tapa y marco de fundicion nodular para calzada de 600
mm de didmetro interior y 70 Kg de peso, tipc D-400,
acerrojada. Incluso suministro de tapa y marco, ele-
mentos de sujecion, revestimiento interior con brea-e-
poxi, anillo de hormigon de anclaje segdn planos y co-
locacion, totalmente terminada.

Tuberia prefabricada de hormigon armado de dia-
metro 600 mm. CLASE III, a pie de obra.

Precio

78,51

42,67

2,00

9,23

3,18

0,68

4,31

2,02

2,03

187,87

90,87

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Coédigo

105CONO2

105PVC02

105PVCO03

105PVC11

105PVC12

106CAD12

106CAD17

112CIM34

112ENC10

112ENC12

112ENC16

112HO150

112H0200

UM

ud

MI

MI

MI

MI

ud

ud

M3

M2

M2

M2

M3

M3

Descripcién

Cono excéntrico prefabricado de 1,20 m. de diametro
interior y 0,70 m de altura, para pozo de registro de
0,15 m. de espesor de pared, incluso solera de asiento
de hormigon para cono o anillo, totalmente colocado.

Tuberia de saneamiento de PVC de diametro 110 mm
exterior con junta elastica, de 7,7 mm de espesor.
Fabricada segtin norma UNE 53.332. Puesta en obra
y colocada.

Tuberia de saneamiento PVC de 200 mm de didmetro
exterior con junta elastica, de 7,7 mm de espesor.
Fabricada segin norma UNE 53.332. Puesta en obra y
colocada.

Tuberia de saneamiento de PVC de diametro 315 mm
exterior con junta elastica, de 7,7 mm de espesor.
Fabricada segiin norma UNE 53.332. Puesta en obra y
colocada.

Tuberia de saneamiento de PVC de diametro 400 mm
exterior con junta elastica, de 7,7 mm de espesor.
Fabricada segin norma UNE 53.332. Puesta en obra y
colocada.

Pasamuros de PVC de 200 mm de didmetro, totalmente
colocado.

Pasamuros de PVC de 315 mm de diametro, totalmente
colocado.

Cimbrado y descimbrado para losas de hormigon, de 10
m. de altura maximo.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos
ocultos incluso parte proporcional de apeos, andamios,
separadores, medios auxiliares y pequefio material.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos
vistos a cualquier altura, incluso parte proporcional de
apeos, andamios, separadores, berejenos, molduras,
medios auxiliares y pequefio material.

Encofrado y desencofrado visto de paramentos  rec-
tos.

Hormigén tipo HNE-15 en masa, incluso suministro y
colocacion.

Hormigén de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica,
incluso aditivos, suministro, vibrado y colocacion.

Precio

279,89

6,53

14,86

19,37

24,73

26,61

36,63

11,24

16,29

19,63

25,31

59,28

65,44



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cddigo

112HO201

112HO300

116ACE10

116BAR10

116MAL20

116PAT22

117ACC10

117AL117

117BOT25

117CAR17

117CAR20

117CON30

117DES25

117DES27

umM

M3

M3

Kg

ML

M2

ub

ub

M2

ub

M2

M2

ub

ub

ub

Descripcién

Hormigén de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica,
para cualquier consistencia y tamafio maximo del arido,
con cemento resistente a los sulfatos, incluso aditivos,
suministro y colocacién con bomba si fuese necesario.
HNE-20/P/25/1

Hormigon de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica,
incluso aditivos, suministro, vibrado y colocacién.

Acero en barras corrugadas B-500 SD para armaduras,
incluso suministro, elaboracion y puesta en obra segin
los planos correspondientes, incluyendo parte propor-
cional de despuntes, solapes y alambre de atar.

Barandilla metalica formada por perfiles tubulares de
aluminio anodizado, en color natural de 15 micras, in-
cluso elementos de anclaje, colocada segun planos de
detalle.

Mallazo de 150 x 150 mm, formado con barras de ace-
ro corrugado B-500 S de 10 mm de didametro, incluso
suministro, elaboracion y puesta en obra segin los pla-
nos correspondientes, incluso parte proporcional de
despuntes y alambre de atar.

Pate de acero de 20 mm de diametro reforzado con po-
lipropileno que incluye perforacion en hormigon, colo-
cacion y remates.

Accesorios de aseo, formado por toalleros, jaboneras,
portarollos, perchas, repisas, espejos, etc., colocados.

Alicatado de azulejo blanco de 15 x 15 cm. de primera
calidad, con mortero de 250 kg. de cemento y arena.

Bote sifonico en aluminio colocado.

Carpinteria en ventanas y puertas cristaleras exteriores,
formada por cercos de madera barnizada y vidrios de ti-
po parsol gris de 6 mm de espesor minimo, incluido ins-
talacion.

Carpinteria de madera barnizada en puertas, incluso
herrajes de colgar y seguridad, pintada y colocada.

Instalacion de red general de agua fria y caliente a los
diversos aparatos sanitarios, en cafia de acero galvani-
zado, totalmente instalada.

Sumidero sifonico en hierro fundido en zonas industria-
les, colocado.

Instalacion de desague de los distintos aparatos sanita-
rios, hasta su union con las bajantes, en pvc., total-
mente terminada.

Precio

62,31

76,44

1,01

46,41

9,38

11,12

106,99

15,94

20,43

166,43

95,02

1.111,87

25,28

631,06

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cddigo

117DUC10

117ESC17

117GUA17

117INO10

117JUN20

1173UN30

117JUN40

117LAD14

117LAD40

117LAV10

117PIN56

117PIN58

11750L12

uM

ub

ML

M2

ub

M2

ML

ML

M2

M2

ub

M2

M2

M2

Descripcién

Ducha completa de 70 x 70 cm., en porcelana vitrifica-
da blanca, incluso griferia, instalada.

Escalera metalica de 0.80 m. de anchura, peldafios y
barandilla de 0.90 m. de altura, en tubo de 1 1/4", todo
en acero galvanizado en caliente, segun planos, total-
mente colocado.

Guarnecido a buena vista con yeso negro y enlucido
con yeso blanco en paramentos horizontales y vertica-
les.

Inodoro de 50 x 40 cm., en porcelana vitrificada blan-
ca, con deposito de descarga bajo, incluso mecanismo
y asiento instalado.

Lamina de pvc impermeabilizante de color gris, apta pa-
ra intemperie y ambientes agresivos, de 2mm de espe-
sor, fabricada segin norma DIN, armadura de tejidos
de hilos sintéticos. Fijado al paramento inferior de losa
mediante soporte sobre encofrado y piezas plasticas
embebidas en el hormigdn. Totalmente colocado. Inclu-
so materiral auxiliar,

Junta de pvc de 24 cm. de ancho y 4mm. de espesor,
incluso pp. de piezas especiales, segiin ETG-080, total-
mente colocada.

Sellado de juntas horizontales y verticales, con masilla
de poliuretano, incluso limpieza, imprimacién y cordén
de fondo, totalmente terminado.

Tabique de ladrillo hueco sencillo, tomado con yeso ne-
gro, terminado.

Tabique de vidrio ondulado cuadrado 19x19x8 recibido
con mortero de cemento y arena, sellado de juntas , re-
lleno elastico y cartén alquitranado, terminado.

Lavabo mural de 70 x 55 cm., de porcelana vitrificada
blanca, incluso griferia, instalado.

Pintura al temple liso.

Impermeabilizacion y pintura plastica dos manos en in-
teriores y exteriores de zonas industriales.

Solado de terrazo lavado al acido en piezas de 40 x 40
cm. incluso p.p. de rodapie, con mortero de 215 kg de
cemento y arena.

Precio

152,18

116,07

8,44

117,20

18,87

16,18

20,07

10,94

81,96

73,33

4,20

11,95

16,87



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo

12055100

120ZAR25

123BOM12

123CLA25

123MEC54

123PED20

123PED22

123VALOS

123VALO6

124PAV85

UM

M3

m3

ub

ub

Ml

MI

ub

ub

M2

Descripcion

Suelos Seleccionados segin definicion del PG-3, pero
con CBR>20, extendidos y compactados con densidad
no inferior al 98% del proctor  maodificado, incluso re-
fino y compactacion de la superficie de asiento.

Zahorra artificial clasificada, extendida y compactada
en base granular al 100% del proctor modificado (tipo
ZA-25).

Grupo de presion formado por dos grupos motobombas
tipo centrifuga vertical multicelular para agua de servi-
cio industrial para un caudal minimo de 10+10 m3/h y
una presion max. 10 atm., proteccion del motor IP-54.
Potencia minima del motor 2.2 KW, totalmente instala-
do y probado.

Valvula de clapeta o clapeta antirretorno, modelo circu-
lar DN 400 mm reforzada para contrapresion de 6 m,
construida en acero inoxidable AISI-316, y proteccion
final con chorro de cirstal y corindén, tipo de cierre es-
tanco mediante plancha de goma elastica de neopreno
de alto contenido NPA y cierre estanco garantizado pa-
ro tener el asiento de la como rectificado, segin ETG-
055, totalmente instalada y probada.

Valvula retencion de bola DN=100mm, segiin ETG-050,
totalmente montada y probada.

Tuberia de PE alta densidad, PN-10, 50 mm de diame-
tro, incluida apertura y tapado de zanjas, parte propor-
cional de piezas especiales y materiales complementa-
rios, dados de anclaje, instalacion , relleno de zanja, y
pruebas, completamente instalada y probada.

Tuberia de PE alta densidad, PN-10, 63 mm de didme-
tro, incluida apertura y tapado de zanjas, parte propor-
cional de piezas especiales y materiales complementa-
rios, dados de anclaje, instalacion , relleno de zanja, y
pruebas, completamente instalada y probada.

Valvula de compuerta de accionamiento manual;
DN=100 mm, segln ETG-065.

Valvula de compuerta de accionamiento manual;
DN=100 mm, segin ETG-065.

Capa de hormigdn tipo HNE-20 de 20 cm de espesor
para pavimento de aceras terminacion lavada y cepilla-
da con arido visto, incluso parte proporcional de ejecu-
cion de juntas.

7,58

15,17

5.015,89

1.735,83

157,33

4,89

7,65

136,31

181,98

20,51

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Caodigo

124PAV86

128]AR28

128JAR30

128]AR77

128JAR79

128]AR81

128]AR83

132MEC04

133M0029

133P1060

uMm

M2

ub

ud

ud

ud

ud

ub

ud

MI

Descripcion

Capa de hormigdn, tipo HNE-20 con fibras de polipropi-
leno, de 20 cm de espesor para pavimento de calzadas
acabado fratasado o rayado a eleccién de la Direccion
Facultativa, incluso parte proporcional de ejecucion de
juntas.

Seto de cupressus arizonica (ciprés de arizona) de 0,8 a
1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., su-
ministradas en contenedor y plantacion en zanja
0,4%x0,4 m., incluso apertura de la misma con los me-
dios indicados, abonado, formacién de rigola y primer
riego.

Suministro y plantacion de Juniperos Sabina de 1,50-
2,00 m. servido con cepellon en contenedor, planta
densa y bien formada, incluso apertura de hoyo y pri-
meros riegos.

Populus alba (Alamo blanco) de 2,50 a 3 m. de altura,
suministrado a raiz desnuda y plantacién en hoyo de
1xix1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer
riego.

Spartium junceum (Retama florida) de 0,6 a 0,8 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantacion en ho-
yo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacion de alcorque
Y primer riego.

Tamarix Gallica de 16/18 cm de perimetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formacion de alcorque y pri-
mer riego.

Lavandula latifolia (Espliego) de 1 savia, suministrado
en contenedor forestal y plantacion en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y
formacidn de alcorque.

Rototamiz desbaste aguas residuales, seglin especifica-
cion técnica ETP-010, totalmente montado y probado.

Arqueta de 60x60x120 cm. incluso excavacion, solera
de hormigdn, paredes de hormigén H-200 de 20 cm de
espesor y tapa de fundicion de 60x60 cm., incluso mar-
co totalmente terminada.

Canalizacion subterranea compuesta por apertura de
zanja con medios mecanicos, perfilado y limpieza del
fondo a mano, 2 tubos de PVC didmetro 110, cama y
cubricién de tubos con hormigdn tipo HNE-20, relleno y
compactacion de la zanja con materiales procedentes
de la excavacion y retirada de sobrantes a vertedero.

Precio

21,05

18,77

90,52

34,94

12,50

37,89

5,29

16.125,57

469,18

16,77



BERCEO INGENIEROS
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Cddigo

133TUB20

133VAR12

134CER10

134CER35

134CER37

umM

MI

ub

Ml

ML

ub

Descripcién

Tubo anillado flexible de acero con recubrimiento de
PVC autoextinguible y estanco DN50, para proteccion
de de linea, incluso p.p. de curva, totalmente instala-
do.

Pequefio material de conexion formado por tubos para
paso de muros, terminales de conexion y grapas espe-
ciales para red de tierras, totalmente colocado.

Valla de proteccion de madera formada por postes hori-
zontales de 8x300 cm yv erticales de 9,5 x 150 cm ca-
da 3m para empotrar en tierra, incluso apertura de ho-
yo y hormigonado de los mismos. Totalmente colocada
y terminada. Segun planos.

Cerramiento de parcela mediante valla metalica de 2,00
m. de altura, galvanizado y plastificado de color verde
con bastidores de angulo y mallazo de 40*40*2,70 mm
de diametro. Postes de sujecion a base de perfiles rec-
tangulares, separados 3,00 m entre si y altura total de
2,30 m con zapata aislada de hormigon HNE-20 segun
planos.

Cancela metalica de acero galvanizado en caliente de
dos hojas de 5,00 m. de ancho y 2,00 de aito, formada
por recuadros y rigidizadores diagonales de perfil lami-
nado 50x50x3 con refuerzo de cartelas en las esquinas
y reja de alambre ondulado de 3mm soldado a los re-
cuadros vy rigidizadores, incluso cerradura formada por
cerrojo de g16 con perforacion en su extremo para co-
locacion de candado. Una de las hojas se fijara al suelo
mediante cerrojo @16 que se introducira en bloque de
hormigon de 0.20x0.20x0.20 con pequefio tubo metali-
co para anclar el vastago. Incluso muretes de anclaje
de la cancela en bloque de hormigon prefabricado
sobre zapata de hormigon HNE-25 con doble armadura
#20212 que quedara vista en sus ultimos 40 cm con
terminacion de sus aristas vistas con berenjenos de
4cm. Los dos bloques adyacentes a la cancela por cada
lado estaran macizados interiormente de HA-25 vibrado
con acero 4212 en toda su altura y 198 en cada junta
horizontal a modo de cerco. El perfil metalico de sopor-
te de las hojas de la cancela se anclara a los muros me-
diante tres pletinas 15x15 cada una embebidas en el
hormigon de relleno mediante dos patillas. En cada mu-
rete se dejara un rebaje de 3cm para los carteles indi-
cadores. Se incluyen los carteles y las albardillas de re-
mate.

Precio

11,98

108,13

50,05

34,08

932,12

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cadigo

134CER38

135AI1080

135A1090

135A1100

135A1150

135A1200

135CAL10

135MEC06

135MEC08

135MEC17

135MEC18

135MEC20

UM

ub

ML

ML

ML

ML

ML

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Descripcidn

Cancela metalica de acero galvanizado en caliente de
una hoja de 1,20 m. de ancho y 2,00 de alto, formada
por recuadros vy rigidizadores diagonales de perfil lami-
nado 50x50x3 con refuerzo de cartelas en las esquinas
y reja de alambre ondulado de 3mm soldado a los re-
cuadros vy rigidizadores, incluso cerradura formada por
cerrojo de @16 con perforacion en su extremo para co-
locacion de candado.

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=80mm, segun
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en servicio, incluso pruebas.

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=90mm, segun
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en servicio, incluso pruebas.

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=100mm, segun
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en servicio, incluso pruebas.

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=150mm, sequn
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en servicio. incluso pruebas.

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=200mm, segun
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en servicio. incluso pruebas.

Calentador electrico de agua de 100 litros de capaci-
dad, instalado.

Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor seglin ETG-075, incluida tornilleria del mis-
mo material totalmente colocada en entrada, segin
planos.

Placa vertedero tipo Thompson (angulo 90°, h=45cm.)
de 1600 x 1200 x 3mm. construida en acero inoxidable
AISI 316 de accionamiento manual con estanqueidad a
tres lados, sequn ETP-055, totalmente montada y pro-
bada.

Tamiz para aliviadero segin especificaciones técnicas
ETP-005, totalmente montado y probado.

Mecanismo decantador sequn ETP-040, totalmente co-
locado y probado.

Parrilla de aireacion compuesto por bajantes en acero
inoxidable y red de distribucién de aire en tuberias de
PVC, con 40 difusores de burbuja fina, segun especifi-
cacion tecnica ETP-035, totalmente montado y proba-
do.

Precio

223,74

53,44

55,03

57,26

95,99

128,34

256,63

258,70

65,62

15.251,75

19.537,11

4.071,76



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo

135MEC21

135MEC22

135MEC23

135MEC25

135MEC26

135MEC27

135MEC36

135MEC38

135MEC39

135MEC40

UM

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Descripcién

Mecanismo sumergible para agitacion de deposito de
fangos de 1,5kw, segin ETP-064, incluso accesorios de
elevacién y barra guia, totalmente montado y probado.

Mecanismo sumergible para agitacién en tanque anoxi-
co de 1,5kw, segin ETP-063, incluso accesorios de ele-
vacion y barra guia, totalmente montado y probado.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con
brida en un extremo y placa de estanqueidad, DN 200,
longitud: 150 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y
placa: ST 37,2, segun ETG-040, colocado y en servicio.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con
brida en un extremo y placa de estanqueidad, DN 200,
longitud: 400 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y
placa: ST 37,2, segun ETG-040, colocado y en servicio.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con
brida en un extremo y placa de estanqueidad, DN 150,
longitud: 400 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y
placa: ST 37,2, segun ETG-040, colocado y en servicio.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con
brida en un extremo y placa de estanqueidad, DN 150,
longitud: 200 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y
placa: ST 37,2, segun ETG-040, totalmente colocado y
en servicio.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con
brida en un extremo y placa de estanqueidad, DN 300,
longitud: 300 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y
placa: ST 37,2, sequn ETG-040, colocado y en servicio.

Contador general de agua, de 40 mm. de calibre, insta-
lado en camara de 2.1x0.7x0.7 m. incluso llaves de
compuerta, grifo de comprobacién, manguitos, pasa-
muros, y parte proporcional de pequefio material, cone-
xiones y ayudas de albadileria; construido segun
NTE/IFF-17 y normas de la compafiia suministradora.
medida la unidad terminada.

Controlador de nivel por ultrasonidos para medida con-
tinua de caudal en canal abierto sin contacto con el
proceso, segin ETP-002, totalmente instalado y proba-
do.

Controlador de nivel por ultrasonidos para medida con-
tinua de nivel en pozo sin contacto con el proceso in-
cluso control de bombeo , segin ETP-003, totalmente
instalado y probado.

Precio

4.355,16

4.355,16

113,26

209,34

112,97

87,99

255,74

392,53

1.307,79

1.170,22

BERCEO INGENIEROS
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Cédigo

135MEC41

135MEC45

135MEC46

135MEC47

135MEC48

135MEC60

135MEC70

135MEC71

135MEC80

140FUN150

UM

ub

ub

m?2

ud

m?2

ub

ub

ub

ub

Mi

Descripcion

Medidor de oxigeno disuelto compuesto por 2 sensores
opticos y controlador de dos canales, incluso soportes y
fijaciones, segun ETP-050, totalmente instalado y pro-
bado.

Interruptor de nivel tipo flotador con soporte segln pla-
nos y ETP-001, totalmente montado y probado.

Reja de gruesos a instalar en canal abierto mediante
barras de 10x40 mm en acero inox. AISI 304, incluida
guias y tornilleria del mismo material totalmente colo-
cada, segun planos.

Tajadera de acero inoxidable AISI 316 de 4 mm de es-
pesor, incluida guias y tornilleria del mismo material to-
talmente colocada, segun planos.

Placa de vertedero de acero inoxidable AISI 316 de 3
mm de espesor, con entallas segin ETG-070, incluida
tornilleria del mismo material totalmente colocada, en
entrada, segun planos.

Tapa y marco de aluminio fundido de 800x800 mm ap-
ta para trafico ligero con junta de estanqueidad de
e.p.m. moldeado y tornillos de acero inoxidable para
llave allen, incluso encofrado y anillo de hormigén de
anclaje, totalmente colocada.

Bomba para instalacién en pozo seco de 1,4 kw en ar-
queta de bombeo junto a decantador segin ETP-045,
incluso bancada vy fijacion de la bomba, piezas especia-
les, conexiones, accesorios, totalmente montada y pro-
bada.

Bomba sumergible de 2,4 kw en pozo de bombeo se-
guin ETP-025, incluso bancada y fijacién de la bomba,
piezas especiales, conexiones, accesorios, totalmente
montada y probada.

Soplante de émbolos rotativos de 4kW para servicio de
aireacion de tratamiento bioldgico;Caudal de impulsion:
131 Nm3/h; Altura manométrica: 5,0m.c.a. Segin ETP-
070, incluso cabina insonorizada, ventilador, bancada y
fijacidn, piezas especiales, conexiones, accesorios, to-
talmente montada y probada.

Tuberia de fundicién ductil centrifugada con junta auto-
matica flexible de 150 mm, P.N.25, revestida interior y
exteriormente, cumpliendo normas UNE-EN 545 y ISO
2531, colocada y probada, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, anclajes, pruebas, refuerzos y conexiones a cual-
quier tipo de tuberia.

10

Precio

5.124,83

104,95

237,93

338,38

129,54

161,34

3.017,49

4.013,19

3.979,96

33,64
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Cédigo

140FUN200

140FUN300

140]AR15

140RIE20

145BHT10

150PREP1

175ARQ25

175EL100

175EL102

UM

MI

Ml

ud

ud

M2

M2

ub

ub

ub

Descripcién

Tuberia de fundicién ductil centrifugada con junta auto-
matica flexible de 200 mm, P.N.25, revestida interior y
exteriormente, cumpliendo normas UNE-EN 545 y ISO
2531, colocada y probada, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, anclajes, pruebas, refuerzos y conexiones a cual-
quier tipo de tuberia.

Tuberia de fundicion ductil centrifugada con junta auto-
matica flexible de 300 mm, P.N.25, revestida interior y
exteriormente, cumpliendo normas UNE-EN 545 y ISO
2531, colocada y probada, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, anclajes, pruebas, refuerzos y conexiones a cual-
quier tipo de tuberia.

Nudo de mando para 4 circuitos de riego formado por
llaves de corte, electrovalvulas de 2" metalicas entre
bridas con filtro incorporado para sefial de mando, con
llaves de accionamiento manual, colectores metalicos
de entrada y salida, contadores, reductoras de presion,
incluso juntas, tornilleria y piezas especiales, todo ello
completamente instalado en armario de riego y en fun-
cionamiento.

Boca de riego del tipo Universal Barcelona de 45 mm
de diametro sobre tuberia de fundicién ddctil, incluso
registro de hierro fundido, piezas especiales de cone-
xion, colocada y probada.

Muro de bloque de hormigon color a definir por la di-
reccion de obra de 40x20x20 cm, tomado con mortero
de cemento, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales.

Preparacion del terreno para siembras y plantaciones,
incluyendo retirada de piedras y transporte a vertedero,
rotavateado y/o pase de cultivador, extendido y perfila-
do del terreno dejandolo preparado para realizar plan-
taciones.

Arqueta de 0.60 x 0.60 m para canalizacion de redes de
fuerza, en fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-
sor, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de
cemento, incluida excavacion, retirada de tierra, marco
y tapa de fundicion.

Conjunto de picas de cobre de 18 mm de diametro y 2
m de longitud, unidas por cable de cobre desnudo 50
mm2 de cobre, grapas de conexion, tubo de plastico ri-
gido d13m, conexién aluminotérmica cable-pica de tie-
rra, incluso excavacion y relleno de zanjas para la pues-
ta a tierra hasta conseguir una tierra inferior a 20 oh-
mios, totalmente colocadas.

Pequefic material auxiliar de montaje y conexionado,
totalmente instalado.

11

Precio

40,20

74,82

412,13

248,53

45,53

0,19

129,33

66,28

296,82

BERCEO INGENIEROS
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Cddigo

175EL104

175EL108

175EL110

175EL112

175EL114

175EL116

175EL117

175EL118

175EL120

175EL127

175EL130

175EL131

umM

ML

ub

ub

ub

ub

ud

Ud

ud

ud

ub

ub

ub

Descripcion

Tubo PVC corrugado 110 mm para canalizaciones sub-
terraneas por zanja, segin ETE-050, totalmente coloca-
do.

Caja de registro de polyester inyectado de 122x120
mm, IP 55 con bornas de 10mm2 segln ETE-25, total-
mente instalada.

Caja de registro de polyester inyectado de 160x160
mm, IP 55 con bornas de 25mm2, segln ETE-25, total-
mente instalada.

Estacién de mando "in situ”, formada por caja blindada,
equipada con pulsador de emergencia de parada y mar-
cha tipo seta , selector M-O-A, IP 55 incluso accesorios,
prensaestopas y pequefio material, segin ETE-30, to-
talmente instalada.

Soporte galvanizado para estacion de mando o para an-
claje de elementos eléctricos, totalmente instalado.

Revisién de instalacion BT por Organismo de Control
Autorizado (OCA).

Revisiéon de instalacion AT por Organismo de Control
Autorizado (OCA).

Redaccién de proyecto especifico de instalacién eléctri-
ca de baja tensidn, certificado final de obra y tramita-
ciones oficiales ante la compafiia suministradora.

Redaccién de proyecto especifico de instalacion eléctri-
ca de alta tension, certificado final de obra y tramitacio-
nes oficiales ante la compafiia suministradora.

Conjunto de pequefio material auxiliar para conexiona-
do, grapado, terminales y bornas, totalmente instala-
dos.

Cuadro general, formado por columnas de chapa de
acero, debidamente tratada y pintada, con espacio de
reserva, segun planos, memoria y anejo de calculos, IP
55, conteniendo en su interior lo indicado en planos y
ETE-105. Totalmente cableado e instalado.

Armario de distribucion IP-65 compuesto por dos filas
para 18 modulos cada fila y puerta transparente,incluso
pequefio material y conexiones, incluso aparamenta:

- 1 INTERRUPTOR GENERAL DE 4P 40 A
- 4 INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS 2P 10A "C"
- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 16A "C"
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2,52

3,16

4,95

32,04

23,96

954,00

1.194,00

2.110,04

2.110,04

230,17

8.295,94

1.543,97
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175EL157

175EL160

175EL165
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ub

ub

ub

Ud

Ml

ud

ud

Ud

ud
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1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcion

- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 6A "C"
- 3 BLOQUES VIGI II C60 16A, 30 mA
- 2 BLOQUES VIGI II C60 10A, 30 mA

totalmente instalado y funcionando.

Bateria automatica de condensadores tipo minicap, de
las siguientes caracteristicas: potencia: 12,5 KVAR, ten-
sion: 400 V, 50 Hz, regulador electrénico de carga, pro-
teccién IP-31. Totalmente instalada.

Conjunto de conductores V-750, tubo de pvc, cajas de
derivacion y accesorios para instalar puntos de enchufe
o puntos de toma de corriente, totalmente instalados.

Conjunto de conductores V-750, tubo de pvc, cajas de
derivacién y accesorios para instalar en puntos de
alumbrado interior, totalmente instalados.

Conjunto de antiescalo para torre tipo C, hasta 2 m de
altura, compuesto por chapa de acero galvanizada de
1,5mm de espesor y remache de fijacion. Montaje y co-
locacion, incluso plegado, taladrado y remachado de
chapas. Transporte y acopio de materiales, totalmente
colocado.

Linea aérea de media tensién de 3 x 54,6 mm con
cable de aluminio-acero, tipo LA-56, terminales de alu-
mino de conexionado, con balizado avifauna de instala-
cion automatica. Tendido, tensado, regulado y cone-
xionado. Transporte y acopio de materiales.

Conjunto tripolar de Seccionadores Load Buster 24 KV
630A, a instalar por Iberdrola, incluso terminales bime-
talicos y tornilleria, totalmente instalado.

Cruceta soporte de Seccionadores <24KV, a instalar
por Iberdrola, fabricada en hierro galvanizado, total-
mente instalada.

Conjunto tripolar de cortacircuitos fusibles "MXS" 24
KV, incluso terminales bimetalicos y tornilleria, total-
mente instalado y en servicio.

Cruceta soporte de cortacircuitos fusibles, fabricada en
hierro galvanizado, totalmente instalado y en servicio.

Linea genaral de alimentacion, (subterranea), aislada
RV-K 0,6/1 KV. de 4x1x50 mm2 de conductor de cobre,
segin ETE-005, incluido tendido del conductor, total-
mente colocado.
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1.027,43

26,93

20,07

351,76

11,61

1.067,32

357,95

825,72

220,27

33,96
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Cédigo

175EL170

175EL171

175EL370

175EL400

175EL507

175EL508

175EL510

175ELE08

175ELE16

UM

ML

Ml

ML

MI

ud

Ud

ud

ub

ub

Descripcion

Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. DE 4X6 mm2 de cobre, se-
gun ETE-015, incluido tendido del conductor, totalmen-
te colocado.

Cable tipo RV 0.6/1KV de 4x1,5 mm2,instalado en ca-
nalizacion bajo tubo.

Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. DE 3X2,5 mm2. de cobre,
segiin ETE-015, incluido tendido del conductor, total-
mente colocado.

Canalizacion eléctrica de baja tensidon compuesta por
bandeja en acero galvanizado, perforada, de 150x60
mm con soportes basculantes y reforzados colocados
cada 1,5m, a pie de obra, totalmente montada y proba-
da.

Torre de perfiles metalicos galvanizados en caliente, ti-
po C-2000-12, 1 cruceta RC2-15/5, 6 conjuntos de
amarre para LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, placa
de peligro y sefializacion. Excavacién, hormigonado, ar-
mado e izado de apoyo, instalacién de puesta a tierra,
conexionado, transporte y acopio de materiales, retira-
da de tierras procedentes de la excavacion a vertedero,
totalmente montada y puesta en funcionamiento.

Torre de perfiles metalicos galvanizados en caliente, ti-
po C-1000-14, 1 cruceta RC2-15/5, 6 conjuntos de
amarre para LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, placa
de peligro y sefializacion. Excavacion, hormigonado, ar-
mado e izado de apoyo, instalacion de puesta a tierra,
conexionado, transporte y acopio de materiales, retira-
da de tierras procedentes de la excavacion a vertedero,
totalmente montada y puesta en funcionamiento.

Torre de perfiles metalicos galvanizados en caliente, ti-
po C-2000-14, 1 cruceta RC2-15/5, 6 conjuntos de
amarre para LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, placa
de peligro y sefializacion. Excavacion, hormigonado, ar-
mado e izado de apoyo, instalacion de puesta a tierra,
conexionado, transporte y acopio de materiales, retira-
da de tierras procedentes de la excavacion a vertedero,
totalmente montada y puesta en funcionamiento.

Equipo de medida de energia, incluyendo el bloque de
pruebas o regleta de verificacion, contador de energia
activa, contador de energia reactiva, interruptor de dis-
criminacion horaria, y con capacidad para el resto de
los materiales y aparatos segun indicaciones de la com-
pafiia eléctrica, totalmente instalado.

Sistemas de seguridad del centro de transformacion, in-
cluyendo: 1 extintor de nieve carbdnica 21B, 1 banque-
ta aislante 24 kv, 1 par de guantes aislantes y 1 ud de
aparellaje de puesta a tierra, totalmente instalado.
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7,75

3,80

4,62

59,63

3.501,63

2.666,88

3.056,43

303,02

151,50
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Cédigo

175ELE21

175ELE27

175ELE28

175ELE29

175ELE30

175ELE40

175ELE42

175ELE44

175ELE46

175ELE48

um

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Ub

Descripcién

Pequefio material auxiliar de montaje y conexionado
para el centro de transformacion de intemperie, total-
mente instalado.

Conjunto de picas de cobre de 14 mm de diametro y 2
m de longitud, unidas por cable de cobre desnudo 50
mm2 de cobre, grapas de conexidn, conexion alumino-
térmica cable-pica de tierra, cable aislado 0,6/1 kv, in-
cluso excavacioén y relleno de zanjas para la puesta a
tierra e incluso losa de hormigdn de 20 cm de espesor
con mallazo electrosoldado, hasta conseguir una tierra
inferior a 20 ohmios, totalmente instaladas.

Conjunto de picas de cobre de 14 mm de diametro y 2
m de longitud, unidas por cable de cobre desnudo 50
mm2 de cobre, grapas de conexion, conexién alumino-
térmica cable-pica de tierra, cable aislado 0,6/1 kv, in-
cluso excavacion y relleno de zanjas para la puesta a
tierra hasta conseguir una tierra inferior a 20 ohmios,
totalmente instaladas.

Variador de frecuencia de las siguientes caracteristicas:
potencia maxima 5,5 Kw, alimentacion 400v, variacién
automatica proporcional a la entrada, segin ETE-120,
totalmente colocado y probado.

Interruptor horario programable de almenos cuatro ti-
pos de operaciones diferentes.con salidas a relé y
montaje en carril DIN, totalmente colocado y probado.

Transformador de 50 KVA, 20-13.2 KV /400/230V, de
clase B2, aceite de mineral aislante, estrella-triangulo
de grupo de conexion, incluido un interruptor automati-
co tetrapolar 4 x 100 A, segln ETE-055, totalmente ins-
talado y funcionando.

Pararrayos autovalvulas de 6xidos metélicos de 24 KV Y
10 KA, totalmente instalado.

Seccionadores unipolares de apertura en carga con cor-
tacircuitos fusibles de expulsion tipo XS de 400 a, 24
KV con fusibles de 6A, totalmente instalados.

Herrajes para la fijacién al poste del transformador, pa-
rarrayos y seccionadores compuestos por piezas metali-
cas férreas galvanizadas en caliente, totalmente instala-
dos.

Conductores comprendidos bornes BT del transforma-
dor y elmentos de proteccion de BT del transformador,
trenzados RZ 0,6/1 KV de 4x95 mm2 en aluminio, total-
mente colocado.
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202,43

397,39

222,76

965,14

308,91

4.573,44

164,16

157,25

745,72

52,19

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo

175ELES0

175ELE52

175ELE54

175ELES6

175ELES8

175ELE60

175ELE61

175ELE63

175ELE8O

175ELEB2

175ELE84

175ELE8S

175ELE86

175ELE87

185S0F15

uM

ML

ML

ML

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Descripcién

Conductor de cobre desnudo 0,6/1KV DE 50 MM2 se-
gln ETE-75, totaimente instalado.

Conductor de cobre desnudo 0,6/1KV DE 35 MM2, se-
gun ETE-75, totalmente colocado.

Conjunto de placas o picas de 18 mm de diametro y 2
m de longitud, segin ETE-70, unidos por cable y gra-
pas de conexién de bronce, e incluso arqueta prefabri-
cada de 0,5 m. de diametro con tapa de hormigon, to-
talmente colocadas.

Conjunto de material auxiliar para fijacion de canaliza-
ciones, cajas, bornas,ayuda albafiileria, terminales y pe-
quefio material de alumbrado interior, totalmente insta-
lado.

Soldadura aluminotérmica para la realizacion de la red
de tierras, totalmente realizada.

Aparato decorativo de superficie con difusor prismatico
con lampara de 60 w a 220 v, totalmente colocado.

Puesta a tierra de estructuras metalicas y a redondo de
las armaduras de hormigdn, incluso pletinas de hierro
para conexion, totalmente realizada.

Pararrayos ionicos-seguidores de campo, de 102 m de
radio de accién, incluyendo es méstil troncocénico de 6
m de altura, cabeza ionizante no radioactiva, material
auxiliar y puesta a tierra, totalmente colocado.

Toma de corriente bipolar con toma de tierra lateral,
empotrada de 10/16 a a 250 v, totalmente colocado.

Interruptor de empotrar unipolar de 10 a con embelle-
cedor, totalmente colocado.

Emergencia estanco de 140 limenes, IP-55, seg(n
ETE-100, totalmente colocado.

Plafon mural de superficie estanco IP-67, con difusor
prismatico con lampara de 100W a 230V, totalmente
colocado.

Regleta fluorescente 2 x 36 con tubos y equipo de en-
cendido a 230 v a.v. IP55, totalmente colocada.

Regleta fluorescente 1x36W con tubos y equipo de en-
cendido 230V A.V. IP55, totaimente colocada.

Pequefio material de conexionado para las instalaciones
de control.
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Precio

8,74

6,56

9,06

153,31

3,31

33,94

18,36

906,86

16,67

12,81

74,99

43,03

59,55

53,42

201,41
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Cédigo

185S50F45

185SOF60

195CONO2

200EXT10

200PAIN1

AUXROTA1
DISCONE1

DISRIE10

DISVAQ51

DISVAQ99

umM

ub

ud

ub

ud

ud

Mi

Ud

Ud

ud

Ud

Descripcion

Sistema de alimentacion ininterrumpida SAI, trifasico
de 300 va, 230v, formada por rectificador ,contactor
estatico, by-pass, y bateria de acumuladores , para au-
tonomia de 15 minutos.

Autémata programable tipo CJ1 o similar, compuesto
por:
-1 Ud. CPU 11 160 E/S 5Kpaso 32Kb Datos, puerto
RS232

- 1 Ud. Fuente de alimentacion 100-240Vca 5Vcc 5A
rele.

- 1 Ud. Médulo de 16 entradas digital 24Vcc.

- 1 Ud. Mddulo de 16 salidas digital a rele 2A.

-1 Ud. Mddulo de 4 Entradas Analdgicas.

- 1 Ud. Fuente de alimentacion externa 100-240V-
ca/24Vcc 5A rele.

- 1 Ud. Programacion y puesta en marcha.

- P.p de pequeiio material. Totalmente instalado y
probado.

- 1 Ud, Modem GSM/GPRS WES-GDW11

Contenedor de residuos de las siguientes caracteristicas
tipo: con tapa, capacidad: 150 |, construccion: polietile-
no y perfiles de refuerzo. acabado segun ETP-060.

Ventilador helicoidal para un caudal hasta de 1.950
m3/h con una potencia eléctrica de 100 W en version
trifasica, con aislamiento clase F e IP55 para una tem-
peratura maxima de aire recirculado de 60°C, incluso
anclajes, rejilla proteccion, segin ETP-065, totalmente
colocado y probado.

Partida alzada de abono integro para perfiles de acero
inoxidable AISI-308 a colocar para soportes, anclajes,
gufas, etc, totalmente colocado.

Corte del pavimento existente con rotaflex
Conexion de abastemcimiento con redes existentes .

Boca de riego colocada en tuberia de 200 mm de dia-
metro, con conduccion de 50 mm de diametro interior,
incluso caja de proteccion de hierro fundido, solera de
hormigén en masa HM-15 de 15 cm de espesor, piezas
especiales, montaje, conexion con la red principal, ex-
cavacion, relleno y transporte de las tierras sobrantes a
vertedero.Totalmente acabada.

Valvula de esfera de laton de 50 mm de didmetro con
mando de palanca, roscada.

Valvula de pie, PN 16, con cesta en inoxidable DN-100,
totalmente montada y colocada, incluso piezas especia-
les.
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450,06

2.372,36

78,35

326,75

150,00

1,49
125,04

318,40

62,60

296,27
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Caédigo
ESTENC50
ESTHR150

ESTHR176

ESTHR177

ESTMAL14

ESTMET11

FICA0035

JARDIZ281

JARDI537

JARDI551

uMm

M2

M3

M3

M3

M2

M2

M3

M2

MI

ud

Descripcién
Encofrado de madera con tabla de pino machiembrada.
Hormigdn tipo HNE-15 puesto en obra y colocado

Hormigdn tipo H-175 colocado en alzados, incluso en-
cofrado.

Hormigdn tipo H-175 en solera, incluso encofra-
do.

Mallazo de 150 x 150 mm, formado con barras de ace-
ro corrugado B-500 S de 6 mm de diametro, incluso su-
ministro, elaboracion y puesta en obra segun los planos
correspondientes, incluso parte proporcional de des-
puntes y alambre de atar.

Puerta metalica formada por bastidor de tubos rectan-
gulares de acero y chapa Pegaso, con cerco angular
metalico provisto de una garra por metro, cierre y de-
mas accesorios, incluso rejilla de ventilacion, totalmen-
te instalada, incluso herrajes de colgar y seguridad.

Zahorra natural clasificada, extendida y compactada en
subbase granular al 100% del proctor modificado (tipo
ZN-40). Segun definicion del apartado 510 del PG-3
(FOM/891/2004).

Siembra de césped de una mezcla de semillas (50%
Ray-grass inglés, 25% Festuca rubra, 20% Poa praten-
se, 5% Agrostis estolonifera) en dosis de 50 gra-
mos/m2, tapado con mantillo y rulado, riego y manteni-
miento durante un afo.

Tuberia de polietileno marrén con goteo integrado au-
tocompensante de 16 mm para riego. Norma UNE
68076. Presion 4 atm. Incluida apertura y tapado de
zanjas, parte proporcional de piezas especiales, collarin
de toma, 2 T de derivacién, reductores de presion y
materiales complementarios, completamente instalada
y probada

Difusor emergente con filtro incorporado y arco regu-
lable, caudal maximo 17.45 I/m y radio maximo 5.5 m,
con juego de boquillas ajustables, instalado en el terre-
no mediante mecanismo flexible largo que absorbe los
movimientos del terreno, anclado a tuberia interior, ni-
velado, ajustado y probado.
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24,20
78,99

144,73

92,06

8,93

105,50

13,15

1,98

4,13

14,53
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Cédigo

MTCATV20

MTCDEMO3

MTCREL27

PAVBAL30

PAVBOR19

SANARQ30

SANBAS02

SANCONE1

SANPO112

SANPO117

SANPO119

umM

m?2

M2

M3

M2

ud

ud

ud

Ud

ud

Descripcion

Retirada y extendido posterior de la capa de tierra ve-
getal existente en la zona de ocupacion de las obras,
con un espesor medio de 50 ¢cm, incluyendo el acopio
de tierra vegetal, troceado y retirada de tocones y
transporte de material sobrante a vertedero. Se incluye
en este precio la nivelacion y compactacién del terreno
adyacente para permitir el paso de camiones y maqui-
naria, el labrado de la tierra y el despedregado si fuese
necesario.

Demolicién de pavimentos de cualquier tipo, muretes u
obras de fabrica de hormigon existentes, incluso trans-
porte de los escombros a vertedero autorizado y canon
de vertido.

Relleno de zanjas o del fondo de la explanacién con
gravilla de tamafio 12-18, incluso suministro, extendido
y compactacion.

Baldosa entramada tipo Llosa Trama o similar, de pie-
dra compuesta, de 40x40x12 cm de espesor y tramas
de 8x8cm. Color a elegir. Totalmente acabado.

Bordillo jardinero prefabricado de hormigén de 20x8
cm, con acabado de cuarzo, asentado sobre base de
hormigdn HNE-15 de 30x10 cm y relleno de juntas con
mortero, incluso cortes, totalmente terminado.

Arqueta circular, formada por anillos de hormigén pre-
fabricado, diametro interior @1.50m, incluso pates y
juntas, totalmente colocada.

Base prefabricada de hormigon armado de diametro
1200 x 1,1 m de altura para pozo de registro de 1,20 m
de didmetro interior con acometidas hasta diametro
600 mm, incluso juntas de acometida y unién (Forshe-
da F-910), totalmente colocada.

Conexion con pozos u obras existentes.

Pate de polipropileno de 337x216x20 mm, incluso sumi-
nistro y colocacion.

Cono excéntrico prefabricado de hormigén armado de
1.20 m de diametro interior, 0.80 m. de altura y 0.15
m. de espesor de pared, incluso colocacién, pates y
junta de goma.

Tapa y marco de fundicién nodular para calzada de 600
mm de diametro inerior y 70 Kg de peso, tipo D-400,
acerrojada. Incluso suministro de tapa y marco, ele-
mentos de sujecion, revestimiento interior con brea-e-
poxi, anillo de hormigén de anclaje segin planos y co-
locacion, totalmente terminada.
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1,25

8,97

20,29

23,83

15,15

358,60

330,94

184,39

4,93

287,81

137,13
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Cédigo

SANPO121

SANSUMO1

TUHOR401

TUPOLO65

TUPVC198

WMOBDESP

WU1002N]

WWGESRES

WWSEGSAL

UM

MI

ud

Mi

MI

MI

ub

ub

Descripcidn

Cilindro prefabricado de hormigén armado para pozo
de registro de 1.20 m de didmetro interior y 0.15 m de
espesor de pared, incluso colocacion, pates, juntas de
unién y relleno con gravilldn del exceso de excavacion.

Sumidero sifénico de PVC incluso rejilla y marco de
fundicién de 0,20 x 0,20 m, 5 m de tuberia de PVC de
110 mm de diametro, excavacion y relleno con gravilla,
refuerzo del sumidero y de la tuberia con 15 cm de hor-
migdn, totalmente terminado. Segin plano.

Tuberia de hormigén en masa didmetro 400 mm inte-
rior, redonda con enchufe de campana y junta de go-
ma, puesta en obra y colocada. Clase III. Con hormi-
godn de asiento.

Tuberia de polietileno de alta densidad, PE-50, de 63
mm de diametro, 10 atm de presién, incluso p.p. de
juntas, piezas especiales, conexiones y pruebas, total-
mente colocada.

Tuberia de PVC de 200 mm de didmetro exterior y 10
atms de presion, con junta flexible, incluso p.p. de
piezas totalmente colocada.

Partida alzada a justificar para mobiliario de despacho y
taller en edificio de control.

Partida alzada a justificar por derechos de acceso, en-
ganche y verificacion, segin normas de la Cia. eléctri-
ca. Trabajos a realizar por la Cia. eléctrica para instala-
cién de apoyo de entronque para derivacion, segln re-
ferencia: 9024017196.

Estudio de Gestién de Residuos segin anejo del pro-
yecto.

Estudio de Seguridad y Salud segun anejo del proyecto
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326,69

97,94

85,05

5,52

14,86

2.703,54

16.600,98

3.714,63

25.720,12
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100CAT30

Cantidad
0,5140

0,8330

0,5185
0,9380

100ESC18

Cantidad
1,0000

0,0700
0,1000

0,2000

100EXC10

Cantidad
0,0045

ud

UM
Hr

Hr
Hr
Hr

M3

m3
Hr
Hr

Hr

M3

UM
Hr

Cata para localizacion de servicios existentes,
previa solicitud de la Direccion de Obra, incluso
recolocacion del terreno o transporte a vertedero
autorizado, incluso canon de vertido.

Descripcién Precio
Retroexcavadora hidraulica sobre 52,91
ruedas de 13 t.
Compresor movil i/martilio 7 kg/cm2. 22,09
Oficial 12 21,65
Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Escollera con piedra caliza de peso mayor de
2000 kg, a una cara vista, colocada para forma-
cion de muros de contencidon, sostenimiento y
proteccién de riberas con estaquillas de sauce,
totalmente colocada.

Descripcién Precio
Piedra para formacion de escollera a 15,56

una cara vista plana de peso mayor
de 2000 kg, a pie de obra.

Camidn caja basculante de 20 Tm. 67,29

Retroexcavadora de cadenas tipo Co- 96,00

matsu PC290

Pedn ordinario 18,38

Medios auxiliares 20,00

Mallazo 50x50x6 mm.

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Excavacion en desmonte y apertura de caja en
todo tipo de terreno sin clasificar (incluso roca),
incluyendo desbroce, escarificado, compactacion
del fondo de excavacién, demolicion de obras de
fabrica y transporte a terraplén o vertedero.

Descripcion Precio
Retroexcavadora hidraulica sobre ca- 74,20

denas de 65 Tn.

78,51
Importe
27,1957

18,4010
11,2255
17,2404

4,4438

78,5064
0,0036

78,51

42,67
Impotrte
15,5600

4,7103
9,6000

3,6760
6,7093

2,4153

42,6709
-0,0009

42,67

2,00
Importe
0,3339

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0045 Hr Pala cargadora s/neumaticos con 46,61
bastidor rigido de 2,1 m3
0,0160 Hr  Camion caja basculante de 20 Tm. 67,29
0,0050 Hr  Martillo rompedor de 600 Kg. acopla- 34,07
do a retroexcavadora.
0,0040 Hr  Pedn ordinario 18,38
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
100EXC12 M3 Excavacién en desmonte y apertura de caja en
todo tipo de terreno sin clasificar, incluso rasan-
teo y nivelacion de la superficie de asiento,carga
y transporte a vertedero y agotamiento si fuese
necesario.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,1000 Hr  Retroexcavadora con martillo hidrau- 80,00
lico acoplado (M-313)
0,0050 Hr  Camidn caja basculante de 14 Tm. 31,29
0,0300 Hr  Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
100EXC30 M3 Excavacion en zanja y emplazamiento de obra de
fabrica en todo tipo de terreno sin clasificar (in-
cluso roca), incluyendo rasanteo y nivelacion de
la superficie de asiento, demoliciones de peque-
fias obras, carga y transporte a vertedero, entiba-
cién y agotamiento si fuese necesario.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0200 Hr  Retroexcavadora hidraulica sobre ca- 74,20
denas de 65 Tn.
0,0300 Hr  Camidn caja basculante de 14 Tm. 31,29
0,0120 Hr  Pedn ordinario 18,38
Parte proporcional de agotamiento 10,00
Parte proporcional de entibacion 2,00
Medios Auxiliares. 1,00

Importe
0,2097

1,0766
0,1704

0,0735
0,0186
0,1130

1,9957
0,0043

2,00

9,23
Importe
8,0000

0,1565
0,5514
0,5225

9,2304
-0,0004

9,23

3,18
Importe
1,4840

0,9387
0,2206
0,2643
0,0582
0,0297



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
100PER10 Ml  Perfilado y reapertura de cunetas en todo tipo de
terreno.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,0080 Hr  Motoniveladora bastidor artic. 135 48,03
cv
0,0010 Hr  Camion caja basculante de 14 Tm. 31,29
0,0010 Hr Pala cargadora s/neumaticos con 46,61
bastidor rigido de 2,1 m3
0,0100 Hr  Peodn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

100REL10

Cantidad
1,0000

0,0250

0,0250

100REL22

M3 Relleno localizado con bolos de tamafio compren-

UM

M3

Hr

Hr

M3

dido entre 5 y 15 cms, incluso suministro, exten-
dido y compactacion.

Descripcion Precio

Bolos de tamafio comprendido entre 2,24

5y 15 cms, a pie de obra.

Retroexcavadora hidraulica sobre 52,91

ruedas de 13 t.

Pedn ordinario 18,38

Medios Auxiliares. 1,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Relleno de zanjas con material granular proce-
dente de la excavacion en capas de 30 cms, in-
cluso extendido, humectacion y compactacién
con densidad no inferior al 95% del proctor nor-
mal.

Importe
0,1797

3,1752
0,0048

3,18

0,68
Importe
0,3842

0,0313
0,0466

0,1838
0,0388

0,6847
-0,0047

0,68

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cantidad

0,0180
0,0180

0,0100

100TER10

Cantidad
0,0100

0,0100
0,0100

0,0130
1,0000

104TAP25

Cantidad
0,2200

UM

Hr
Hr

Hr

Descripcion Precio
Pedn ordinario 18,38
Retroexcavadora hidraulica sobre ca- 74,20
denas de 65 Tn.
Bandeja vibrante de 400 Kgs. 22,32
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M3 Terraplén o relleno con productos procedentes de

Hr

Hr

Hr

Hr
m3

Ud

uMm
M3

la excavacién o préstamo, incluido canon de
extraccién, carga , transporte, preparacion del te-
rreno, extendido, humectacion y compactacién al
98% del Proctor Modificado.

Descripcion Precio

Motoniveladora bastidor artic. 135 48,03

cv

Compactador vibrante 1 cilindro liso 45,52

15 tn.

Camién con tanque de agua de 10 53,69

m3.

Pedn ordinario 18,38

Canon de prestamo de materiales 0,20

para terraplen segin PG-3.

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Tapa y marco de fundicién nodular para calzada
de 600 mm de didgmetro interior y 70 Kg de peso,
tipo D-400, acerrojada. Incluso suministro de ta-
pa y marco, elementos de sujecion, revestimiento
interior con brea-epoxi, anillo de hormigén de an-
claje segiin planos y colocacién, totalmente ter-
minada.

Descripcidn Precio
Hormigdn de 15 N/mm?2 de resisten- 47,00

cia caracteristica, a pie de obra.

2,02
Importe

0,3308
1,3356

0,2232
0,0189
0,1145

2,0230
-0,0030

2,02

2,03
Importe
0,4803

0,4552
0,5369

0,2389
0,2000

0,1147

2,0260
0,0040

2,03

187,87
Importe
10,3400



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 Ud Tapa y marco de registro de fundi- 116,11
cion ductil modelo Rexel Clase D 400
o similar de 0,60 m de didmetro inte-
rior y capaz de soportar 40 Tn, a pie
de obra.
12,0000 Kg Acero en barras corrugadas B-500 0,75
SD, a pie de obra.
1,0000 Hr  Oficial 12 21,65
1,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
104TUH24 Ml Tuberia prefabricada de hormigén armado de
didmetro 600 mm. CLASE III, a pie de obra.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 Ml Tubo de hormigdén armado de dia- 57,00
metro 600 mm, CLASE III. Enchufe
de campana, redonda y con junta de
goma.
0,1400 Hr  Grda con caja fija y gria auxiliar de 47,55
6Tn
0,4447 Hr  Cuadrilla 49,63
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
105CON02 Ud Cono excéntrico prefabricado de 1,20 m. de dia-
metro interior y 0,70 m de altura, para pozo de
registro de 0,15 m. de espesor de pared, incluso
solera de asiento de hormigon para cono o anillo,
totalmente colocado.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 Ud Cono excéntrico de 1.20 m de dia- 128,30
metro interior y 0.70 m de altura, de
hormigén prefabricado y 0.15 m de
espesor de pared, a pie de obra.
3,0000 Ud Pate de polipropileno de 364x215 3,51
mm, a pie de obra.
0,5000 Hr  Grua con caja fija y grda auxiliar de 47,55

6Tn

Importe
116,1100

9,0000
21,6500
18,3800

1,7548
10,6341

187,8689
0,0011

187,87

90,87
Importe
57,0000

6,6570

22,0705
5,1437

90,8712
-0,0012

90,87

279,89
Importe
128,3000

10,5300

23,7750

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
0,4600 M3  Hormigdn de 20 N/mm2 de resisten- 51,00
cia caracteristica, a pie de obra.
0,5000 Hr  Oficial 12 21,65
1,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38
1,0000 Ud Junta de unién de mddulos Forshe- 25,20
da-114 para cilindros, bases prefabri-
cadas y conos de hormigén armado
para 1.200 mm de diametro, a pie
de obra.
1,7000 M3 Grava machacada 18/25, a pie de 12,02
obra.
0,0100 M3  Mortero M-250, a pie de obra. 52,59
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
105PVC02 Ml Tuberia de saneamiento de PVC de diametro 110
mm exterior con junta elastica, de 7,7 mm de es-
pesor. Fabricada segun norma UNE 53.332.
Puesta en obra y colocada.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 Ml Tubo de PVC de saneamiento de 2,92
didmetro 110 mm exterior y espesor
7.7 mm, con junta elastica. Fabrica-
da segin norma UNE 53.332, a pie
de obra.
0,1500 Tn Arena silicea, a pie de obra. 7,84
0,0500 Hr  Oficial 13 21,65
0,0500 Hr  Pedn ordinario 18,38
Pequefio material y piezas acceso- 1,00
rias.
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
105PVCO3 MI  Tuberia de saneamiento PVC de 200 mm de dia-
metro exterior con junta elastica, de 7,7 mm de
espesor. Fabricada segin norma UNE 53.332.
Puesta en obra y colocada.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,1000 Hr  Oficial 1@ 21,65

Importe
23,4600

10,8250
18,3800
25,2000

20,4340

0,5259
2,6143
15,8427

279,8869
0,0031

279,89

6,53
Importe
2,9200

1,1760
1,0825
0,9190
0,0610

0,3695

6,5280
0,0020

6,53

14,86
Importe
2,1650



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
0,1000 Hr  Pedn especializado 18,58
1,0000 Ml Tubo de saneamiento de PVC de 10,00
200 mm de diametro exterior, y es-
pesor 7.7 mm, con junta elastica.
Fabricada segin norma UNE 53.332,
a pie de abra.
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
105PVC11 Ml  Tuberia de saneamiento de PVC de diametro 315
mm exterior con junta elastica, de 7,7 mm de es-
pesor. Fabricada segin norma UNE 53.332. Pues-
ta en obra y colocada.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 Ml Tubo de PVC de saneamiento de 14,00
315 mm exterior y espesor 7.7 mm,
con junta elastica. Fabricada segun
norma UNE 53.332, a pie de obra.
0,1500 Tn  Arena silicea, a pie de obra. 7,84
0,0500 Hr  Oficial 12 21,65
0,1000 Hr  Pedn ordinario 18,38
Pequefio material y piezas acceso- 1,00
rias.
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
105PVC12 Ml Tuberia de saneamiento de PVC de diametro 400
mm exterior con junta elastica, de 7,7 mm de es-
pesor. Fabricada seglin norma UNE 53.332. Pues-
ta en obra y colocada.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 Ml Tubo de PVC de saneamiento de 19,00
400 mm exterior y espesor 7.7 mm,
con junta elastica. Fabricada segln
norma UNE 53.332, a pie de obra.
0,1500 Tn  Arena silicea, a pie de obra. 7,84
0,0500 Hr  Oficial 12 21,65
0,1000 Hr  Pedn ordinario 18,38
Pequefio material y piezas acceso- 1,00

rias.

0,8414

14,8644
-0,0044

14,86

19,37
Importe
14,0000

1,1760
1,0825
1,8380
0,1810

1,0967

19,3742
-0,0042

19,37

24,73
Importe
19,0000

1,1760
1,0825
1,8380
0,2310

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
106CAD12 Ud Pasamuros de PVC de 200 mm de didmetro, to-
talmente colocado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 Ud Pasamuros de PVC de 160 mm, a pie 10,00
de obra.
Accesorios y piezas especiales 5,00
0,2500 Hr  Oficial 12 21,65
0,5000 Hr  Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
106CAD17 Ud Pasamuros de PVC de 315 mm de didmetro, to-
talmente colocado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 Ud Pasamuros de PVC de 315 mm, a pie 19,00
de obra.
Accesorios y piezas especiales 5,00
0,2500 Hr  Oficial 12 21,65
0,5000 Hr  Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
112CIM34 M3 Cimbrado y descimbrado para losas de hormigon,
de 10 m. de altura maximo.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,1000 Hr  Oficial 12 21,65
0,2000 Hr  Peon ordinario 18,38
0,0480 Hr  Grua hidradlica 56,36

Importe
1,3997

24,7272
0,0028

24,73

26,61
Importe
10,0000

0,5000
54125
9,1900
1,5062

26,6087
0,0013

26,61

36,63
Importe

19,0000

0,9500
5,4125
9,1900
2,0732

36,6257
0,0043

36,63

11,24
Importe
2,1650
3,6760
2,7053



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 m3 Andamio metdlico, 25 USOS, a pie 1,95
de obra.
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
112ENC10 M2 Encofrado y desencofrado recto o curvo en para-
mentos ocultos incluso parte proporcional de
apeos, andamios, separadores, medios auxiliares
y pequefio material.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,0500 M3  Madera de pino a pie de obra 199,19
0,0900 Hr  Oficial 12 21,65
0,1800 Hr  Pedn ordinario 18,38
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
112ENC12 M2 Encofrado y desencofrado recto o curvo en para-
mentos vistos a cualquier altura, incluso parte
proporcional de apeos, andamios, separadores,
berejenos, molduras, medios auxiliares y peque-
fio material.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0550 M3  Madera de pino a pie de obra 199,19
0,1200 Hr  Oficial 12 21,65
0,2600 Hr  Pedn ordinario 18,38
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
112ENC16 M2  Encofrado y desencofrado visto de paramentos

rectos.

Importe
1,9500

0,1050
0,6361

11,2374
0,0026

11,24

16,29
Importe
9,9595
1,9485
3,3084
0,1522
0,9221

16,2907
-0,0007

16,29

19,63
Importe
10,9555
2,5980
4,7788
0,1833
1,1109

19,6265
0,0035

19,63

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cantidad

0,0050
0,0400
0,2000
0,3500
0,5000

112HO150

Cantidad

0,1000
1,0000

0,1200
0,2400

112H0200

Cantidad

0,1500
0,3000
1,0000

0,1000

uM

M3
M3
Kg
Hr
Hr

Descripcién Precio
Tablones para encofrar 15x5 138,00
Tabla para encofrado 15x3 156,00
Puntas de 17x70 0,90
Oficial 13 21,65
Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M3 Hormigén tipo HNE-15 en masa, incluso suminis-

tro y colocacion.

Descripcion Precio
Vibrador de aguja de 66 mm. 13,60
Hormigén de 15 N/mm2 de resisten- 47,00
cia caracteristica, a pie de obra.
Oficial 12 21,65
Peon ordinario 18,38
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M3 Hormigdn de 20 N/mm2 de resistencia caracteris-
tica, incluso aditivos, suministro, vibrado y colo-

UM

Hr
Hr
M3

Hr

cacion.

Descripcion Precio
Oficial 12 21,65
Pedn ordinario 18,38
Hormigdn de 20 N/mm?2 de resisten- 51,00
cia caracteristica, a pie de obra.

Vibrador de aguja de 66 mm. 13,60
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

10

25,31
Importe
0,6900
6,2400
0,1800
7,5775
9,1900
1,4327

25,3102
-0,0002

25,31

59,28
Importe

1,3600
47,0000

2,5980
4,4112
0,5537
3,3554

59,2783
0,0017

59,28

65,44
Importe
3,2475
5,5140
51,0000

1,3600
0,6112
3,7040

65,4367
0,0033

65,44
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112HO201

Cantidad

0,1100
0,2200
1,0000

0,1000

112HO300

Cantidad

0,2000
0,4000
1,0000

0,2000

116ACE10

Cantidad
1,0500

0,0030
0,0050

M3 Hormigdn de 20 N/mm2 de resistencia caracteris-
tica, para cualquier consistencia y tamafio maxi-
mo del arido, con cemento resistente a los sulfa-
tos, incluso aditivos, suministro y colocacion con
bomba si fuese necesario. HNE-20/P/25/1

UM Descripcion Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
M3  Hormigdn de 20 N/mm2 de resisten- 51,00
cia caracteristica, a pie de obra.
Hr  Vibrador de aguja de 66 mm. 13,60
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M3 Hormigon de 30 N/mm2 de resistencia caracteris-
tica, incluso aditivos, suministro, vibrado y colo-

cacion.

UM Descripcién Precio

Hr  Oficial 12 21,65

Hr  Pedn ordinario 18,38

M3  Hormigdn de 30 N/mm2 de resisten- 57,00
cia caracteristica, a pie de obra.

Hr  Vibrador de aguja de 66 mm. 13,60
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

Kg Acero en barras corrugadas B-500 SD para arma-
duras, incluso suministro, elaboracion y puesta
en obra segun los planos correspondientes, inclu-
yendo parte proporcional de despuntes, solapes y
alambre de atar.

UM Descripcion Precio

Kg Acero en barras corrugadas B-500 0,75
SD, a pie de obra.

Hr  Oficial 12 21,65

Hr  Peon ordinario 18,38
Medios Auxiliares. 1,00

11

62,31
Importe
2,3815
4,0436
51,0000

1,3600
3,5271

62,3122
-0,0022

62,31

76,44
Importe
4,3300
7,3520
57,0000

2,7200
0,7140
4,3270

76,4430
-0,0030

76,44

1,01
Importe
0,7875

0,0650
0,0919
0,0094

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
116BAR10 ML Barandilla metalica formada por perfiles tubulares
de aluminio anodizado, en color natural de 15 mi-
cras, incluso elementos de anclaje, colocada se-
gun planos de detalle.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,3000 Hr  Oficial 12 21,65
0,3500 Hr  Pedn ordinario 18,38
1,0000 ML Barandilla metalica formada por per- 30,42
files tubulares de aluminio anodiza-
do, a pie de obra.
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
116MAL20 M2 Mallazo de 150 x 150 mm, formado con barras de
acero corrugado B-500 S de 10 mm de didmetro,
incluso suministro, elaboracién y puesta en obra
segin los planos correspondientes, incluso parte
proporcional de despuntes y alambre de atar.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,3000 m2  Mallazo cuadriculado de 150 x 150 x 4,83
10 mm, a pie de obra.
0,0500 Hr  Cuadrilla 49,63
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
116PAT22 UD Pate de acero de 20 mm de diametro reforzado

con polipropileno que incluye perforacion en hor-
migon, colocacion y remates.

12

Importe
0,0572

1,0110
-0,0010

1,01

46,41
Importe
6,4950
6,4330
30,4200

0,4335
2,6269

46,4084
0,0016

46,41

9,38
Importe
6,2790

2,4815
0,0876
0,5309

9,3790
0,0010

9,38
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Cantidad

0,0804
0,0804
1,0000

0,0002
0,0145

117ACC10

Cantidad
1,0000

117A1117

Cantidad

0,1345
0,1410
1,0000

0,0090
0,0015
0,0021

UM Descripcion Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
UD Pate de acero de 20 mm reforzado 7,06
con polipropileno, a pie de obra.
M3  Mortero M-300, a pie de obra. 54,70
Hr  TALADRO 6,61
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

UD Accesorios de aseo, formado por toalleros, jabo-
neras, portarollos, perchas, repisas, espejos, etc.,

colocados.
UM Descripcién Precio
UD  Accesorios de aseo, a pie de obra. 84,11
PROGRAMADOR ELECTRONICO 20,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M2 Alicatado de azulejo blanco de 15 x 15 cm. de
primera calidad, con mortero de 250 kg. de ce-
mento y arena.

UM Descripcion Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
m2 Azulejos blancos de 15*15 cm, a pie 9,32
de obra.
m3 Arena lavada, a pie de obra. 7,21
m3 Agua 0,33
tm Cemento I/45, a pie de obra. 71,60
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

13

11,12
Importe
1,7407
1,4778
7,0600

0,0109
0,0958
0,1039
0,6293

11,1184
0,0016

11,12

106,99
Importe
84,1100
16,8220
6,0559

106,9879
0,0021

106,99

15,94
Importe
2,9119
2,5916
9,3200

0,0649
0,0005
0,1504
0,9024

15,9417
-0,0017

15,94

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

117BOT25

Cantidad

0,1000
0,3000
1,0000

117CAR17

Cantidad

0,5000
1,0000
1,0000

117CAR20

Cantidad
0,3000
0,6000
1,0000

UD Bote sifonico en aluminio colocado.

UM Descripcién Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
UD Bote sifonico en aluminio colocado, a 11,59
pie de obra.
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M2  Carpinteria en ventanas y puertas cristaleras ex-
teriores, formada por cercos de madera barniza-
da y vidrios de tipo parsol gris de 6 mm de espe-
sor minimo, incluido instalacion.

UM Descripcién Precio
Hr  Oficial 128 21,65
Hr  Peodn ordinario 18,38
m2 Carpinteria en ventanas y puertas, 126,25
de nadera barnizada, cercos, vidrios,
a pie de obra.
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M2 Carpinteria de madera barnizada en puertas, in-
cluso herrajes de colgar y seguridad, pintada y

colocada.
UM Descripcion Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
m2 Carpinteria de madera barnizada en 72,12

puertas, incluso p/p de herrajes y
pintura, a pie de obra.

Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total
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20,43
Importe
2,1650
5,5140
11,5900

1,1561

20,4251
0,0049

20,43

166,43
Importe
10,8250
18,3800
126,2500

1,5546
9,4206

166,4302
-0,0002

166,43

95,02
Importe
6,4950
11,0280
72,1200

5,3786

95,0216
-0,0016

95,02



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

117CON30

Cantidad
1,0000

117DES25

Cantidad

0,1500
0,3000
1,0000

117DES27

Cantidad
1,0000

UD Instalacion de red general de agua fria y caliente
a los diversos aparatos sanitarios, en cafa de
acero galvanizado, totalmente instalada.

UM Descripcién Precio
UD Conexion de agua fria y caliente para 874,11
los distintos aparatos sanitarios, a
pie de obra.
PROGRAMADOR ELECTRONICO 20,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

UD Sumidero sifonico en hierro fundido en zonas in-
dustriales, colocado.

UM Descripcion Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
UD Instalacion de desague sifonico, a 15,09
pie de obra.
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

UD Instalacion de desague de los distintos aparatos
sanitarios, hasta su union con las bajantes, en
pvc., totalmente terminada.

UM Descripcion Precio
UD Desague de los distintos aparatos sa- 496,12
nitarios, hasta bajantes, a pie de
obra.
PROGRAMADOR ELECTRONICO 20,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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1.111,87

Importe
874,1100

174,8220
62,9359

1.111,8679
0,0021

1.111,87

25,28
Importe
3,2475
5,5140
15,0900

1,4311

25,2826
-0,0026

25,28

631,06
Importe
496,1200

99,2240
35,7206

631,0646
-0,0046

631,06

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

117DUC10

Cantidad
1,0000

117ESC17

Cantidad
0,6000
1,1000
1,0000

117GUA17

Cantidad

0,1652
0,1982
0,0099
0,0055

UD Ducha completa de 70 x 70 cm., en porcelana vi-
trificada blanca, incluso griferia, instalada.

UM Descripcién Precio
UD Ducha completa de 70 x 70 cm, a 95,71
pie de obra.
50,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

ML  Escalera metalica de 0.80 m. de anchura, pelda-
fios y barandilla de 0.90 m. de altura, en tubo de
1 1/4", todo en acero galvanizado en caliente, se-
gun planos, totalmente colocado.

UM Descripcién Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
ML  Escalera metalica de 0.80 m. de an- 75,21
chura, a pie de obra.
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M2 Guarnecido a buena vista con yeso negro y enlu-
cido con yeso blanco en paramentos horizontales

y verticales.
UM Descripcién Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
TN  Yeso blanco a pie de obra. 66,71
m3 Agua 0,33
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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152,18
Importe
95,7100

47,8550
8,6139

152,1789
0,0011

152,18

116,07
Importe
12,9900
20,2180
75,2100

1,0842
6,5701

116,0723
-0,0023

116,07

8,44
Importe
3,5766
3,6429
0,6604
0,0018
0,0788
0,4776

8,4381
0,0019

8,44
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Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

117INO10

Cantidad
1,0000

117JUN20

Cantidad

0,0700
0,0700
1,0000

117JUN30

Cantidad
0,2000
0,2500

UD Inodoro de 50 x 40 cm., en porcelana vitrificada
blanca, con deposito de descarga bajo, incluso
mecanismo y asiento instalado.

UM Descripcion Precio
UD Inodoro de 50 x 40 cm, a pie de 73,71
obra.
50,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M2 Lamina de pvc impermeabilizante de color gris,
apta para intemperie y ambientes agresivos, de
2mm de espesor, fabricada segun norma DIN, ar-
madura de tejidos de hilos sintéticos. Fijado al
paramento inferior de losa mediante soporte
sobre encofrado y piezas plasticas embebidas en
el hormigén. Totalmente colocado. Incluso mate-

riral auxiliar.
UM Descripcién Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
m2 Lamina de pvc impermeabilizante de 15,00

color gris, apta para intemperie y
ambientes agresivos, de 2mm de es-
pesor, fabricada segin norma DIN,
armadura de tejidos de hilos sintéti-
cos. Fijado al paramento inferior de
losa mediante soporte sobre encofra-
do y piezas plasticas embebidas en el
hormigdn, a pie de obra.

Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

ML Junta de pvc de 24 cm. de ancho y 4mm. de es-
pesor, incluso pp. de piezas especiales, segun
ETG-080, totalmente colocada.

UM Descripcién Precio
Hr  Oficial 12 21,65

Hr  Pedn ordinario 18,38
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117,20
Importe
73,7100

36,8550
6,6339

117,1989
0,0011

117,20

18,87
Importe
1,5155
1,2866
15,0000

1,0681

18,8702
-0,0002

18,87

16,18
Importe

4,3300
4,5950

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 ML Junta de pvc de 24 cm, segin ETG- 6,34
080, a pie de obra.
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
117JUNA40 ML Sellado de juntas horizontales y verticales, con
masilla de poliuretano, incluso limpieza, imprima-
cion y cordon de fondo, totalmente terminado.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,2000 Hr  Oficial 13 21,65
0,2500 Hr  Pedn ordinario 18,38
1,0000 Ud Cartucho poliuretano para sellar, a 9,34
pie de obra.
1,0000 Ml Fondo de juntas para sellado, a pie 0,48
de obra.
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
117LAD14 M2 Tabique de ladrillo hueco sencillo, tomado con
yeso negro, terminado.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0882 Hr  Oficial 12 21,65
0,2500 Hr  Pebn ordinario 18,38
1,0000 m2 Ladrilo hueco sencillo de 4 cm, a pie 3,65
de obra.
0,0010 Tn Yeso negro a pie de obra. 63,11
0,0050 m3 Agua 0,33
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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Importe
6,3400

0,9159

16,1809
-0,0009

16,18

20,07
Importe
4,3300
4,5950
9,3400

0,4800

0,1875
1,1360

20,0685
0,0015

20,07

10,94
Importe
1,9095
4,5950
3,6500

0,0631
0,0017
0,1022
0,6193

10,9408
-0,0008

10,94
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117LAD40

Cantidad

0,0882
0,2500
1,0000

0,0010
0,0050

117LAV10

Cantidad
1,0000

117PIN56

Cantidad
0,0598
0,1196
0,2690

M2  Tabigue de vidrio ondulado cuadrado 19x19x8 re-
cibido con mortero de cemento y arena, sellado
de juntas , relleno eldstico y cartén alquitranado,

terminado.
UM Descripcién Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
m2 Tabique de vidrio ondulado cuadrado 70,00
de 19x19x8, a pie de obra.
M3  Mortero M-250, a pie de obra. 53,10
m3 Agua 0,33
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

UD Lavabo mural de 70 x 55 cm., de porcelana vitrifi-
cada blanca, incluso griferia, instalado.

UM Descripcién Precio
UD Lavabo mural de 70 x 55 cm, a pie 46,12
de obra.
50,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M2  Pintura al temple liso.

UM Descripcion Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
kg Pintura al temple liso, a pie de obra. 1,60
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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81,96
Importe
1,9095
4,5950
70,0000

0,0531
0,0017
0,7656
4,6395

81,9644
-0,0044

81,96

73,33
Importe
46,1200

23,0600
4,1508

73,3308
-0,0008

73,33

4,20
Importe
1,2947
2,1982
0,4304
0,0392
0,2378

4,2003
-0,0003

4,20
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117PIN58

Cantidad

0,1742
0,1742
0,3483

117S0L12

Cantidad
0,1594
0,1700
1,0000
0,0040
0,0089
0,0050
0,1500

12055100

Cantidad
1,0000

0,0200
0,0200
0,0200
0,0100

0,0200

M2 Impermeabilizacion y pintura plastica dos manos
en interiores y exteriores de zonas industriales.

UM Descripcién Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Peodn ordinario 18,38
kg. Pintura plastica, a pie de obra. 12,02
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M2  Solado de terrazo lavado al acido en piezas de 40
X 40 c¢m. incluso p.p. de rodapie, con mortero de
215 kg de cemento y arena.

UM Descripcién Precio
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
m2  Solado de terrazo, a pie de obra. 8,41
m3  Arena lavada, a pie de obra. 7,21
m3 Agua 0,33
tm  Cemento 1/45, a pie de obra. 71,60
ML Rodapie, a pie de obra. 3,61
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

M3  Suelos Seleccionados segln definicién del PG-3,
pero con CBR>20, extendidos y compactados con
densidad no inferior al 98% del proctor  modifi-
cado, incluso refino y compactacién de la superfi-
cie de asiento.

UM Descripcién Precio

M3  Suelos seleccionados segln defini- 3,91
cién del PG-3 a pié de obra.

Hr  Motoniveladora bastidor artic. 135 48,03
cv

Hr  Rodillo remolcado 10 Tm. 8,32

Hr  Tractor 29,16

Hr  Camidn con tanque de agua de 10 53,69
m3.

Hr  Cuadrilla 49,63

20

11,95
Importe
3,7714
3,2018
4,1866
0,1116
0,6763

11,9477
0,0023

11,95

16,87
Importe
3,4510
3,1246
8,4100
0,0288
0,0029
0,3580
0,5415
0,9550

16,8718
-0,0018

16,87

7,58
Importe
3,9100

0,9606
0,1664
0,5832
0,5369

0,9926



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
120ZAR25 m3 Zahorra artificial clasificada, extendida y compac-
tada en base granular al 100% del proctor modi-
ficado (tipo ZA-25).
Cantidad UM Descripcion Precio
1,1500 m3 Zahorra artificial clasificada tipo ZA- 10,00
25, a pie de obra.
0,0100 Hr  Motoniveladora bastidor artic. 135 48,03
cv
0,0100 Hr  Compactador vibrante 1 cilindro liso 45,52
15 tn.
0,0100 Hr  Camién con tanque de agua de 10 53,69
m3.
0,0300 Hr  Camién caja basculante de 20 Tm. 67,29
0,0100 Hr  Pedn ordinario 18,38
Costes Indirectos 0,00
Suma
Redondeo
Total
123BOM12 UD Grupo de presion formado por dos grupos moto-
bombas tipo centrifuga vertical multicelular para
agua de servicio industrial para un caudal minimo
de 10+10 m3/h y una presion max. 10 atm., pro-
teccion del motor IP-54. Potencia minima del mo-
tor 2.2 KW, totalmente instalado y probado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD Grupo de presion formado por dos 4.513,60
bombas tipo centrifuga vertical mul-
ticelular, a pie de obra.
1,6230 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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Importe
0,4290

7,5787
0,0013

7,58

15,17
Importe
11,5000

0,4803
0,4552
0,5369
2,0187
0,1838
0,0000

15,1749
-0,0049

15,17

5.015,89
Importe
4.513,6000

80,5495
137,8245
283,9184

5.015,8924
-0,0024

5.015,89
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123CLA25

Cantidad
1,0000

0,5000

123MEC54

Cantidad
1,0000

0,1500

UD Valvula de clapeta o clapeta antirretorno, modelo
circular DN 400 mm reforzada para contrapresion
de 6 m, construida en acero inoxidable AISI-316,
y proteccion final con chorro de cirstal y corin-
don, tipo de cierre estanco mediante plancha de
goma elastica de neopreno de alto contenido NPA
y cierre estanco garantizado paro tener el asiento
de la como rectificado, segiin ETG-055, totalmen-
te instalada y probada.

UM Descripcidén Precio
UD Valvula de clapeta o clapeta antirre- 1.565,06

torno, modelo circular DN 400 mm
reforzada para contrapresion de 6 m,
construida en acero inoxidable AISI-
316, y proteccion final con chorro de
cirstal y corinddn, tipo de cierre es-
tanco mediante plancha de goma
elastica de neopreno de alto conteni-
do NPA vy cierre estanco garantizado
paro tener el asiento de la como rec-
tificado, segin ETG-055, a pie de

obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Valvula retencion de bola DN=100mm, segun
ETG-050, totalmente montada y probada.

UM Descripcion Precio
UD Toma de conexion para extraccion 136,66

de lodos, incluyendo: valvula de ma-
riposa manual DN 150 y racor cone-
xion rapida, segin ETG-050, a pie de

obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total
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1.735,83
Importe
1.565,0600

24,8150
47,6963
98,2543

1.735,8256
0,0044

1.735,83

157,33
Importe
136,6600

7,4445
4,3231
8,9057

157,3333
-0,0033

157,33



Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Tuberia de PE alta densidad, PN-10, 50 mm de
didametro, incluida apertura y tapado de zanjas,
parte proporcional de piezas especiales y materia-
les complementarios, dados de anclaje, instala-
cion , relleno de zanja, y pruebas, completamen-
te instalada y probada.

Descripcién Precio
Tuberia de polietileno de alta densi- 1,50

dad, PE-50, de diametro 50 mm ex-
terior y 10 atm de presion, a pie de

obra.

Accesorios y piezas especiales 10,00

Pala cargadora-retroexcavadora 34,89

s/neumaticos con bastidor rigido de

1,2 m3.

Oficial 12 21,65

Peon ordinario 18,38

Medios Auxiliares. 1,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Tuberia de PE alta densidad, PN-10, 63 mm de
didmetro, incluida apertura y tapado de zanjas,
parte proporcional de piezas especiales y materia-
les complementarios, dados de anclaje, instala-
cion , relleno de zanja, y pruebas, completamen-
te instalada y probada.

Descripcién Precio
Tuberia de polietileno de alta densi- 3,73

dad, PE-63, de diametro 63 mm y 10
atm. de presion, a pie de obra.

BERCEO INGENIEROS
123PED20 MI
Cantidad UM
1,0500 MI
0,0100 Hr
0,0300 Hr
0,1000 Hr
123PED22 Mi
Cantidad uMm
1,0500 Mi
0,0100 Hr
0,0300 Hr
0,1000 Hr

Accesorios y piezas especiales 10,00

Pala cargadora-retroexcavadora 34,89

s/neumaticos con bastidor rigido de

1,2 m3.

Oficial 12 21,65

Pedn ordinario 18,38

Medios Auxiliares. 1,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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4,89
Importe
1,5750

0,1575
0,3489

0,6495
1,8380
0,0457
0,2769

4,8915
-0,0015

4,89

7,65
Importe
3,9165

0,3917
0,3489

0,6495
1,8380
0,0714
0,4330

7,6490
0,0010

7,65

BERCEO INGENIEROS
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123VALOS UD Valvula de compuerta de accionamiento manual;
DN=100 mm, segun ETG-065.
Cantidad UM Descripcidn Precio
1,0000 UD Valvula de compuerta accionamiento 108,80
manual; DN=80 mm, segin ETG-
065, a pie de obra.
0,1400 Hr  Cuadrilla 49,63
Accesorios y piezas especiales 10,00
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
123VALO6 UD Valvula de compuerta de accionamiento manual;
DN=100 mm, segun ETG-065.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Valvula de compuerta accionamiento 147,58
manual; DN=100 mm, seglin ETG-
065, a pie de obra.
0,1400 Hr  Cuadrilla 49,63
Accesorios y piezas especiales 10,00
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
124PAV85 M2 Capa de hormigdn tipo HNE-20 de 20 ¢m de es-
pesor para pavimento de aceras terminacion lava-
da y cepillada con arido visto, incluso parte pro-
porcional de ejecucion de juntas.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,2100 M3  Hormigon de 20 N/mm2 de resisten- 51,00
cia caracteristica, a pie de obra.
0,0160 M3  Madera de pino a pie de obra 199,19
0,0900 Hr  Oficial 13 21,65
0,1800 Hr  Pedn ordinario 18,38
Medios Auxiliares. 1,00
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136,31
Importe
108,8000

6,9482
11,5748
1,2732
7,7158

136,3120
-0,0020

136,31

181,98
Importe
147,5800

6,9482
15,4528

1,6998
10,3008

181,9816
-0,0016

181,98

20,51
Importe
10,7100

3,1870
1,9485
3,3084
0,1915



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
124PAV86 M2 Capa de hormigén, tipo HNE-20 con fibras de po-
lipropileno, de 20 cm de espesor para pavimento
de calzadas acabado fratasado o rayado a elec-
cion de la Direccidn Facultativa, incluso parte pro-
porcional de ejecucion de juntas.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,2200 M3  Hormigdn de 20 N/mm?2 de resisten- 51,00
cia caracteristica, a pie de obra.
0,0160 M3  Madera de pino a pie de obra 199,19
0,0900 Hr  Oficial 12 21,65
0,1800 Hr  Pedn ordinario 18,38
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
128JAR28 M  Seto de cupressus arizonica (ciprés de arizona)
de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3
plantas/m., suministradas en contenedor y plan-
tacién en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la
misma con los medios indicados, abonado, for-
macion de rigola y primer riego.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,1500 Hr  Oficial 13 21,65
0,4000 Hr  Peon ordinario 18,38
3,0000 UD Seto de cupressus arizonica (ciprés 2,15
de arizona) de 0,8 a 1 m de altura, a
pie de obra.
0,1000 M3  Tierra vegetal, a pie de obra. 1,80
0,0100 Tn  Abonos, a pie de obra. 27,05
0,1000 m3 Agua 0,33
Medios Auxiliares. 1,00
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Importe
1,1607

20,5061
0,0039

20,51

21,05
Importe
11,2200

3,1870
1,9485
3,3084
0,1966
1,1916

21,0521
-0,0021

21,05

18,77
Importe
3,2475
7,3520
6,4500

0,1800
0,2705
0,0330
0,1753

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
1283AR30 UD Suministro y plantacion de Juniperos Sabina de
1,50-2,00 m. servido con cepellon en contenedor,
planta densa y bien formada, incluso apertura de
hoyo y primeros riegos.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,1000 Hr  Oficial 12 21,65
0,1000 Hr  Pedn ordinario 18,38
1,0000 UD Suministro y plantacion de juniperus, 80,10
a pie de obra.
0,1000 M3  Tierra vegetal, a pie de obra. 1,80
0,0100 Tn  Abonos, a pie de obra. 27,05
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
128JAR77 ud  Populus alba (Alamo blanco) de 2,50 a 3 m. de
altura, suministrado a raiz desnuda y plantacion
en hoyo de 1xix1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,1500 Hr  Oficial 12 21,65
0,3000 Hr  Pedn ordinario 18,38
0,0500 Hr  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 43,00
1,0000 ud Populus alba de 2,50 a 3 m. de altu- 19,48
ra raiz, a pie de obra.
1,0000 Ud Tutor de madera de castafio de 2.00 1,54
m. de altura, a pie de obra.
2,0000 kg Substrato vegetal fertilizado, a pie de 0,50
obra.
0,1000 m3 Agua 0,33

26

Importe
1,0625

18,7708
-0,0008

18,77

90,52
Importe
2,1650
1,8380
80,1000

0,1800
0,2705
0,8455
5,1239

90,5229
-0,0029

90,52

34,94
Importe
3,2475
5,5140
2,1500
19,4800

1,5400
1,0000

0,0330



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
128]JAR79 ud Spartium junceum (Retama florida) de 0,6 a 0,8
m. de altura, suministrado en contenedor y plan-
tacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,0500 Hr  Oficial 13 21,65
0,3000 Hr  Peon ordinario 18,38
0,0300 Hr  Minicargadora neumaticos 40 CV 30,00
1,0000 ud Spartium junceum 0,6-0,8 m. cont, a 4,09
pie de obra.
0,4000 kg Substrato vegetal fertilizado, a pie de 0,50
obra.
0,0300 m3 Agua 0,33
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
128JAR81 ud Tamarix Gallica de 16/18 ¢cm de perimetro de
tronco, suministrado en contenedor y plantacion
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, for-
macion de alcorque y primer riego.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,2000 Hr  Oficial 12 21,65
0,4000 Hr  Peon ordinario 18,38
0,0500 Hr  Minicargadora neumaticos 40 CV 30,00
1,0000 ud Tamarix Gallica de 16/18 cm cont, a 19,99
pie de obra.
1,0000 Ud Tutor de madera de castafio de 2.00 1,54
m. de altura, a pie de obra.
2,0000 kg Substrato vegetal fertilizado, a pie de 0,50
obra.
0,0900 m3 Agua 0,33

27

Importe
1,9779

34,9424
-0,0024

34,94

12,50
Importe
1,0825
5,5140
0,9000
4,0900

0,2000

0,0099
0,7078

12,5042
-0,0042

12,50

37,89
Importe
4,3300
7,3520
1,5000
19,9900

1,5400
1,0000

0,0297

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

UM

Cantidad

128JAR83

Cantidad

0,0300
0,0400
1,0000

132MEC04

Cantidad
1,0000

3,0000
15,5000

133M0029

ud

UM
Hr
Hr
ud

Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

Lavandula latifolia (Espliego) de 1 savia, suminis-
trado en contenedor forestal y plantacién en ho-
yo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo
a mano y formacién de alcorque.

Descripcion Precio
Oficial 13 21,65
Pedn ordinario 18,38
Lavandula latifolia 1 sav. cf. 7, a pie 3,56
de obra.
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

UD Rototamiz desbaste aguas residuales, segiin es-

Hr
Hr

ub

ud

pecificacion técnica ETP-010, totalmente monta-
do y probado.

Descripcién Precio

Rototamiz desbaste aguas residuales 13.831,37

a pie de obra, segin ETP-010, a pie

de obra.

Grua hidratlica 56,36

Cuadrilla 49,63

Material Auxiliar 3,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Arqueta de 60x60x120 cm. incluso excavacién,
solera de hormigén, paredes de hormigén H-200
de 20 ¢m de espesor y tapa de fundicion de
60x60 cm., incluso marco totalmente terminada.

28

Importe
2,1445

37,8862
0,0038

37,89

5,29
Importe
0,6495
0,7352
3,5600

0,0494
0,2996

5,2937
-0,0037

5,29

16.125,57
Importe
13.831,3700

169,0800
769,2650
443,0915
912,7684

16.125,5749
-0,0049

16.125,57



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
5,0000 Hr  Oficial 12 21,65
5,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38
0,9888 M3  Hormigén de 20 N/mm?2 de resisten- 51,00
cia caracteristica, a pie de obra.
0,2544 M3 Tabla para encofrado 15x3 156,00
1,0000 Ud Tapa de fundicién nodular para cal- 152,36
zada de 600x 600 mm,incluso parte
proporcional de material de fijacion,
a pie de obra.
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
133P1060 Ml Canalizacion subterranea compuesta por apertura
de zanja con medios mecanicos, perfilado y lim-
pieza del fondo a mano, 2 tubos de PVC didmetro
110, cama y cubricién de tubos con hormigdn ti-
po HNE-20, relleno y compactacion de la zanja
con materiales procedentes de la excavacion y re-
tirada de sobrantes a vertedero.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0400 Hr  Oficial 1@ 21,65
0,0800 Hr  Peon ordinario 18,38
0,0250 Hr  Retroexcavadora hidraulica sobre ca- 74,20
denas de 65 Tn.
0,0100 Hr  Camidn caja basculante de 14 Tm. 31,29
2,0000 Ml Tubo de PVC rigido diametro 110 2,28
mm y 2.2 mm de espesor, para ca-
nalizaciones eléctricas, a pie de obra.
0,0600 Kg Alambre galvanizada de 3 mm de 1,30
diametro, a pie de obra.
0,1000 M3  Hormigdn de 20 N/mm2 de resisten- 51,00
cia caracteristica, a pie de obra.
Accesorios y pequefio material. 10,00
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
133TUB20 Ml Tubo anillado flexible de acero con recubrimiento

de PVC autoextinguible y estanco DN50, para
proteccion de de linea, incluso p.p. de curva, to-
talmente instalado.
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469,18
Importe
108,2500

91,9000

50,4288

39,6864
152,3600

26,5575

469,1827
-0,0027

469,18

16,77
Importe
0,8660
1,4704
1,8550

0,3129
4,5600
0,0780
5,1000
1,4242
0,1567
0,9494

16,7726
-0,0026

16,77

BERCEO INGENIEROS

Obra:

Cantidad

0,0800
0,0800
1,0000

0,3300

3,0000

0,1000

2,0000

3,0000

133VAR12

Cantidad
1,0000

0,0800

UM

Hr
Hr
Ud

ud

Ud

ud

ud

ud

ub

uM
ub

Hr

1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcién Precio

Oficial 12 21,65

Ayudante de oficio o especialista. 18,79

Tubo anillado flexible de acero con 3,83

recubrimiento de PVC autoextin-

guible y estanco DN50, a pie de

obra.

Racor recto para proteccion de 3,68

cableado y tubo flexible de acero

DNS5O0, a pie de obra.

Abrazadera galvanizada para fija- 0,22

cién de grapado, a pie de obra.

Caja metdlica para montaje en in- 21,36

temperie con grado de estanquei-

dad IP 65 de 15x15 cm. totalmente

colocada, incluso pequefioc material,

a pie de obra.

Taco de nylon diam. 10/16 mm, a 0,01

pie de obra.

Tirafondo galvanizado 1=45 mm, a 0,03

pie de obra.

Pequefio material y piezas acceso- 1,00

rias.

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Pequefio material de conexién formado por tubos
para paso de muros, terminales de conexion y
grapas especiales para red de tierras, totalmente

colocado.

Descripcion Precio

Pequefio material de conexion for- 95,07

mado por tubos para paso de muro,

a pie de obra.

Cuadrilla 49,63

Material Auxiliar 3,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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11,98
Importe
1,7320
1,5032
3,8300

1,2144

0,6600

2,1360

0,0200
0,0900
0,1119
0,6779

11,9754
0,0046

11,98

108,13
Importe
95,0700

3,9704
2,9712
6,1207

108,1323
-0,0023

108,13



Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Valla de proteccion de madera formada por pos-
tes horizontales de 8x300 cm yv erticales de 9,5
x 150 cm cada 3m para empotrar en tierra, inclu-
so apertura de hoyo y hormigonado de los mis-
mos. Totalmente colocada y terminada. Segun

planos.

Descripcion Precio

Valla de proteccion de madera for- 108,56

mada por postes horizontales de

8x300 cm vy verticales de 9,5 x 150

¢m cada 3m para empotrar en tierra.

Segun planos. A pie de obra

Oficial 12 21,65

Pedn ordinario 18,38

Hormigdn de 20 N/mm2 de resisten- 51,00

cia caracteristica, a pie de obra.

Medios Auxiliares. 1,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Cerramiento de parcela mediante valla metalica
de 2,00 m. de altura, galvanizado y plastificado
de color verde con bastidores de angulo y malla-
zo0 de 40*40*2,70 mm de diametro. Postes de su-
jecion a base de perfiles rectangulares, separados
3,00 m entre si y altura total de 2,30 m con zapa-

ta aislada de hormigon HNE-20 segun planos.

BERCEO INGENIEROS
134CER10 MI
Cantidad UM
0,3400 ud
0,2000 Hr
0,2000 Hr
0,0360 M3
134CER35 ML
Cantidad UM
0,0500 Hr
0,4500 Hr
0,1250 M3
2,0000 m2

Descripcion Precio
Oficial 12 21,65
Pedn ordinario 18,38
Hormigdn de 20 N/mm?2 de resisten- 51,00
cia caracteristica, a pie de obra.

Cerramiento de parcela mediante va- 8,05

lla metalica de 2,00 m. de altura,
galvanizado y plastificado de color
verde con bastidores de angulo y
malla de 40*40*2,70 mm de diame-
tro, incluso p.p. de postes de suje-
cion a base de perfiles circulares, se-
parados 3,00 m entre si y altura total
de 2,30 m, a pie de obra.

Medios Auxiliares.

1,00

31

50,05
Importe
36,9104

4,3300
3,6760
1,8360

0,4675
2,8332

50,0531
-0,0031

50,05

34,08
Importe
1,0825
8,2710
6,3750

16,1000

0,3183

134CER37

Cantidad
1,0000

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

UD Cancela metalica de acero galvanizado en calien-

te de dos hojas de 5,00 m. de ancho y 2,00 de al-
to, formada por recuadros vy rigidizadores diago-
nales de perfil laminado 50x50x3 con refuerzo de
cartelas en las esquinas y reja de alambre ondu-
lado de 3mm soldado a los recuadros y rigidiza-
dores, incluso cerradura formada por cerrojo de
216 con perforacion en su extremo para coloca-
cion de candado. Una de las hojas se fijara al
suelo mediante cerrojo 216 que se introducira en
bloque de hormigon de 0.20x0.20x0.20 con pe-
quefio tubo metalico para anclar el vastago. In-
cluso muretes de anclaje de la cancela en bloque
de hormigon prefabricado sobre zapata de hormi-
gon HNE-25 con doble armadura #20p12 que
quedara vista en sus ultimos 40 cm con termina-
cion de sus aristas vistas con berenjenos de 4cm.
Los dos bloques adyacentes a la cancela por cada
lado estaran macizados interiormente de HA-25
vibrado con acero 412 en toda su altura y 128
en cada junta horizontal a modo de cerco. El per-
fil metalico de soporte de las hojas de la cancela
se anclara a los muros mediante tres pletinas
15x15 cada una embebidas en el hormigon de re-
lleno mediante dos patillas. En cada murete se
dejara un rebaje de 3cm para los carteles indica-
dores. Se incluyen los carteles y las albardillas de
remate.

UM Descripcion Precio
UD Puerta de 2 hojas de acceso para pa- 732,80
so de vehiculos, de 5 m, a pie de
obra.
PROGRAMADOR ELECTRONICO 20,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

32

Importe
1,9288

34,0756
0,0044

34,08

932,12
Importe

732,8000
146,5600
52,7616

932,1216
-0,0016

932,12
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Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

134CER38

Cantidad
1,0000

135A1080

Cantidad
1,0000

0,0414

135A1090

Cantidad
1,0000

0,0414

ub

UM
ub

ML

UM
ML

Hr

ML

ML

Hr

Cancela metalica de acero galvanizado en calien-
te de una hoja de 1,20 m. de ancho y 2,00 de al-
to, formada por recuadros y rigidizadores diago-
nales de perfil laminado 50x50x3 con refuerzo de
cartelas en las esquinas y reja de alambre ondu-
lado de 3mm soldado a los recuadros y rigidiza-
dores, incluso cerradura formada por cerrojo de
@16 con perforacion en su extremo para coloca-
cion de candado.

Descripcién Precio

Puerta de 1 hoja de accesoc para 175,90

peatones, de 1,2 m, a pie de obra.

PROGRAMADOR ELECTRONICO 20,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=80mm), se-
gun ETG-010, incluso parte proporcional de unio-
nes y accesorios y codos, colocada y en servicio,
incluso pruebas.

Descripcidn Precio

Tuberia de acero inox DIN 2463, 46,89

DN=80mm segun ETG-010, a pie de

obra.

Cuadrilla 49,63

Material Auxiliar 3,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=90mm, se-
gun ETG-010, incluso parte proporcional de unio-
nes y accesorios y codos, colocada y en servicio,
incluso pruebas.

Descripcién Precio
Tuberia de acero inox DIN 2463, 48,35
DN=90mm segin ETG-010, a pie de

obra.

Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00

33

223,74
Importe
175,9000

35,1800
12,6648

223,7448
-0,0048

223,74

53,44
Importe
46,8900

2,0547
1,4683
3,0248

53,4378
0,0022

53,44

55,03
Importe
48,3500

2,0547
1,5121

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135AI100 ML Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=100mm,
segun ETG-010, incluso parte proporcional de
uniones y accesorios y codos, colocada y en ser-
vicio, incluso pruebas.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 ML Tuberia de acero inox DIN 2463, 50,39
DN=100mm, segin ETG-010, a pie
de obra.
0,0414 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135AI150 ML  Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=150mm,
segun ETG-010, incluso parte proporcional de
uniones y accesorios y codos, colocada y en ser-
vicio. incluso pruebas.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 ML Tuberia de acero inox DIN 2463, 84,58
DN=150mm, segin ETG-010, a pie
de obra.
0,0673 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135A1200 ML  Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=200mm,

segun ETG-010, incluso parte proporcional de
uniones y accesorios y codos, colocada y en ser-
vicio. incluso pruebas.

34

Importe
3,1150

55,0318
-0,0018

55,03

57,26
Importe
50,3900

2,0547
1,5733
3,2411

57,2591
0,0009

57,26

95,99
Importe
84,5800

3,3401
2,6376
5,4335

95,9912
-0,0012

95,99
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Cantidad
1,0000

0,0673

135CAL10

Cantidad
1,0000

135MEC06

Cantidad
1,0000

0,1200

UM Descripcién Precio

ML Tuberia de acero inox DIN 2463, 114,21
DN=200mm, segin ETG-010, a pie
de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Calentador electrico de agua de 100 litros de ca-
pacidad, instalado.

UM Descripcion Precio
UD Calentador electrico de agua de 100 201,75
litros, a pie de obra.
PROGRAMADOR ELECTRONICO 20,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

UD Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de
3 mm de espesor seguin ETG-075, incluida torni-
lleria del mismo material totalmente colocada en
entrada, segln planos.

UM Descripcion Precio
UD Placa deflectora de acero inoxidable 230,99

AISI 316 de 3 mm de espesor segln
ETG-075, a pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

35

128,34
Importe
114,2100

3,3401
3,5265
7,2646

128,3412
-0,0012

128,34

256,63
Importe
201,7500

40,3500
14,5260

256,6260
0,0040

256,63

258,70
Importe
230,9900

5,9556
7,1084
14,6432

258,6972
0,0028

258,70

BERCEO INGENIEROS
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135MEC08

Cantidad
1,0000

0,0288

135MEC17

Cantidad
1,0000

5,0000
16,0000

135MEC18

Cantidad
1,0000

5,0000
20,0000

UD Placa vertedero tipo Thompson (angulo 90°,
h=45cm.) de 1600 x 1200 x 3mm. construida en
acero inoxidable AISI 316 de accionamiento ma-
nual con estanqueidad a tres lados, sequn ETP-
055, totalmente montada y probada.

UM Descripcién Precio

UD Placa vertedero tipo Thompson, se- 58,67
gun ETP-055, a pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Tamiz para aliviadero segln especificaciones téc-
nicas ETP-005, totalmente montado y probado.

UM Descripcion Precio
UD Tamiz para aliviadero, segin especi- 12.893,48
ficaciones técnicas ETP-005, a pie de
obra.
Hr  Grua hidradlica 56,36
Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

UD  Mecanismo decantador segun ETP-040, totalmen-
te colocado y probado.

UM Descripcién Precio

UD Mecanismo decantador, segiin ETP- 16.620,00
040, a pie de obra.

Hr  Grua hidrallica 56,36
Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
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65,62
Importe
58,6700

1,4293
1,8030
3,7141

65,6164
0,0036

65,62

15.251,75
Importe
12.893,4800

281,8000
794,0800
419,0808
863,3064

15.251,7472
0,0028

15.251,75

19.537,11
Importe
16.620,0000

281,8000
992,6000
536,8320
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Cantidad UM Descripcién Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC20 UD Parrilla de aireacion compuesto por bajantes en
acero inoxidable y red de distribucidén de aire en
tuberias de PVC, con 40 difusores de burbuja fi-
na, segun especificacion tecnica ETP-035, total-
mente montado y probado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD Parrilla de aireacion compuesto por 2.455,00
bajantes en acero inoxidable y red
de distribucion de aire en tuberias de
PVC, con 40 difusores de burbuja fi-
na, repartidos en 1 parrilla con 10
filas de 4 difusores cada una, segun
especificacion tecnica ETP-035, a pie
de obra.
5,0000 Hr  Grua hidratlica 56,36
20,0000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC21 UD Mecanismo sumergible para agitacion de deposito
de fangos de 1,5kw, segun ETP-064, incluso ac-
cesorios de elevacion y barra guia, totalmente
montado y probado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD Mecanismo sumergible para agita- 3.783,72
cion de deposito de fangos de 1,5
kw, segin ETP-064, incluso acceso-
rios de elevacion y barra guia,, a pie
de obra.
1,0000 Hr  Grua hidrallica 56,36
3,0000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00

37

Importe
1.105,8739

19.537,1059
0,0041

19.537,11

4.071,76
Importe
2.455,0000

281,8000
992,6000
111,8820
230,4769

4.071,7589
0,0011

4.071,76

4.355,16
Importe
3.783,7200

56,3600
148,8900
119,6691

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC22 UD Mecanismo sumergible para agitacion en tanque
anoxico de 1,5kw, segin ETP-063, incluso acce-
sorios de elevacion y barra guia, totalmente mon-
tado y probado.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Mecanismo sumergible para agita- 3.783,72
cion de fangos de 1,5 kw, segln
ETP-063, incluso accesorios de ele-
vacion y barra guia,, a pie de obra.
1,0000 Hr  Grua hidradlica 56,36
3,0000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC23 UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316,
con brida en un extremo y placa de estanquei-
dad, DN 200, longitud: 150 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa: ST 37,2, segun ETG-
040, colocado y en servicio.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Carrete pasamuros de acero inoxi- 101,00
dable AC. DN 200. LONG. 150MM,
segun ETG-040, a pie de obra.
0,0552 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

38

Importe
246,5183

4.355,1574
0,0026

4.355,16

4.355,16
Importe
3.783,7200

56,3600
148,8900
119,6691
246,5183

4.355,1574
0,0026

4.355,16

113,26
Importe
101,0000

2,7396
3,1122
6,4111

113,2629
-0,0029

113,26



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

135MEC25

Cantidad
1,0000

0,0552

135MEC26

Cantidad
1,0000

0,0522

135MEC27

Cantidad
1,0000

0,0522

UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316,
con brida en un extremo y placa de estanquei-
dad, DN 200, longitud: 400 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa: ST 37,2, segun ETG-
040, colocado y en servicio.

UM Descripcion Precio
UD Carrete pasamuros de acero inoxi- 189,00

dable AC. DN 200. LONG. 400MM,
segun ETG-040, a pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316,
con brida en un extremo y placa de estanquei-
dad, DN 150, longitud: 400 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa: ST 37,2, sequn ETG-
040, colocado y en servicio.

UM Descripcion Precio
UD Carrete pasamuros de acero inoxi- 100,88

dable AC. DN 150. LONG. 400MM,
segun ETG-040, a pie de obra..

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316,
con brida en un extremo y placa de estanquei-
dad, DN 150, longitud: 200 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa: ST 37,2, segun ETG-
040, totalmente colocado y en servicio.

UM Descripcion Precio
UD Carrete pasamuros de acero inoxi- 78,00

dable AC. DN 150. LONG. 200MM,
seguin ETG-040, a pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
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209,34
Importe
189,0000

2,7396
5,7522
11,8495

209,3413
-0,0013

209,34

112,97
Importe
100,8800

2,5907
3,1041
6,3945

112,9693
0,0007

112,97

87,99
Importe
78,0000

2,5907
2,4177

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC36 UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316,
con brida en un extremo y placa de estanquei-
dad, DN 300, longitud: 300 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa: ST 37,2, segun ETG-
040, colocado y en servicio.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Carrete pasamuros de acero inoxi- 231,50
dable AC. DN 300. LONG. 300MM,
segln ETG-040, a pie de obra.
0,0552 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC38 UD Contador general de agua, de 40 mm. de calibre,
instalado en camara de 2.1x0.7x0.7 m. incluso
llaves de compuerta, grifo de comprobacién,
manguitos, pasamuros, y parte proporcional de
pequefio material, conexiones y ayudas de albafii-
leria; construido segin NTE/IFF-17 y normas de
la compafila suministradora. medida la unidad
terminada.
Cantidad UM Descripcién Precio
2,0000 Hr  Oficial 12 21,65
4,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38
1,0000 Ud. Contador general de 40 mm, a pie 133,79
de obra.
2,0000 Ud. Valvula compuerta de 1 1/2" de dia- 11,06
metro (36/40 mm.), a pie de obra.
1,0000 Ud. Grifo comprobacién mirilla de 1 1/2" 11,91
de diametro, a pie de obra.
1,0000 Ud. Puerta hornacina contador 74,89
2.10x0.70, a pie de obra.
Material Auxiliar 3,00
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Importe
4,9805

87,9889
0,0011

87,99

255,74
Importe
231,5000

2,7396
7,0272
14,4760

255,7428
-0,0028

255,74

392,53
Importe
43,3000
73,5200
133,7900
22,1200
11,9100
74,8900

10,7859



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC39 UD Controlador de nivel por ultrasonidos para medi-
da continua de caudal en canal abierto sin con-
tacto con el proceso, segin ETP-002, totalmente
instalado y probado.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Controlador de nivel por ultrasoni- 1.187,90
dos mediante sensor y cabezal, se-
gun ETP-002, a pie de obra.
0,2000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC40 UD Controlador de nivel por ultrasonidos para medi-
da continua de nivel en pozo sin contacto con el
proceso incluso control de bombeo , seglin ETP-
003, totalmente instalado y probado.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Controlador de nivel por ultrasoni- 1.061,90
dos mediante sensor y cabezal con
control de bombeo, segin ETP-003,
a pie de obra.
0,2000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC41 UD Medidor de oxigeno disuelto compuesto por 2

sensores opticos y controlador de dos canales, in-
cluso soportes y fijaciones, segin ETP-050, total-
mente instalado y probado.
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Importe
22,2190

392,5349
-0,0049

392,53

1.307,79
Importe
1.187,9000

9,9260
35,9348
74,0256

1.307,7864
0,0036

1.307,79

1.170,22

Importe
1.061,9000

9,9260
32,1548
66,2388

1.170,2196
0,0004

1.170,22

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cantidad
1,0000

0,2000

135MEC45

Cantidad
1,0000

0,2000

135MEC46

Cantidad
1,0000

0,2000

UM Descripcion Precio
UD Medidor de oxigeno disuelto com- 4.684,00

puesto por 2 sensores opticos, con-
trolador universal de 2 canales, in-
cluso cables, soportes y fijaciones,
segun ETP-050, a pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Interruptor de nivel tipo flotador con soporte se-
gun planos y ETP-001, totalmente montado y

probado.

UM Descripcion Precio

UD Interruptor de nivel tipo flotador con 86,20
soporte segin planos y ETP-001, a
pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

m2 Reja de gruesos a instalar en canal abierto me-
diante barras de 10x40 mm en acero inox. AISI
304, incluida guias y tornilleria del mismo mate-
rial totalmente colocada, segun planos.

UM Descripcion Precio
m2 Reja compuesta por barras 10x40 208,00

mm en acero Inox. AISI 304, incluso
p/p de cerco y sujeccion de anclajes,

a pie de obra.
Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
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5.124,83

Importe
4.684,0000

9,9260
140,8178
290,0846

5.124,8284
0,0016

5.124,83

104,95
Importe
86,2000

9,9260
2,8838
5,9406

104,9504
-0,0004

104,95

237,93
Importe
208,0000

9,9260
6,5378



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC47 Ud Tajadera de acero inoxidable AISI 316 de 4 mm
de espesor, incluida guias y tornilleria del mismo
material totalmente colocada, segun planos.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Placa de acero inoxidable AISI 316 300,00
de 4 mm de espesor para montaje
en canal, medidas segln planos, in-
cluida guias y tornilleria del mismo
material, a pie de obra.
0,2000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC48 m2 Placa de vertedero de acero inoxidable AISI 316
de 3 mm de espesor, con entallas segin ETG-
070, incluida tornilleria del mismo material total-
mente colocada, en entrada, segun planos.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 m2  Placa vertedero de acero inoxidable, 108,72
segun ETG-070, a pie de obra.
0,2000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

43

Importe
13,4678

237,9316
-0,0016

237,93

338,38
Importe
300,0000

9,9260
9,2978
19,1534

338,3772
0,0028

338,38

129,54
Importe
108,7200

9,9260
3,5594
7,3323

129,5377
0,0023

129,54

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

BERCEO INGENIEROS
135MEC60 ub
Cantidad UM
0,2000 Hr
0,2000 Hr
1,0000 ub
135MEC70 ub
Cantidad uM
1,0000 uD
0,6000 Hr
135MEC71 ubD

Tapa y marco de aluminio fundido de 800x800
mm apta para trafico ligero con junta de estan-
queidad de e.p.m. moldeado y tornillos de acero
inoxidable para llave allen, incluso encofrado y
anillo de hormigén de anclaje, totalmente coloca-

da.

Descripcién
Oficial 12
Pedn ordinario

Tapa y marco de aluminio fundido

de 800x800 mm, a pie de obra.
Gastos indirectos

Precio
21,65
18,38

144,20

6,00

Suma
Redondeo

Total

Bomba para instalaciéon en pozo seco de 1,4 kw
en arqueta de bombeo junto a decantador seg(in
ETP-045, incluso bancada y fijacion de la bomba,
piezas especiales, conexiones, accesorios, total-

mente montada y probada.

Descripcion Precio

Bomba sumergible o instalacién en 2.734,00

seco de 1,4 kw en caseta de bombeo

junto a decantador seglin ETP-045,

incluso, guias, bancada y fijacién de

la bomba, piezas especiales, cone-

xiones y accesorios, a pie de obra.

Cuadrilla 49,63

Material Auxiliar 3,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Bomba sumergible de 2,4 kw en pozo de bombeo
segin ETP-025, incluso bancada vy fijacion de la
bomba, piezas especiales, conexiones, acceso-
rios, totalmente montada y probada.
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161,34
Importe
4,3300
3,6760
144,2000

9,1324

161,3384
0,0016

161,34

3.017,49
Importe
2.734,0000

29,7780
82,9133
170,8015

3.017,4928
-0,0028

3.017,49

4.013,19



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD Bomba sumergible de 2,4 kw ETP- 3.645,98
025, incluso, guias, bancada y fija-
cion de la bomba, piezas especiales,
conexiones y accesorios, a pie de
obra.
0,6000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
135MEC80 UD Soplante de émbolos rotativos de 4kW para servi-
cio de aireacién de tratamiento bioldgico;Caudal
de impulsion: 131 Nm3/h; Altura manométrica:
5,0m.c.a. Segliin ETP-070, incluso cabina insono-
rizada, ventilador, bancada y fijacion, piezas es-
peciales, conexiones, accesorios, totalmente
montada y probada.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD Soplante de émbolos rotativos de 3.615,54
4kW para servicio de aireacion de
tratamiento bioldgico;Caudal de im-
pulsién: 131 Nm3/h; Altura mano-
métrica: 5,0m.c.a. Segun ETP-070,
incluso cabina insonorizasa, bancada
y fijacion, piezas especiales, conexio-
nes, accesorios. A pie de obra.
0,6000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
140FUN150 Ml Tuberia de fundicion dictil centrifugada con junta

automatica flexible de 150 mm, P.N.25, revestida
interior y exteriormente, cumpliendo normas
UNE-EN 545 y ISO 2531, colocada y probada, in-
cluso p.p. de piezas especiales, anclajes, pruebas,
refuerzos y conexiones a cualquier tipo de tube-
ria.

45

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Importe Cantidad UM Descripcién Precio
3.645,9800 1,0000 m  Tuberia de fundiciéon dictil de 150 26,11
mm de didmetro con junta automati-
ca flexible, a pie de obra.
Accesorios y piezas especiales 5,00
0,0200 M3  Hormigon de 15 N/mm2 de resisten- 47,00
29,7780 cia caracteristica, a pie de obra.
110,2727 0,0400 Hr  Cuadrilla 49,63
227,1618 0,0400 Hr Pala cargadora-retroexcavadora 34,89
s/neumaticos con bastidor rigido de
4.013,1925 1,2 m3.
-0,0025 Gastos indirectos 6,00
4,013,19 Suma
Redondeo
Total
140FUN200 Ml Tuberia de fundicién ddctil centrifugada con junta
automatica flexible de 200 mm, P.N.25, revestida
interior y exteriormente, cumpliendo normas
UNE-EN 545 y ISO 2531, colocada y probada, in-
cluso p.p. de piezas especiales, anclajes, pruebas,
3.979.96 refuerzos y conexiones a cualquier tipo de tube-
979, )
Importe ria.
3.615,5400
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 m  Tuberia de fundicion ddctil de 200 32,00
mm de didmetro con junta automati-
ca flexible, a pie de obra.
Accesorios y piezas especiales 5,00
0,0200 M3  Hormigon de 15 N/mm2 de resisten- 47,00
29,7780 cia caracteristica, a pie de obra.
109,3595 0,0400 Hr  Cuadrilla 49,63
225,2807 0,0400 Hr  Pala cargadora-retroexcavadora 34,89
- — s/neumaticos con bastidor rigido de
3.979,9582 1,2 m3.
0,0018 Gastos indirectos 6,00
3.979,96 Suma
Redondeo
Total
140FUN300 Ml Tuberia de fundicion ductil centrifugada con junta
automatica flexible de 300 mm, P.N.25, revestida
interior y exteriormente, cumpliendo normas
UNE-EN 545 y ISO 2531, colocada y probada, in-
cluso p.p. de piezas especiales, anclajes, pruebas,
33,64 refuerzos y conexiones a cualquier tipo de tube-

ria.
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Importe
26,1100

1,3055
0,9400
1,9852
1,3956
1,9042

33,6405
-0,0005

33,64

40,20
Importe
32,0000

1,6000
0,9400
1,9852
1,3956
2,2752

40,1960
0,0040

40,20

74,82



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripciéon Precio
1,0000 m  Tuberia de fundicion ductil de 300 63,11
mm de didametro con junta automati-
ca flexible, a pie de obra.
Accesorios y piezas especiales 5,00
0,0200 M3  Hormigén de 15 N/mm2 de resisten- 47,00
cia caracteristica, a pie de obra.
0,0400 Hr  Cuadrilla 49,63
0,0400 Hr Pala cargadora-retroexcavadora 34,89
s/neumaticos con bastidor rigido de
1,2 m3.
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
140]JAR15 Ud Nudo de mando para 4 circuitos de riego formado
por llaves de corte, electrovalvulas de 2" metali-
cas entre bridas con filtro incorporado para sefial
de mando, con llaves de accionamiento manual,
colectores metalicos de entrada y salida, contado-
res, reductoras de presion, incluso juntas, torni-
lleria y piezas especiales, todo ello completamen-
te instalado en armario de riego y en funciona-
miento.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 Ud Nudo de mando para 4 circuitos de 327,85
riego formado por llaves de corte,
electrovalvulas de 2" metalicas entre
bridas con filtro incorporado para se-
fial de mando, con llaves de acciona-
miento manual, colectores metalicos
de entrada y salida, contadores, re-
ductoras de presion, incluso juntas,
tornilleria y piezas especiales. A pie
de obra.
1,0000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
140RIE20 Ud Boca de riego del tipo Universal Barcelona de 45

mm de didmetro sobre tuberia de fundicion dlic-
til, incluso registro de hierro fundido, piezas espe-
ciales de conexion, colocada y probada.
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Importe
63,1100

3,1555
0,9400
1,9852
1,3956
4,2352

74,8215
-0,0015

74,82

412,13
Importe
327,8500

49,6300
11,3244
23,3283

412,1327
-0,0027

412,13

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cantidad
1,0000

1,0000
0,0750

1,0000
1,0000

145BHT10

Cantidad
14,0000

0,0500
0,6000
0,8000

150PREP1

Cantidad
0,0010

0,0010
0,0040

UM

ud

ud
M3

Hr
Hr

M2

ud

M3
Hr
Hr

M2

Hr

Hr
Hr

Descripcion Precio
Boca de riego del tipo Universal Bar- 132,22

celona de 45 mm de diametro sobre
tuberia de fundicién ddctil, incluso
piezas especiales, a pie de obra.

Registro de hierro fundido para boca 37,26

de riego, a pie de obra.

Hormigén de 17,5 N/mm2 de resis- 48,50

tencia caracteristica, a pie de obra.

Oficial 12 21,65

Pedn ordinario 18,38

Accesorios y piezas especiales 10,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Muro de bloque de hormigdn color a definir por la
direccién de obra de 40x20x20 cm, tomado con
mortero de cemento, incluso parte proporcional
de piezas especiales.

Descripcidn Precio
Blogue de hormigdn de color a defi- 0,90

nir por la direccion de obra de
40x20x20, a pie de obra

Mortero M-250, a pie de obra. 53,10

Oficial 12 21,65

Peén ardinario 18,38

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Preparacion del terreno para siembras y planta-
ciones, incluyendo retirada de piedras y transpor-
te a vertedero, rotavateado y/o pase de cultiva-
dor, extendido y perfilado del terreno dejandolo
preparado para realizar plantaciones.

Descripcion Precio
Retroexcavadora hidraulica sobre ca- 74,20
denas de 65 Tn.

Camidn caja basculante de 14 Tm. 31,29
Pedn ordinario 18,38
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248,53

Importe
132,2200

37,2600
3,6375

21,6500
18,3800
21,3148
14,0677

248,5300
0,0000

248,53

45,53
Importe
12,6000

2,6550
12,9900
14,7040

2,5769

45,5259
0,0041

45,53

0,19
Importe
0,0742

0,0313
0,0735



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ARQ25 UD Arqueta de 0.60 x 0.60 m para canalizacion de
redes de fuerza, en fabrica de ladrillo macizo de
1/2 pie de espesor, enfoscada y brufiida interior-
mente con mortero de cemento, incluida excava-
cion, retirada de tierra, marco y tapa de fundi-
cion.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,2500 Hr  Oficial 12 21,65
0,5000 Hr  Pedn ordinario 18,38
1,0000 UD Arqueta de baja tension de 106,20
0.60*0.60 m, a pie de obra.
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL100 UD Conjunto de picas de cobre de 18 mm de diame-
tro y 2 m de longitud, unidas por cable de cobre
desnudo 50 mm2 de cobre, grapas de conexion,
tubo de plastico rigido d13m, conexién alumino-
térmica cable-pica de tierra, incluso excavacion y
relleno de zanjas para la puesta a tierra hasta
conseguir una tierra inferior a 20 ohmios, total-
mente colocadas.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Sistema de puesta a tierra para apo- 59,34
yos, a pie de obra.
0,0276 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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Importe
0,0107

0,1897
0,0003

0,19

129,33
Importe
5,4125
9,1900
106,2000

1,2080
7,3206

129,3311
-0,0011

129,33

66,28
Importe
59,3400

1,3698
1,8213
3,7519

66,2830
-0,0030

66,28

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

175EL102 UD Pequeiio material auxiliar de montaje y conexio-
nado, totalmente instalado.

Cantidad UM Descripciéon Precio
1,0000 UD Pequeno material auxiliar de montaje 265,05
y conexionado, a pie de obra.

0,1372 Hr  Cuadrilla 49,63

Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL104 ML  Tubo PVC corrugado 110 mm para canalizaciones

subterraneas por zanja, segun ETE-050, total-
mente colocado.

Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 Ml Tuberia de PVC de diametro 110 2,03

mm. De color azul o rojo y corruga-
da exterior y lisa e incolora en inte-
rior, a pie de obra.

0,0056 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL108 UD Caja de registro de polyester inyectado de

122x120 mm, IP 55 con bornas de 10mm2 segln
ETE-25, totalmente instalada.

Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Caja de registro de polyester inyecta- 2,82

do de 122x120 mm, IP 55 con bor-
nas de 10mm2, a pie de obra.

0,0015 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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296,82
Importe
265,0500

6,8092
8,1558
16,8009

296,8159
0,0041

296,82

2,52
Importe
2,0300

0,2779
0,0692
0,1426

2,5197
0,0003

2,52

3,16
Importe
2,8200

0,0744
0,0868
0,1789

3,1601
-0,0001

3,16
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175EL110

Cantidad
1,0000

0,0023

175EL112

Cantidad

1,0000
0,0133

175EL114

Cantidad
1,0000
0,0111

UD Caja de registro de polyester inyectado de
160x160 mm, IP 55 con bornas de 25mmz2, se-
gun ETE-25, totalmente instalada.

UM Descripcion Precio
UD Caja de registro de polyester inyecta- 4,42

do de 160x160 mm, IP 55 con bor-
nas de 25mmz2, a pie de obra.

Hr  Cuadrilia 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Estacién de mando "in situ", formada por caja
blindada, equipada con pulsador de emergencia
de parada y marcha tipo seta , selector M-O-A, IP
55 incluso accesorios, prensaestopas y pequeiio
material, seguin ETE-30, totalmente instalada.

UM Descripcion Precio
UD Botonera, a pie de obra. 28,69
Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

UD  Soporte galvanizado para estacion de mando o
para anclaje de elementos eléctricos, totalmente

instalado.
UM Descripcion Precio
UD Soporte botonera, a pie de obra. 21,39
Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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4,95
Importe
4,4200

0,1141
0,1360
0,2802

4,9503
-0,0003

4,95

32,04
Importe
28,6900
0,6601
0,8805
1,8138

32,0444
-0,0044

32,04

23,96
Importe
21,3900
0,5509
0,6582
1,3559

23,9550
0,0050

23,96
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175EL116

175EL117

175EL118

175EL120

175EL127

Cantidad
1,0000

0,1064

175EL130

Cantidad
1,0000

2,3000

Ud Revisidn de instalacion BT por Organismo de
Control Autorizado (OCA).

Sin descomposicion

Ud Revisién de instalacion AT por Organismo de
Control Autorizado (OCA).

Sin descomposicion

Ud Redaccién de proyecto especifico de instalacion
eléctrica de baja tensidn, certificado final de obra
y tramitaciones oficiales ante la compafiia sumi-
nistradora.

Sin descomposicidn

Ud Redaccién de proyecto especifico de instalacién
eléctrica de alta tension, certificado final de obra
y tramitaciones oficiales ante la compafiia sumi-
nistradora.

Sin descomposicion

UD Conjunto de pequefio material auxiliar para cone-
xionado, grapado, terminales y bornas, totalmen-

te instalados.

UM Descripcion Precio

UD Conjunto de pequefio material auxi- 205,54
liar, a pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Cuadro general, formado por columnas de chapa
de acero, debidamente tratada y pintada, con es-
pacio de reserva, segun planos, memoria y anejo
de calculos, IP 55, conteniendo en su interior lo
indicado en planos y ETE-105. Totalmente
cableado e instalado.

UM Descripcién Precio

UD Cuadro general de la E.D.A.R. segin 7.484,26
ETE-105, a pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00

52

954,00

1.194,00

2.110,04

2.110,04

230,17
Importe
205,5400

5,2806
6,3246
13,0287

230,1739
-0,0039

230,17

8.295,94

Importe
7.484,2600

114,1490
227,9523
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Obra:
Cantidad

175EL131

Cantidad
1,0000

2,3000

UM

ub

UM

ub

Hr

1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

Armario de distribucidn IP-65 compuesto por dos
filas para 18 modulos cada fila y puerta transpa-
rente,incluso pequefic material y conexiones, in-
cluso aparamenta:

- 1 INTERRUPTOR GENERAL DE 4P 40 A

- 4 INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS 2P
10A IICII

- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 16A
IICII

- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 6A "C"
- 3 BLOQUES VIGI IT C60 16A, 30 mA

- 2 BLOQUES VIGI II C60 10A, 30 mA

totalmente instalado y funcionando.

Precio
1.300,00

Descripcion

Armario de distribucién IP-65 com-
puesto por dos filas para 18 modulos
cada fila y puerta transparente,inclu-
so pequefio material y conexiones,
incluso aparamenta:

- 1 INTERRUPTOR GENERAL DE 4P
40 A

- 4 INTERRUPTORES MAGNETOTER-
MICOS 2P 10A "C" ,

- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMI-
CO 2P 16A "C" ,

- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMI-
CO2P6A"C"

- 3 BLOQUES VIGI II C60 16A, 30
mA

- 2 BLOQUES VIGI II C60 10A, 30
mA

totalmente instalado y a pie de obra.

Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

53
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Importe 175EL132 UD Bateria automatica de condensadores tipo mini-
469,5817 cap, de las siguientes caracteristicas: potencia:
12,5 KVAR, tension: 400 V, 50 Hz, regulador
8.295 9430 electronico de carga, proteccion IP-31. Totalmen-
I te instalada.
-0,0030
8.295,94
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD BATERIA AUTOMATICA DE CON- 916,23
DENSADORES, a pie de obra.
0,5000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL135 UD Conjunto de conductores V-750, tubo de pvc, ca-
jas de derivacion y accesorios para instalar pun-
tos de enchufe o puntos de toma de corriente,
totaimente instalados.
1.543,97
Importe
1.300,0000 Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Conductores tomas de corriente, a 23,52
pie de obra.
0,0230 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL137 UD Conjunto de conductores V-750, tubo de pvc, ca-
jas de derivacion y accesorios para instalar en
puntos de alumbrado interior, totalmente instala-
dos.
11‘2}"1“2‘32 Cantidad UM Descripcion Precio
! 1,0000 UD Conductores puntos alumbrado inte- 18,27
87,3944 : )
rior, a pie de obra.
0,0023 Hr  Cuadrilla 49,63
1543:882 Material Auxiliar 3,00

1.543,97

54

1.027,43
Importe
916,2300

24,8150
28,2314
58,1566

1.027,4330
-0,0030

1.027,43

26,93
Importe
23,5200

1,1415
0,7398
1,5241

26,9254
0,0046

26,93

20,07
Importe
18,2700

0,1141
0,5515
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Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL144 Ud Conjunto de antiescalo para torre tipo C, hasta 2
m de altura, compuesto por chapa de acero gal-
vanizada de 1,5mm de espesor y remache de fija-
cién. Montaje y colocacién, incluso plegado, tala-
drado y remachado de chapas. Transporte y aco-
pio de materiales, totalmente colocado.
Cantidad UM Descripcion Precio
10,0000 M2 Chapa acero galvanizada de 1,5mm 10,15
espesor, a pie de obra.
80,0000 Ud Remache de fijacion M-8, a pie de 0,18
obra.
5,0000 Hr  Oficial 12 21,65
5,0000 Hr  Peon ordinario 18,38
Accesorios y piezas especiales 5,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL147 Ml Linea aérea de media tensién de 3 x 54,6 mm
con cable de aluminio-acero, tipo LA-56, termina-
les de alumino de conexionado, con balizado avi-
fauna de instalacion automatica. Tendido, tensa-
do, regulado y conexionado. Transporte y acopio
de materiales.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,6230 kg Cable de aluminio - acero tipo LA-56, 4,36
parte proporcional de terminales y
puestes de cierre, a pie de obra.
0,1000 Ud Baliza proteccion avifauna anticoli- 511
sion inst. automatizada, a pie de
obra.
0,1800 Hr  Oficial 12 21,65
0,1800 Hr  Pedn ordinario 18,38
Accesorios y piezas especiales 5,00
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Importe
1,1361

20,0717
-0,0017

20,07

351,76
Importe
101,5000

14,4000

108,2500
91,9000
15,8025
19,9112

351,7637
-0,0037

351,76

11,61
Importe
2,7163

0,5110

3,8970
3,3084
0,5216
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Cantidad UM Descripcién Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL152 Ud Conjunto tripolar de Seccionadores Load Buster
24 KV 630A, a instalar por Iberdrola, incluso ter-
minales bimetalicos y tornilleria, totalmente insta-
lado.

Cantidad UM Descripcién Precio
3,0000 Ud Seccinador unipolar tipo Load Buster 162,12
24KV y 630A, a pie de obra.

6,0000 Ud Terminal bimetalico de pala, para 12,05

cable LA, a pie de obra.
10,0000 Hr  Oficial 1@ 21,65
10,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38
Accesorios y piezas especiales 5,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL154 Ud Cruceta soporte de Seccionadores <24KV, a ins-
talar por Iberdrola, fabricada en hierro galvaniza-
do, totalmente instalada.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 Ud Soporte metalico galvanizado para 121,46
seccionadores tipo Load Buster, a pie
de obra.
5,0000 Hr  Oficial 12 21,65
5,0000 Hr  Peodn ordinario 18,38
Accesorios y piezas especiales 5,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL157 Ud Conjunto tripolar de cortacircuitos fusibles "MXS"

24 KV, incluso terminales bimetalicos y tornilleria,
totalmente instalado y en servicio.

56

Importe
0,6573

11,6116
-0,0016

11,61

1.067,32
Importe
486,3600

72,3000

216,5000
183,8000
47,9480
60,4145

1.067,3225
-0,0025

1.067,32

357,95
Importe
121,4600

108,2500
91,9000
16,0805
20,2614

357,9519
-0,0019

357,95
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Cantidad
3,0000

3,0000
6,0000

7,5000
7,5000

175EL160

Cantidad
1,0000

3,0000
3,0000

175EL165

Cantidad
1,0000

0,0200

UM
ud

Ud
Ud

Hr
Hr

ud

Hr
Hr

ML

ML

Hr

Descripcion Precio

Cortacircuito fusibles tip MXS 24KV 113,50

200A, a pie de obra.

Eslabon fusible para cortacircutio 9,62

MXS, a pie de obra.

Terminal bimetalico de pala, para 12,05

cable LA, a pie de obra.

Oficial 12 21,65

Pedn ordinario 18,38

Accesorios y piezas especiales 5,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Cruceta soporte de cortacircuitos fusibles, fabri-
cada en hierro galvanizado, totalmente instalado
Y en servicio.

Descripcidn Precio
Soporte metalico galvanizado para 77,82

cortacircuitos fusibles MXS, para red
24KV, a pie de obra.

Oficial 12 21,65
Pedn ordinario 18,38
Accesorios y piezas especiales 5,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo

Total

Linea genaral de alimentacion, (subterranea), ais-
lada RV-K 0,6/1 KV. de 4x1x50 mm2 de conduc-
tor de cobre, seglin ETE-005, incluido tendido del
conductor, totalmente colocado.

Descripcién Precio
Conductor de cobre RV-K 0,6/1KV 30,11
4X1X50 MM2, segun ETE-005, a pie

de obra.

Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00

57

825,72
Importe
340,5000

28,8600
72,3000

162,3750
137,8500
37,0943
46,7388

825,7181
0,0019

825,72

220,27
Importe
77,8200

64,9500
55,1400

9,8955
12,4683

220,2738
-0,0038

220,27

33,96
Importe
30,1100

0,9926
0,9331
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Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL170 ML Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. DE 4X6 mm2 de
cobre, segiin ETE-015, incluido tendido del con-
ductor, totalmente colocado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 ML Conductor de cobre RZ1-K 0,6/1KV 6,98
DE 4X6 MM2, segin ETE-015, a pie
de obra.
0,0023 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL171 Ml  Cable tipo RV 0.6/1KV de 4x1,5 mm2,instalado
en canalizacion bajo tubo.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 Ml Cable VV 0.6/1KV de 4 x 1,5 mm2 a 3,37
pie de obra
0,0023 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL370 ML  Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. DE 3X2,5 mmz2. de
cobre, segin ETE-015, incluido tendido del con-
ductor, totalmente colocado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 ML  Conductor de cobre RZ1-K 0,6/1kV 4,12

DE 3x2,5 mm2, segun ETE-015, a
pie de obra.

58

Importe
1,9221

33,9578
0,0022

33,96

7,75
Importe
6,9800

0,1141
0,2128
0,4384

7,7453
0,0047

7,75

3,80
Importe
3,3700

0,1141
0,1045
0,2153

3,8039
-0,0039

3,80

4,62
Importe
4,1200
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Cantidad
0,0023

175EL400

Cantidad
1,0000

0,6700

0,1000
0,2000

175EL507

Cantidad
1,0000

1,0000

uMm
Hr

MI

MI

ud

Hr
Hr

ud

ud

ud

Descripcién Precio
Cuadrilla 49,63

Material Auxiliar 3,00

Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

Canalizacién eléctrica de baja tensién compuesta
por bandeja en acero galvanizado, perforada, de
150x60 mm con soportes basculantes y reforza-
dos colocados cada 1,5m, a pie de obra, total-
mente montada y probada.

Descripcién Precio
Bandeja perforada de acero galvani- 35,00
zado para canalizacién eléctrica.

Soporte reforzado con rail péndulo 22,50
de 500mm de longitud, para bandeja

perforada, en acero galvanizado en

caliente, para montaje en superficie

curvada.

Oficial 22 19,45
Pedn ordinario 18,38
Pequefio material y piezas acceso- 1,00
rias.

Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

Torre de perfiles metélicos galvanizados en ca-
liente, tipo C-2000-12, 1 cruceta RC2-15/5, 6
conjuntos de amarre para LA-56, juego de tierras
AN-2P/P/P, placa de peligro y sefializacion. Exca-
vacién, hormigonado, armado e izado de apoyo,
instalacion de puesta a tierra, conexionado,
transporte y acopio de materiales, retirada de tie-
rras procedentes de la excavacion a vertedero,
totalmente montada y puesta en funcionamiento.

Descripcién Precio
Torre Metalica galvanizada C-2000- 1.500,00
18, a pie de obra.

Cruceta metalica galvanizada RC2- 140,45
20/5, a pie de obra.

59

59,63
Importe
35,0000

15,0750

1,9450
3,6760
0,5570
3,3752

59,6282
0,0018

59,63

3.501,63

Importe
1.500,0000

140,4500

60
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
6,0000 Ud Aislador de composite U-70 YB 20, a 42,10 252,6000
pie de obra.
6,0000 Ud Grapa de amarre de hierro galvaniza- 8,43 50,5800
do en caliente, tipo GA-1/1, a pie de
obra.
6,0000 Ud Rotula corta de hierro galvanizado 8,96 53,7600
en caliente, tipo R-16, a pie de obra.
4,0000 Ud Pica de acero cobrizada de 1,5m y 7,78 31,1200
14mm de diametro, a pie de obra.
4,0000 Ud Grapa de laton para conexién de 1,37 5,4800
cable a pica de 14mm diametro, a
pie de obra.
10,0000 Ml Cable desnudo de cobre de 50mm2, 2,55 25,5000
a pie de obra.
1,0000 Ud Grapa de enlace a tierra simple, a 3,50 3,5000
pie de obra.
1,0000 Ud Grapa de enlace a tierra doble, a pie 5,40 5,4000
de obra.
1,0000 Ud Placa de peligro de muerte y nume- 9,32 9,3200
racion de apoyo, a pie de obra.
3,2000 M3 Hormigdn de 20 N/mm2 de resisten- 51,00 163,2000
cia caracteristica, a pie de obra.
1,5000 Hr  Grua hidraulica 60Tm 76,50 114,7500
1,5000 Hr  Pala cargadora s/neuméticos con 46,61 69,9150
bastidor rigido de 2,1 m3
18,0000 Hr  Oficial 12 21,65 389,7000
18,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38 330,8400
Accesorios y piezas especiales 5,00 157,3058
Gastos indirectos 6,00 198,2052
Suma 3.501,6260
Redondeo 0,0040
Total 3.501,63
175EL508 Ud Torre de perfiles metélicos galvanizados en ca-
liente, tipo C-1000-14, 1 cruceta RC2-15/5, 6
conjuntos de amarre para LA-56, juego de tierras
AN-2P/P/P, placa de peligro y sefializacién. Exca-
vacién, hormigonado, armado e izado de apoyo,
instalacion de puesta a tierra, conexionado,
transporte y acopio de materiales, retirada de tie-
rras procedentes de la excavacion a vertedero,
totalmente montada y puesta en funcionamiento.
2.666,88
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 Ud Torre Metalica galvanizada C-1000- 750,00 750,0000
14, a pie de obra.
1,0000 Ud Cruceta metalica galvanizada RC2- 140,45 140,4500
20/5, a pie de obra.
6,0000 Ud Aislador de composite U-70 YB 20, a 42,10 252,6000

pie de obra.
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Cantidad UM Descripcién Precio
6,0000 Ud Grapa de amarre de hierro galvaniza- 8,43
do en caliente, tipo GA-1/1, a pie de
obra.
6,0000 Ud Rotula corta de hierro galvanizado 8,96
en caliente, tipo R-16, a pie de obra.
4,0000 Ud Pica de acero cobrizada de 1,5m y 7,78
14mm de diametro, a pie de obra.
4,0000 Ud Grapa de laton para conexion de 1,37
cable a pica de 14mm diametro, a
pie de obra.
10,0000 Ml Cable desnudo de cobre de 50mmz2, 2,55
a pie de obra.
1,0000 Ud Grapa de enlace a tierra simple, a 3,50
pie de obra.
1,0000 Ud Grapa de enlace a tierra doble, a pie 5,40
de obra.
1,0000 Ud Placa de peligro de muerte y nume- 9,32
racion de apoyo, a pie de obra.
3,2000 M3  Hormigdn de 20 N/mm2 de resisten- 51,00
cia caracteristica, a pie de obra.
1,5000 Hr  Grua hidraulica 60Tm 76,50
1,5000 Hr  Pala cargadora s/neumaticos con 46,61
bastidor rigido de 2,1 m3
18,0000 Hr  Oficial 12 21,65
18,0000 Hr  Peon ordinario 18,38
Accesorios y piezas especiales 5,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175EL510 Ud Torre de perfiles metalicos galvanizados en ca-
liente, tipo C-2000-14, 1 cruceta RC2-15/5, 6
conjuntos de amarre para LA-56, juego de tierras
AN-2P/P/P, placa de peligro y sefializacion. Exca-
vacién, hormigonado, armado e izado de apoyo,
instalacién de puesta a tierra, conexionado,
transporte y acopio de materiales, retirada de tie-
rras procedentes de la excavacidon a vertedero,
totalmente montada y puesta en funcionamiento.
Cantidad UM Descripcion Preci
1,0000 Ud Torre Metalica galvanizada C-2000- 1.100,00
14, a pie de obra.
1,0000 Ud Cruceta metalica galvanizada RC2- 140,45
20/5, a pie de obra.
6,0000 Ud Aislador de composite U-70 YB 20, a 42,10
pie de obra.
6,0000 Ud Grapa de amarre de hierro galvaniza- 8,43

do en caliente, tipo GA-1/1, a pie de
obra.

61

Importe
50,5800
53,7600
31,1200

5,4800

25,5000
3,5000
5,4000
9,3200

163,2000

114,7500
69,9150

389,7000
330,8400
119,8058
150,9552

2.666,8760
0,0040

2.666,88

3.056,43
Importe
1.100,0000

140,4500
252,6000

50,5800

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
6,0000 Ud Rotula corta de hierro galvanizado 8,96
en caliente, tipo R-16, a pie de obra.
4,0000 Ud Pica de acero cobrizada de 1,5m y 7,78
14mm de diametro, a pie de obra.
4,0000 Ud Grapa de laton para conexion de 1,37
cable a pica de 14mm diametro, a
pie de obra.
10,0000 Ml Cable desnudo de cobre de 50mm2, 2,55
a pie de obra.
1,0000 Ud Grapa de enlace a tierra simple, a 3,50
pie de obra.
1,0000 Ud Grapa de enlace a tierra doble, a pie 5,40
de obra.
1,0000 Ud Placa de peligro de muerte y nume- 9,32
racion de apoyo, a pie de obra.
3,2000 M3  Hormigdn de 20 N/mm2 de resisten- 51,00
cia caracteristica, a pie de obra.
1,5000 Hr  Grua hidraulica 60Tm 76,50
1,5000 Hr Pala cargadora s/neumaticos con 46,61
bastidor rigido de 2,1 m3
18,0000 Hr  Oficial 12 21,65
18,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38
Accesorios y piezas especiales 5,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELEQS UD Equipo de medida de energia, incluyendo el blo-
que de pruebas o regleta de verificacion, conta-
dor de energia activa, contador de energia reacti-
va, interruptor de discriminacion horaria, y con
capacidad para el resto de los materiales y apara-
tos segun indicaciones de la compafiia eléctrica,
totalmente instalado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD Equipo de medida de energia, a pie 270,94
de obra.
0,1330 Hr  Cuadrilla 49,63
1,0000 Ud Caja para medida individual para 354,40
clientes tipo CMAT-3
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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Importe
53,7600

31,1200

5,4800

25,5000
3,5000
5,4000
9,3200

163,2000

114,7500
69,9150

389,7000
330,8400
137,3058
173,0052

3.056,4260
0,0040

3.056,43

689,95
Importe
270,9400

6,6008
354,4000

18,9582
39,0539

689,9529
-0,0029

689,95
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175ELE16

Cantidad
1,0000

0,0665

175ELE21

Cantidad
1,0000

0,0532

175ELE27

Cantidad
1,0000

0,1000

UD Sistemas de seguridad del centro de transforma-
cion, incluyendo: 1 extintor de nieve carbonica
21B, 1 banqueta aislante 24 kv, 1 par de guantes
aislantes y 1 ud de aparellaje de puesta a tierra,
totalmente instalado.

UM Descripcion Precio

UD Sistemas de seguridad del CT, a pie 135,46
de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Pequefio material auxiliar de montaje y conexio-
nado para el centro de transformacién de intem-
perie, totalmente instalado.

UM Descripcién Precio
UD Pequefio material auxiliar de montaje 182,77

y conexionado para el centro de
transformacion de intemperie, a pie

de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Conjunto de picas de cobre de 14 mm de diame-
tro y 2 m de longitud, unidas por cable de cobre
desnudo 50 mm2 de cobre, grapas de conexion,
conexion aluminotérmica cable-pica de tierra,
cable aislado 0,6/1 kv, incluso excavacion y relle-
no de zanjas para la puesta a tierra e incluso losa
de hormigdn de 20 cm de espesor con mallazo
electrosoldado, hasta conseguir una tierra inferior
a 20 ohmios, totalmente instaladas.

UM Descripcién Precio
UD Sistema de puesta a tierra general 359,01

para CT, a pie de obra.
Hr  Cuadrilla 49,63
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151,50
Importe
135,4600

3,3004
4,1628
8,5754

151,4986
0,0014

151,50

202,43
Importe
182,7700

2,6403
5,5623
11,4584

202,4310
-0,0010

202,43

397,39
Importe
359,0100

4,9630

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELE28 UD Conjunto de picas de cobre de 14 mm de didme-
tro y 2 m de longitud, unidas por cable de cobre
desnudo 50 mm2 de cobre, grapas de conexidn,
conexién aluminotérmica cable-pica de tierra,
cable aislado 0,6/1 kv, incluso excavacién y relle-
no de zanjas para la puesta a tierra hasta conse-
guir una tierra inferior a 20 ohmios, totalmente
instaladas.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD Sistema de puesta a tierra del neutro 199,07
para CT, a pie de obra.
0,1000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELE29 UD Variador de frecuencia de las siguientes caracte-
risticas: potencia maxima 5,5 Kw, alimentacion
400v, variacion automatica proporcional a la en-
trada, segun ETE-120, totalmente colocado y pro-
bado.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Variador de frecuencia de las si- 863,10
guientes caracteristicas: potencia
maxima 5,5 Kw, alimentacion 380v,
variacidn automatica proporcional a
la entrada, segin ETE-120, a pie de
obra.
0,4210 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
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Importe
10,9192
22,4935

397,3857
0,0043

397,39

222,76
Importe
199,0700

4,9630
6,1210
12,6092

222,7632
-0,0032

222,76

965,14
Importe
863,1000

20,8942
26,5198



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELE30 UD  Interruptor horario programable de almenos cua-
tro tipos de operaciones diferentes.con salidas a
relé y montaje en carril DIN, totaimente colocado
y probado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 Ud Interruptor horario programable de 262,04
almenos cuatro tipos de operaciones
diferentes.con salidas a relé y mon-
taje en carril DIN.
0,4210 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELE40 UD Transformador de 50 KVA, 20-13.2 KV
/400/230V, de clase B2, aceite de mineral aislan-
te, estrella-triangulo de grupo de conexidn, inclui-
do un interruptor automatico tetrapolar 4 x 100
A, segun ETE-055, totalmente instalado y funcio-
nando.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD Transformador de 50 KVA B2, segln 4.050,00
ETE-055, a pie de obra.
1,5000 Hr  Cuadrilla 49,63
1,5000 Hr  Camidn gria de 20 Tn. 42,97
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELE42 UD Pararrayos autovalvulas de oxidos metélicos de

24 KV Y 10 KA, totalmente instalado.
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Importe
54,6308

965,1448
-0,0048

965,14

308,91
Importe
262,0400

20,8942
8,4880
17,4853

308,9075
0,0025

308,91

4.573,44
Importe
4.050,0000

74,4450
64,4550
125,6670
258,8740
4.573,4410
-0,0010

4.573,44

BERCEO INGENIEROS
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Cantidad
1,0000

0,0708

175ELE44

Cantidad
1,0000

0,0691

175ELE46

Cantidad
1,0000

0,3246

UM Descripcion Precio

UD Pararrayos autovalvulas de Oxidos 146,84
metalicos de 24 KV Y 10 KA, a pie de
obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Seccionadores unipolares de apertura en carga
con cortacircuitos fusibles de expulsion tipo XS de
400 a, 24 KV con fusibles de 6A, totalmente ins-

talados.

UM Descripcién Precio

UD Seccionadores con cortacircuitos fu- 140,60
sibles, a pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Herrajes para la fijacion al poste del transforma-
dor, pararrayos y seccionadores compuestos por
piezas metalicas férreas galvanizadas en caliente,
totalmente instalados.

UM Descripcién Precio

UD Herrajes para la fijacion al poste del 666,91
transformador, a pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total
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164,16
Importe
146,8400

3,5138
4,5106
9,2919

164,1563
0,0037

164,16

157,25
Importe
140,6000

3,4294
4,3209
8,9010

157,2513
-0,0013

157,25

745,72
Importe
666,9100

16,1099
20,4906
42,2106

745,7211
-0,0011

745,72
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175ELE48

Cantidad

1,0000
0,0226

175ELE50

Cantidad
1,0000

0,0220

175ELES2

Cantidad
1,0000

0,0200

UD Conductores comprendidos bornes BT del trans-
formador y elmentos de proteccion de BT del
transformador, trenzados RZ 0,6/1 KV de 4x95
mm2 en aluminio, totalmente colocado.

UM Descripcion Precio
UD Cable RZ 0,6/1 KV, a pie de obra. 46,68
Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

ML Conductor de cobre desnudo 0,6/1KV DE 50 MM2
segun ETE-75, totalmente instalado.

UM Descripcién Precio

ML Conductor de cobre desnudo de 50 6,91
mm2, a pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

ML Conductor de cobre desnudo 0,6/1KV DE 35
MM2, seguin ETE-75, totalmente colocado.

UM Descripcion Precio

ML Conductor de cobre desnudo de 35 5,02
MM2, a pie de obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total
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52,19
Importe
46,6800
1,1216
1,4340
2,9541

52,1897
0,0003

52,19

8,74
Importe
6,9100

1,0919
0,2401
0,4945

8,7365
0,0035

8,74

6,56
Importe
5,0200

0,9926
0,1804
0,3716

6,5646
-0,0046

6,56
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175ELE54 ML  Conjunto de placas o picas de 18 mm de didme-
tro y 2 m de longitud, segun ETE-70, unidos por
cable y grapas de conexién de bronce, e incluso
arqueta prefabricada de 0,5 m. de diametro con
tapa de hormigon, totalmente colocadas.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 ML Conjunto de placas o picas de 18 8,10
mm de didmetro y 2 m de longitud,
a pie de obra.
0,0040 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELES6 UD Conjunto de material auxiliar para fijacion de ca-
nalizaciones, cajas, bornas,ayuda albafiileria, ter-
minales y pequefioc material de alumbrado inte-
rior, totalmente instalado.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Conjunto de material auxiliar para fi- 135,46
jacién de canalizaciones, cajas, bor-
nas,ayuda albadileria, terminales y
pequefio material de alumbrado inte-
rior, a pie de obra.
0,1000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELES8 UD Soldadura aluminotérmica para la realizacion de
la red de tierras, totalmente realizada.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Soldadura aluminotérmica para la 2,97
realizacion de la red de tierras, a pie
de obra.
0,0013 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
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9,06
Importe
8,1000

0,1985
0,2490
0,5129

9,0604
-0,0004

9,06

153,31
Importe
135,4600

4,9630
4,2127
8,6781

153,3138
-0,0038

153,31

3,31
Importe
2,9700

0,0645
0,0910
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Cantidad UM Descripcién Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELE60 UD Aparato decorativo de superficie con difusor pris-
matico con lampara de 60 w a 220 v, totalmente
colocado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD Aparato decorativo de superficie con 26,12
difusor prismatico con lampara de 60
w a 220 v., a pie de obra.
0,1000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELE61 UD Puesta a tierra de estructuras metdlicas y a re-
dondo de las armaduras de hormigdn, incluso
pletinas de hierro para conexion, totalmente reali-
zada.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD Puesta a tierra de estructuras metali- 16,42
cas y redondo de la armadura de
hormigén, incluso pletinas de hierro
para conexién, a pie de obra.
0,0080 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELE63 UD Pararrayos idnicos-seguidores de campo, de 102

m de radio de accion, incluyendo es mastil tron-
coconico de 6 m de altura, cabeza ionizante no
radioactiva, material auxiliar y puesta a tierra, to-
talmente colocado.
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Importe
0,1875

3,3130
-0,0030

3,31

33,94
Importe
26,1200

4,9630
0,9325
1,9209

33,9364
0,0036

33,94

18,36
Importe
16,4200

0,3970
0,5045
1,0393

18,3608
-0,0008

18,36
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Cantidad

1,0000
0,3991

175ELESQ

Cantidad

1,0000
0,0500

175ELE82

Cantidad
1,0000

0,0500

175ELE84

UM Descripcién Precio
UD Pararrayos ionico, a pie de obra. 810,80
Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

UD Toma de corriente bipolar con toma de tierra la-
teral, empotrada de 10/16 a a 250 v, totalmente

colocado.
UM Descripcién Precio
UD Enchufe de empotrar, a pie de obra. 12,79
Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

UD Interruptor de empotrar unipolar de 10 a con em-
bellecedor, totalmente colocado.

UM Descripcién Precio

UD Interruptor de empotrar unipolar de 9,25
10 A con embellecedor, a pie de
obra.

Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo
Total

UD Emergencia estanco de 140 limenes, IP-55, se-
gun ETE-100, totalmente colocado.
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906,86
Importe
810,8000

19,8073

24,9182

51,3315

906,8570
0,0030

906,86

16,67
Importe
12,7900
2,4815
0,4581
0,9438

16,6734
-0,0034

16,67

12,81
Importe
9,2500

2,4815
0,3519
0,7250

12,8084
0,0016

12,81

74,99
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Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Emergencia estanco de 140 lime- 63,72
nes, IP-55, a pie de obra.
0,1000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELE85 UD Plafon mural de superficie estanco IP-67, con di-
fusor prismatico con lampara de 100W a 230V,
totalmente colocado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 UD Plafén mural 1X100W, a pie de obra. 34,45
0,1000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELE86 UD Regleta fluorescente 2 x 36 con tubos y equipo
de encendido a 230 v a.v. IP55, totalmente colo-
cada.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Regleta fluorescente 2 x 36 con tu- 44,62
bos y equipo de encendido a 230 v
a.v. IP55, a pie de obra.
0,2000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
175ELE87 UD Regleta fluorescente 1x36W con tubos y equipo

de encendido 230V A.V. IP55, totalmente coloca-
da.
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Importe
63,7200

4,9630
2,0605
4,2446

74,9881
0,0019

74,99

43,03
Importe
34,4500
4,9630
1,1824
2,4357

43,0311
-0,0011

43,03

59,55
Importe
44,6200

9,9260
1,6364
3,3709

59,5533
-0,0033

59,55

53,42
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Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Regleta fluorescente 1x36W con tu- 39,00
bos y equipo de encendido 230V, a
pie de obra.
0,2000 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
185S0F15 UD Pequefio material de conexionado para las insta-
laciones de control.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Pequefio material de conexionado 179,85
para las instalaciones de control, a
pie de obra.
0,0931 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
185SOF45 UD Sistema de alimentacion ininterrumpida SAI, trifa-
sico de 300 va, 230v, formada por rectificador ,
contactor estéatico, by-pass, y bateria de acumula-
dores , para autonomia de 15 minutos.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 UD Sistema de alimentacion ininterrum- 375,00
pida SAI, trifasico, a pie de obra.
0,7500 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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Importe
39,0000

9,9260
1,4678
3,0236

53,4174
0,0026

53,42

201,41
Importe
179,8500

4,6206
5,5341
11,4003

201,4050
0,0050

201,41

450,06
Importe
375,0000

37,2225
12,3667
25,4754

450,0646
-0,0046

450,06
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185SOF60

Cantidad
1,0000

1,0000

3,0000

195CON02

Cantidad
1,0000

ud

ud

ud

Hr

ub

UM

Autémata programable tipo CJ1 o similar, com-
puesto por:

-1 Ud. CPU 11 160 E/S 5Kpaso 32Kb Datos,
puerto RS232

- 1 Ud. Fuente de alimentacion 100-240Vca
5Vcc 5A rele.

- 1 Ud. Médulo de 16 entradas digital 24Vcc.

- 1 Ud. Médulo de 16 salidas digital a rele 2A.

- 1 Ud. Mddulo de 4 Entradas Analdgicas.

- 1 Ud. Fuente de alimentaciéon externa 100-
240Vca/24Vcc 5A rele.

- 1 Ud. Programacion y puesta en marcha.

- P.p de pequefio material. Totalmente instala-
do y probado.

- 1 Ud, Modem GSM/GPRS WES-GDW11

Descripcion Precio
Autdmata programable tipo CJ1 o si- 1.514,00
milar, compuesto por:

- 1 Ud. CPU 11 160 E/S 5Kpaso
32Kb Datos, puerto RS232 .

- 1 Ud. Fuente de alimentacion
100-240Vca 5Vcc 5A rele.

- 1 Ud. Mddulo de 16 entradas digi-
tal 24Vcc.

- 1 Ud. Médulo de 16 salidas digital
a rele 2A.

- 1 Ud. Mddulo de 4 Entradas Ana-
logicas.

- 1 Ud. Programacion y puesta en
marcha.

- P.p de pequefio material, proba-
do. a pie de obra.

Modem GSM/GPRS GSM de comuni- 510,00
cacion, totalmente probado y funcio-

nando, incluso programacion de ta-

reas.

Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00

Suma
Redondeo

Total

Contenedor de residuos de las siguientes caracte-
risticas tipo: con tapa, capacidad: 150 |, construc-
cion: polietileno y perfiles de refuerzo. acabado
segun ETP-060.

Descripcion Precio
UD Contenedor de residuos, segin ETP- 68,48
060, a pie de obra.
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2.372,36

Importe

1.514,0000

510,0000

148,8900
65,1867
134,2846

2.372,3613
-0,0013

2.372,36

78,35
Importe
68,4800
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Cantidad UM Descripcion Precio
0,0662 Hr  Cuadrilla 49,63
Material Auxiliar 3,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
200EXT10 ud Ventilador helicoidal para un caudal hasta de
1.950 m3/h con una potencia eléctrica de 100 W
en version trifasica, con aislamiento clase F e
IP55 para una temperatura maxima de aire recir-
culado de 60°C, incluso anclajes, rejilla protec-
cién, segin ETP-065, totalmente colocado y pro-
bado.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,5000 Hr  Oficial 12 21,65
1,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38
1,0000 ud Ventilador helicoidal para un caudal 276,00
hasta de 1.950 m3/h con una poten-
cia eléctrica de 100 W en version tri-
fasica, con aislamiento clase F e
IPS5 para una temperatura maxima
de aire recirculado de 60°C, incluso
anclajes, rejilla proteccién, segin
ETP-065 a pie de obra.
Medios Auxiliares. 1,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
200PAIN1 ud Partida alzada de abono integro para perfiles de
acero inoxidable AISI-308 a colocar para sopor-
tes, anclajes, guias, etc, totalmente colocado.
Sin descomposicion
AUXROTAL Ml Corte del pavimento existente con rotaflex
Cantidad UM Descripcion Precio
0,0310 Hr  Sierra de disco rotaflex 27,00
0,0310 Hr  Pedn ordinario 18,38
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Importe
3,2855
2,1530
4,4351

78,3536
-0,0036

78,35

326,75
Importe
10,8250
18,3800
276,0000

3,0521
18,4954

326,7525
-0,0025

326,75

150,00

1,49
Importe

0,8370
0,5698
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Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
DISCONE1 Ud Conexion de abastemcimiento con redes existen-
tes .
Cantidad UM Descripcion Precio
4,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38
2,0000 Hr  Compresor mavil i/martillo 7 kg/cm2. 22,09
0,0050 M3  Mortero M-250, a pie de obra. 53,10
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
DISRIE10 Ud Boca de riego colocada en tuberia de 200 mm de
diametro, con conduccion de 50 mm de didmetro
interior, incluso caja de proteccién de hierro fun-
dido, solera de hormigén en masa HM-15 de 15
cm de espesor, piezas especiales, montaje, cone-
xion con la red principal, excavacion, relleno y
transporte de las tierras sobrantes a vertedero.
Totalmente acabada.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,5000 Hr  Oficial 12 21,65
3,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38
1,0000 Ud Boca de riego con racor de mangui- 58,60
to y 50 mm de didmetro, a pie de
obra.
1,0000 Ud Registro de hierro fundido para boca 37,26
de riego, a pie de obra.
1,0000 Ud Collarin de toma en fundiciéon nodu- 83,00
lar de 6 tornillos, de 200 mm a 2", a
pie de obra.
0,0240 M3  Hormigon de 15 N/mm2 de resisten- 47,00
cia caracteristica, a pie de obra.
0,1000 M3  Mortero M-300, a pie de obra. 54,70
Accesorios y pequefio material. 10,00
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Importe
0,0844

1,4912
-0,0012

1,49

125,04
Importe
73,5200
44,1800
0,2655
7,0779

125,0434
-0,0034

125,04

318,40
Importe
32,4750
55,1400
58,6000

37,2600

83,0000

1,1280

5,4700
27,3073
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Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Cantidad UM Descripcién Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
DISVAQ51 Ud Valvula de esfera de latén de 50 mm de didme-
tro con mando de palanca, roscada.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 Ud Valvula de esfera de latdn de 2" de 30,00
diametro con mando de palanca, a
pie de obra.
0,8000 Hr  Ayudante de oficio o especialista. 18,79
0,4000 Hr  Oficial 12 21,65
Accesorios y pequefio material. 10,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
DISVA099 Ud Vélvula de pie, PN 16, con cesta en inoxidable
DN-100, totalmente montada y colocada, incluso
piezas especiales.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 Ud Valvula de pie, PN 16, con cesta en 230,40
inoxidable DN-100, a pie de obra.
0,8000 Hr  Ayudante de oficio 0 especialista. 18,79
0,4000 Hr  Oficial 1@ 21,65
Accesorios y pequefio material. 10,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
ESTENC50 M2 Encofrado de madera con tabla de pino ma-
chiembrada.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0120 M3  Madera de pino a pie de obra 199,19
0,3500 Hr  Oficial 12 21,65
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Importe
18,0228

318,4031
-0,0031

318,40

62,60
Impotrte
30,0000

15,0320
8,6600
5,3692
3,5437

62,6049
-0,0049

62,60

296,27
Importe
230,4000

15,0320

8,6600
25,4092
16,7701

296,2713
-0,0013

296,27
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Cantidad UM Descripcién Precio
0,7000 Hr  Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
ESTHR150 M3 Hormigén tipo HNE-15 puesto en obra y colocado
Cantidad UM Descripcion Precio
0,2000 Hr  Vibrador de aguja de 66 mm. 13,60
1,0000 M3  Hormigdn de 15 N/mm2 de resisten- 47,00
cia caracteristica, a pie de obra.
0,4996 Hr  Cuadrilla 49,63
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
ESTHR176 M3  Hormigén tipo H-175 colocado en alzados, inclu-
so encofrado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 M3  Hormigon de 17,5 N/mm2 de resis- 48,50
tencia caracteristica, a pie de obra.
2,5000 M2 Encofrado de madera con tabla de 24,20
pino machiembrada.
0,2000 Hr  Vibrador de aguja de 66 mm. 13,60
0,5000 Hr  Cuadrilla 49,63
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
ESTHR177 M3 Hormigon tipo H-175 en solera, incluso
encofrado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 M3  Hormigdn de 17,5 N/mm2 de resis- 48,50
tencia caracteristica, a pie de obra.
0,6800 M2 Encofrado de madera con tabla de 24,20

pino machiembrada.
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Importe
12,8660
1,3700

24,2038
-0,0038

24,20

78,99
Importe

2,7200
47,0000

24,7951
4,4709

78,9860
0,0040

78,99

144,73
Importe
48,5000

60,5000
2,7200
24,8150
8,1921

144,7271
0,0029

144,73

92,06
Importe
48,5000

16,4560
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Cantidad UM Descripcién Precio
0,1500 Hr  Vibrador de aguja de 66 mm. 13,60
0,4000 Hr  Cuadrilla 49,63
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
ESTMAL14 M2 Mallazo de 150 x 150 mm, formado con barras de
acero corrugado B-500 S de 6 mm de diametro,
incluso suministro, elaboracion y puesta en obra
segun los planos correspondientes, incluso parte
proporcional de despuntes y alambre de atar.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 m2  Mallazo cuadriculado de 150 x 150 x 4,42
6 mm.
0,1000 Hr  Oficial 12 21,65
0,1000 Hr  Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
ESTMET11 M2 Puerta metalica formada por bastidor de tubos
rectangulares de acero y chapa Pegaso, con cer-
co angular metadlico provisto de una garra por
metro, cierre y demas accesorios, incluso rejilla
de ventilacién, totalmente instalada, incluso he-
rrajes de colgar y seguridad.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 m2 Puerta chapa Pegaso, a pie de obra. 53,49
1,1500 Hr  Oficial 12 21,65
1,1500 Hr  Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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Importe
2,0400
19,8520
5,2109

92,0589
0,0011

92,06

8,93
Importe
4,4200

2,1650
1,8380
0,5054

8,9284
0,0016

8,93

105,50
Importe
53,4900
24,8975
21,1370
5,9715

105,4960
0,0040

105,50
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FICA0035 M3 Zahorra natural clasificada, extendida y compac-
tada en subbase granular al 100% del préctor
modificado (tipo ZN-40). Segln definicion del
apartado 510 del PG-3 (FOM/891/2004).
Cantidad UM Descripcion Precio
1,2000 M3  Zahorra natural para sub-base gra- 6,00
nular con el uso tipo S-2 del
PG.3/75, a pie de obra.
0,0150 Hr  Motoniveladora bastidor artic. 135 48,03
cv
0,0150 Hr  Compactador tandem vibratorio 8 24,92
Tm,
0,0150 Hr  Camion con tanque de agua de 10 53,69
m3.
0,0450 Hr  Camion caja basculante de 20 Tm. 67,29
0,0150 Hr  Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
JARDI281 M2 Siembra de césped de una mezcla de semillas
(50% Ray-grass inglés, 25% Festuca rubra, 20%
Poa pratense, 5% Agrostis estolonifera) en dosis
de 50 gramos/m2, tapado con mantillo y rulado,
riego y mantenimiento durante un afio.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,0600 Kg Mezcla de semillas gramineas. 6,61
0,0800 Hr  Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
JARDI537 Ml Tuberia de polietileno marrén con goteo integra-

do autocompensante de 16 mm para riego. Nor-
ma UNE 68076. Presion 4 atm. Incluida apertura
y tapado de zanjas, parte proporcional de piezas
especiales, collarin de toma, 2 T de derivacion,
reductores de presion y materiales complementa-
rios, completamente instalada y probada
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Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 Ml Tuberia de polietileno marrén con 0,85
goteo integrado autocompensante
para riego de 16 mm de diametro.
Norma UNE 68076. Presion admisible
13,15 4 atm, a pie de obra.
Importe 0,0100 Hr  Retroexcavadora hidraulica sobre 52,91
7,2000 ruedas de 13 t.
0,1000 Hr  Oficial 12 21,65
Accesorios y pequeiio material. 10,00
0,7205 Gastos indirectos 6,00
0,3738 Suma
Redondeo
0,8054
Total
3,0281
0,2757
0,7442
JARDI551 Ud Difusor emergente con filtro incorporado y arco
13,1477 regulable, caudal maximo 17.45 I/m y radio maxi-
0,0023 mo 5.5 m, con juego de boquillas ajustables, ins-
talado en el terreno mediante mecanismo flexible
13,15 largo que absorbe los movimientos del terreno,
anclado a tuberia interior, nivelado, ajustado y
probado.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 Ud Difusor emergente con filtro incorpo- 9,70
rado y arco regulable, caudal maxi-
mo 17.45 I/m y radio maximo 5.5 m,
con juego de boquillas ajustables,
1,98 mecanismo de anclaje flexible largos
Importe que absorben los movimientos del
0.3966 terreno,_ anclaje a tuberia interior, in-
' cluso piezas especiales. A pie de
1,4704 obra'
0,1120
0,1000 Hr  Oficial 1@ 21,65
1,9790 0,1000 Hr  Pedn ordinario 18,38
0,0010 Gastos indirectos 6,00
1,98 Suma
Redondeo
Total
MTCATV20 m2 Retirada y extendido posterior de la capa de tie-

4,13

rra vegetal existente en la zona de ocupacién de
las obras, con un espesor medio de 50 cm, inclu-
yendo el acopio de tierra vegetal, troceado y reti-
rada de tocones y transporte de material sobran-
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Importe
0,8500

0,5291
2,1650
0,3544
0,2339

4,1324
-0,0024

4,13

2,1650
1,8380
0,8222

14,5252
0,0048

14,53
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Cantidad
0,0080

0,0150
0,0030

0,0080

MTCDEMO3

Cantidad
0,0500

0,0500

0,2000

0,0010
0,0500

MTCREL27

Cantidad
1,0000

Hr

Hr
Hr

Hr

M2

Hr
Hr

m3

Hr
Hr

M3

uM
M3

te a vertedero. Se incluye en este precio la nive-
lacién y compactacion del terreno adyacente para
permitir el paso de camiones y maquinaria, el
labrado de la tierra y el despedregado si fuese
necesario.

Descripcion Precio

Retroexcavadora hidraulica sobre 52,91

ruedas de 13 t.

Camion caja basculante de 14 Tm. 31,29

Compactador vibrante 1 cilindro liso 45,52

15 tn.

Pedn ordinario 18,38

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Demolicién de pavimentos de cualquier tipo, mu-
retes u obras de fabrica de hormigén existentes,
incluso transporte de los escombros a vertedero
autorizado y canon de vertido.

Descripcion Precio

Retroexcavadora con martillo hidrau- 91,00

lico(LIEBHERR 904)

Pala cargadora s/neumaticos con 46,61

bastidor rigido de 2,1 m3

Canon de vertido de materiales iner- 3,00

tes a vertederos debidamente autori-

zados.

Camiodn caja basculante de 20 Tm. 67,29

Peon ordinario 18,38

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Relleno de zanjas o del fondo de la explanacion
con gravilla de tamafio 12-18, incluso suministro,
extendido y compactacion.

Descripcién Precio
Gravilla de tamafio comprendido en- 17,00

tre 6-12 y 18 mm, a pie de obra.
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1,25
Importe
0,4233

0,4694
0,1366

0,1470
0,0706

1,2469
0,0031

1,25

8,97
Importe
4,5500

2,3305
0,6000
0,0673
0,9190

0,5080

8,9748
-0,0048

8,97

20,29
Importe
17,0000
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Cantidad UM Descripcion Precio
0,0300 Hr  Retroexcavadora hidraulica sobre 52,91
ruedas de 13 t.
0,0300 Hr  Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
PAVBAL30 M2 Baldosa entramada tipo Llosa Trama o similar, de
piedra compuesta, de 40x40x12 cm de espesor y
tramas de 8x8cm. Color a elegir. Totalmente aca-
bado.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 M2  Baldosa entramada tipo Llosa Trama 20,00
o similar, de piedra compuesta, de
40x40x12 cm de espesor y tramas
de 8x8cm. Color a elegir.A pie de
obra.
0,0500 Hr  Cuadrilla 49,63
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
PAVBOR19 m  Bordillo jardinero prefabricado de hormigdn de
20x8 cm, con acabado de cuarzo, asentado sobre
base de hormigén HNE-15 de 30x10 cm vy relleno
de juntas con mortero, incluso cortes, totalmente
terminado.
Cantidad UM Descripcion Precio
0,1200 Hr  Oficial 12 21,65
0,2400 Hr  Pedn ordinario 18,38
1,0000 Ml Bordillo prefabricado de 20 x 8, a pie 4,10
de obra.
0,0600 M3  Hormigén de 15 N/mm2 de resisten- 47,00
cia caracteristica, a pie de obra.
0,0060 M3  Mortero M-450, a pie de obra. 61,00
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
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Importe
1,5873

0,5514
1,1483

20,2870
0,0030

20,29

23,83
Importe
20,0000

2,4815
1,3489

23,8304
-0,0004

23,83

15,15
Importe
2,5980
4,4112
4,1000

2,8200

0,3660
0,8577

15,1529
-0,0029

15,15
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SANARQ30

Cantidad
1,0000

0,1000
3,0000
3,0000

SANBAS02

Cantidad
1,0000

0,2000
0,4000
0,2000

2,0000

SANCONE1

Ud Arqueta circular, formada por anillos de hormigén

prefabricado, diametro interior @1.50m, incluso
pates y juntas, totalmente colocada.

UM Descripcion Precio
Ml Tuberia de hormigbn armado de 173,25

Hr
Hr
ud

1500 mm clase III ASTM,incluso par-
te proporcional de junta tdrica de

goma.

Grua hidrallica 56,36

Cuadrilla 49,63

Pate de polipropileno de 364x215 3,51

mm, a pie de obra.

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Ud Base prefabricada de hormigén armado de dia-
metro 1200 x 1,1 m de altura para pozo de regis-
tro de 1,20 m de diametro interior con acometi-
das hasta diametro 600 mm, incluso juntas de
acometida y unidn (Forsheda F-910), totalmente

colocada.
UM Descripcion Precio
Ud Base prefabricada de hormigon ar- 284,00
mado de diametro 1200 x 1,1 m de
altura para pozo de registro de 1,20
m de didmetro interior con acometi-
das hasta diametro 600 mm, incluso
juntas de acometida y unién (Fors-
heda F-910), a pie de obra.
Hr  Oficial 12 21,65
Hr  Pedn ordinario 18,38
Hr  Grda con caja fija y gria auxiliar de 47,55
6Tn
Ud Pate de polipropileno de 364x215 3,51
mm, a pie de obra.
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Ud Conexidn con pozos u obras existentes.
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358,60
Importe
173,2500

5,6360
148,8900
10,5300
20,2984

358,6044
-0,0044

358,60

330,94
Importe
284,0000

4,3300
7,3520
9,5100
7,0200
18,7327

330,9447
-0,0047

330,94

184,39
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Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 Hr  Martillo rompedor de 600 Kg. acopla- 34,07
do a retroexcavadora.
1,0000 Hr  Oficial 12 21,65
4,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38
2,0000 Hr  Compresor movil i/martillo 7 kg/cm2. 22,09
0,0100 M3  Mortero M-250, a pie de obra. 53,10
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
SANPO112 Ud Pate de polipropileno de 337x216x20 mm, incluso
suministro y colocacién.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0008 Ud Pate de polipropileno de 364x215 3,51
mm, a pie de obra.
0,0010 M3  Mortero M-250, a pie de obra. 53,10
0,0500 Hr  Oficial 12 21,65
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
SANPO117 Ud Cono excéntrico prefabricado de hormigén arma-
do de 1.20 m de didmetro interior, 0.80 m. de al-
turay 0.15 m. de espesor de pared, incluso colo-
cacién, pates y junta de goma.
Cantidad UM Descripcién Precio
1,0000 Ud Cono asimétrico de hormigén arma- 192,00
do prefabricado de diametro 1,20 m
interior y 0,80 m de altura, a pie de
obra.
0,5000 Hr  Pedn ordinario 18,38
0,5000 Hr  Oficial 12 21,65
0,5000 Hr  GrGa con caja fija y gria auxiliar de 47,55
6Tn
3,0000 Ud Pate de polipropileno de 364x215 3,51
mm, a pie de obra.
1,0000 Ud Junta de union de médulos Forshe- 25,20

da-114 para cilindros, bases prefabri-
cadas y conos de hormigén armado
para 1.200 mm de didmetro, a pie
de obra.
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Importe
34,0700

21,6500
73,5200
44,1800

0,5310
10,4371

184,3881
0,0019

184,39

4,93
Importe
3,5128

0,0531
1,0825
0,2789

4,9273
0,0027

4,93

287,81
Importe
192,0000

9,1900
10,8250
23,7750
10,5300

25,2000
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Cantidad UM Descripcion Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
SANPO119 Ud Tapa y marco de fundicién nodular para calzada
de 600 mm de didmetro inerior y 70 Kg de peso,
tipo D-400, acerrojada. Incluso suministro de ta-
pa y marco, elementos de sujecion, revestimiento
interior con brea-epoxi, anillo de hormigén de an-
claje segun planos y colocacién, totalmente ter-
minada.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 Ud Tapa y marco de registro de fundi- 70,00
cién ductil, D-400 de 40 Tn de resis-
tencia, 60 cm de diametro interior y
70 Kg de peso, a pie de obra.
0,2200 M3 Hormigdn de 15 N/mmz2 de resisten- 47,00
cia caracteristica, a pie de obra.
12,0000 Kg Acero en barras corrugadas B-500 0,75
SD, a pie de obra.
1,0000 Hr  Oficial 1@ 21,65
1,0000 Hr  Pedn ordinario 18,38
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
SANPO121 Ml Cilindro prefabricado de hormigon armado para
pozo de registro de 1.20 m de didmetro interior y
0.15 m de espesor de pared, incluso colocacion,
pates, juntas de union y relleno con gravillén del
exceso de excavacion.
Cantidad UM Descripcion Precio
1,0000 Ml Cilindro prefabricado de hormigdn 204,00
armado 1,20 m de didametro interior
y 0.15 m. de espesor de pared, a pie
de obra.
1,0000 Ud Junta de unién de mddulos Forshe- 25,20
da-114 para cilindros, bases prefabri-
cadas y conos de hormigén armado
para 1.200 mm de didmetro, a pie
de obra.
0,5000 Hr  Oficial 1@ 21,65
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Importe
16,2912

287,8112
-0,0012

287,81

137,13
Importe
70,0000

10,3400
9,0000
21,6500
18,3800
7,7622

137,1322
-0,0022

137,13

326,69
Importe

204,0000

25,2000

10,8250
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Cantidad UM Descripcién Precio
0,5000 Hr  Peon ordinario 18,38
0,5000 Hr  Grua con caja fija y grda auxiliar de 47,55
6Tn
4,0000 Ud Pate de polipropileno de 364x215 3,51
mm, a pie de obra.
0,0140 M3  Mortero M-250, a pie de obra. 52,59
1,7000 M3  Grava machacada 18/25, a pie de 12,02
obra.
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

SANSUMO1

Cantidad

0,5000
0,5000
0,1000

0,2000
0,5000

1,0000

5,0000

0,0654
0,4360

TUHOR401

Ud

UM

Hr
Hr
Hr

M3
M3

ud

MI

M3
Kg

Mi

Sumidero sifonico de PVC incluso rejilla y marco
de fundicién de 0,20 x 0,20 m, 5 m de tuberia de
PVC de 110 mm de diametro, excavacion y relle-
no con gravilla, refuerzo del sumidero y de la tu-
beria con 15 cm de hormigon, totalmente termi-
nado. Seguln plano.

Descripcion Precio
Oficial 12 21,65
Pedn ordinario 18,38
Retroexcavadora hidraulica sobre 52,91
ruedas de 13 t.

Hormigdn HNE-20/P/20/1 62,00
Gravilla de tamafo comprendido en- 17,00
tre 6-12 y 18 mm, a pie de obra.

Sumidero sifonico de PVC con mar- 21,00

con y rejilla de fundicion de
0,20x0,20x0,80 m con salida de 50
mm.

Tubo de PVC de saneamiento de 2,92
diametro 110 mm exterior y espesor
7.7 mm, con junta elastica. Fabrica-
da segun norma UNE 53.332, a pie

de obra.

Tabla para encofrado 15x3 156,00

Puntas de 17x70 0,90

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Tuberia de hormigén en masa didmetro 400 mm
interior, redonda con enchufe de campana y jun-
ta de goma, puesta en obra y colocada. Clase
II1. Con hormigdn de asiento.
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Importe
9,1900
23,7750
14,0400

0,7363
20,4340

18,4920

326,6923
-0,0023

326,69

97,94
Importe
10,8250
9,1900
5,2910

12,4000
8,5000

21,0000

14,6000

10,2024
0,3924
5,5440

97,9448
-0,0048

97,94
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Cantidad

0,7000
1,0000
1,0000

0,2700

0,2000

TUPOLO65

Cantidad
1,0000

0,0250
0,0250

TUPVC198

Cantidad
0,1000
0,1000
1,0000

uMm

Hr
Hr
Mi

M3

Hr

MI

MI

Hr
Hr

MI

UM

Hr
Hr
Ml

Descripcion Precio
Oficial 12 21,65
Pedn ordinario 18,38
Tubo de hormigdn en masa didmetro 24,50

400 mm interior con enchufe de
campana Yy junta de goma. Clase III,

a pie de obra.

Hormigdn de 15 N/mm2 de resisten- 47,00

cia caracteristica, a pie de obra.

Grua con caja fija y grda auxiliar de 47,55

6Tn

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Tuberia de polietileno de alta densidad, PE-50, de
63 mm de diametro, 10 atm de presion, incluso
p.p. de juntas, piezas especiales, conexiones y

pruebas, totalmente colocada.

Descripcion Precio
Tuberia de polietileno de alta densi- 3,73

dad, PE-63, de didmetro 63 mm y 10
atm. de presion, a pie de obra.

Oficial 13 21,65

Pedn ordinario 18,38

Accesorios y pequefio material. 10,00

Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total

Tuberia de PVC de 200 mm de diametro exterior
y 10 atms de presion, con junta flexible, in-
cluso p.p. de piezas totalmente colocada.

Descripcién Precio
Oficial 12 21,65
Peon especializado 18,58
Tubo de presion de PVC de 200 10,00

mm de didmetro exterior, 10 atms
de presién y junta flexible (junta
sur).
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85,05
Importe
15,1550
18,3800
24,5000

12,6900
9,5100
4,8141

85,0491
0,0009

85,05

5,52
Importe
3,7300

0,5413
0,4595
0,4731
0,3122

5,5161
0,0039

5,52

14,86
Importe
2,1650
1,8580
10,0000
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Cantidad UM Descripcién Precio
Gastos indirectos 6,00
Suma
Redondeo
Total
WMOBDESP PA  Partida alzada a justificar para mobiliario de des-
pacho y taller en edificio de control.
Sin descomposicion
WU1002NJ PA  Partida alzada a justificar por derechos de acce-
so, enganche y verificacion, seglin normas de la
Cia. eléctrica. Trabajos a realizar por la Cia. eléc-
trica para instalacién de apoyo de entronque para
derivacion, seglin referencia: 9024017196.
Sin descomposicion
WWGESRES UD Estudio de Gestion de Residuos segln anejo del
proyecto.
Sin descomposicion
WWSEGSAL UD Estudio de Seguridad y Salud segin anejo del

proyecto

Sin descomposicion
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Importe
0,8414

14,8644
-0,0044

14,86

2.703,54

16.600,98

3.714,63

25.720,12





