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4.1.MEDICIONES




MEDICIONES
AUXILIARES




BERCEO INGENIEROS
Obra: MED AUX ESCOLLERA

MED AUX E LLERA

100EXC30 83,125 M3 Excavacion en zanja.
Excavacién en zanja y emplazamiento de obra de fabrica
en todo tipo de terreno sin clasificar (incluso roca), inclu-
yendo rasanteo y nivelacion de la superficie de asiento,
demoliciones de pequefias obras, carga y transporte a ver-
tedero, entibacion y agotamiento si fuese necesario.

Descripcion Superficie Distancia Volumen
ESCOLLERA

PK 115 1,100 5,000 5,625
PK 120 1,150 20,000 22,300
PK 140 1,080 20,000 21,850
PK 160 1,105 20,000 22,250
PK 180 1,120 10,000 11,100
PK 190

Total ... 83,125
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ED et

MOVIMIENTO DE TIERRAS: TIERRA VEGETAIL CAMINO DE ACCESO PERFILES MOVIMIENTO DE TIERRAS: DESMONTE Y TERRAPLEN CAMINO DE ACCESO ERFILES
PERFIULES DISTANCIAS VOLUMENES PERFITULES DISTANCIAS VOLUMENES
————————————————————————————————————— entre los —————---—— e e e e e e e e e e S e e e e ms=————~ enlTre 1l0S ———— e s e s
Numero SUPERFICTIES perfiles DESMONTES TERRAPLENES Ntmero SUPERFICTIES perfiles DESMONTES TERRAPLENES
de  SSemte——more——ere s de - seeeessme s s e
P.K. DESMONTES TERRAPLENES B B P.K. DESMONTES TERRAPLENES B B
m2 m2 m2 m2
————————————————————————————————————— metros m3 m3 e e e e e e e e metros m3 m3
0.000 4.687 0.000 “———mmmmms e e e e e 0.000 0.000 1.437  mmmmsemerme et e e
———————————————————————————————————— 10.000 49.387 0.000 e e e e e e e e 10.000 0.000 41.407
10.000 5.190 0.000 == e 10.000 0.000 6.845 mmmemcc—— e — e ————————————
———————————————————————————————————— 10.000 48.782 0.000 e 10.000 0.000 54.180
20.000 4.566 0.000 === e 20.000 0.000 3.991 —ormrmmmmmm e e —————————
———————————————————————————————————— 10.000 46.976 0.000 e 10.000 0.000 24 .417
30.000 4.829 0.000 =mmmmm s e e e e s e s 30.000 0.000 0.892 ——mm—mmmm e e
———————————————————————————————————— 10.000 51.768 0.000 e R S e S e s S S A 10.000 9.734 4.461
40.000 5.525 0.000 ==mmmmmm e 40.000 1.947 0.000 =—smmmmmm e e e e e e e e e -
———————————————————————————————————— 10.000 58.703 0.000 e e e e e R e R e e e i i 10.000 35.780 0.000
50.000 6.216 0.000 mmmmmmmm e e e e 50.000 5.209 0.000 ———m—mmmm e m e s e s e
———————————————————————————————————— 10.000 65.202 0.000 e e R e e e e e e e S e 10.000 68.189 0.000
60.000 6.824 0.000 == e e e 60.000 8.428 0.000 = e R e e A e Ml
———————————————————————————————————— 10.000 69.934 0.000 e e e e e e e e e e e e A S 10.000 93.887 0.000
70.000 7.163 0.000 =mrem———————————— e e v 70.000 10.349 0.000 =susemmsmrm am e s e e
———————————————————————————————————— 5.000 36.640 0.000 e e e e e e e e e e e 5.000 52.998 0.000
75.000 7.493 0.000 ==mmmmm e e e e 75.000 10.850 0.000 e e e e e e e e e e
———————————————————————————————————— 5.000 40.630 0.000 e e el e i e e 5.000 58.890 0.000
80.000 8.759 0.000 ==——mmmmmm e e 80.000 12.706 0.000 e e e e o s e i
———————————————————————————————————— 10.000 93.403 0.000 e e e e e e e e e e o e 10.000 144.633 0.000
90.000 9.922 0.000 === 90.000 16.221 0.000 =—mmmemm— e e e e i e
———————————————————————————————————— 10.000 100.076 0.000 e e e e e e T e e e 10.000 84.965 50.368
100.000 10.093 0.000 = s s A s e = 100.000 0.772 10.074 = e e e e e e e
———————————————————————————————————— 10.000 82.020 0.000 e e e e e iy o s aw N L s e 10.000 3.862 94.666
110.000 6.311 0.000 == e e e e s e s e 110.000 0.000 8.860 =mmmmmmmm s e s e e e
———————————————————————————————————— 5.000 29.496 0.000 R e e e e s i s e S e 5.000 0.000 38.664
115.000 5.487 0.000 =————mmmmm e e S e s e 115.000 0.000 6.606 e e e e R
———————————————————————————————————— 5.000 26.817 0.000 e iasneeie et 5.000 0.000 28.364
120.000 5.239 0.000 =—rm—mmmm e e e - 120.000 0.000 4.740 s e s s e e s e
———————————————————————————————————— 10.000 50.605 0.000 e e o B e o e e e e e e i o e e e e e 10.000 0.038 33.643
130.000 4.881 0.000 =———emmm e e e e e e e 130.000 0.008 1.0890 e e e R S L A i
———————————————————————————————————— 10.000 47.812 0.000 e e e e e S S 10.000 0.080 18.210
140.000 4.681 0.000 =mm—em——r—e—————— e et e 140.000 0.008 1,653 e s e S e e
———————————————————————————————————— 10.000 48.089 0.000 e e e e e i et e e e 10.000 0.042 27.875
150.000 4.937 0.000 =mreme—m——me e e e 150.000 0.000 3. 022 R SR R
———————————————————————————————————— 3.400 17.229 0.000 e e e e e e e e 3.400 0.000 14.979
153.400 5.198 0.000 —————mmmm e 153.400 0.000 4,889 mmmrmmrm s e m e e e e e e e e
———————————————————————————————————— 5.581 29.276 0.000 e e e e e e e e e e e e 5.581 0.000 31.078
158.981 5.294 0.000 158.981 0.000 6.248
Superficie total de Desmonte = 0.000 m2
Volumen total de Desmonte = 553.089 m3
Superficie total de Terraplén = 0.000 m2
Volumen total de Terraplén = 462.312 m3
Volumen total de Tierra Vegetal 992.844 m3

Volumen total de Terraplén = 0.000 m3



YBERCEE*

‘ED ikl G

MOVIMIENTO DE TIERRAS: TIERRA VEGETAL VIA VERDE PERFILES MOVIMIENTO DE TIERRAS: DESMONTE Y TERRAPLEN VIA VERDE ERFILES
PERFILES DISTANCIAS VOLUMENES PERFIULES DISTANCIAS VOLUMENES
————————————————————————————————————— entre los ———----mmm—————— s s ———————————————————————— entre lo§ —-————mm—————————————————
NUmero SUPERFICTIES perfiles DESMONTES TERRAPLENES Numero SUPERFICIES perfiles DESMONTES TERRAPLENES
de B st S - ———— de - -
P.K. DESMONTES TERRAPLENES B B DESMONTES TERRAPLENES -
m2 m2 m2 m2
————————————————————————————————————— metros m3 m3 e e e e e e S T e e — e metros m3 m3
0.000 1.970 0.000 =—=———m——mmmmmm e 0.000 0.000 1.467 ===—err—r——m———— e e e e
———————————————————————————————————— 5.000 10.129 0.000 e S e e e e 5.000 0.000 9.229
5.000 2.081 0.000 =—=r———mmmm e e 5.000 0.000 2,224 mmmmm s e m e e e e e e e
———————————————————————————————————— 5.000 10.613 0.000 e i 5.000 0.000 11.913
10.000 2.164 0.000 —=—mmmmm 10.000 0.000 2.541 ;e e
———————————————————————————————————— 5.000 13.236 0.000 e e e 5.000 1.061 12.467
15.000 3.131 0.000 —mmmmmm e e e e 15.000 0.424 2.446 memmmmmmmmm e s s e me e e e
———————————————————————————————————— 5.000 17.653 0.000 e e e e e e e e e e e e e 5.000 4.406 11.976
20.000 3.931 0.000 ==—mmmmmmm e 20.000 1.338 2.344 S e e e e e e s e
———————————————————————————————————— 5.000 19.218 0.000 e e e e e e e e e e e e 5.000 7.959 9.723
25.000 3.757 0.000 ==mmmmmmm e 25.000 1.845 1.545 mm——mmme e e S s e e s S S S s S S
———————————————————————————————————— 5.000 18.308 0.000 et e e e e e s e b s 5.000 9.283 6.879
30.000 3.566 0.000 —=—————— e 30.000 1.868 1,200 rsrmmmmrm e e e e S e S e
———————————————————————————————————— 5.000 16.289 0.000 e e e e e i e e e s e 5.000 6.621 5.875
35.000 2.950 0.000 === e 35.000 0.781 1,144 imm—mmmmee e e e e e e e e e s
———————————————————————————————————— 5.000 12.370 0.000 e e e e e e e e e e e e e 5.000 1.952 6.262
40.000 1.998 0.000 —=———rmmmmm e 40.000 0.000 1.36] e e e e e e e e e
———————————————————————————————————— 5.000 10.019 0.000 e e 5.000 0.000 8.015
45.000 2.009 0.000 =——————mrmmm e 45.000 0.000 1.845 mmmmmmm e e e e e e
———————————————————————————————————— 5.000 10.527 0.000 e e e 5.000 0.000 10.893
50.000 2.201 0.000 =——mmmm e e e e e e 50.000 0.000 2.512 memmmmm e e e
———————————————————————————————————— 4.753 10.338 0.000 e e e e s A R e e 4.753 0.000 11.014
54.753 2.149 0.000 54.753 0.000 2.122
Volumen total de Tierra Vegetal 148.700 m3 Volumen total de Desmonte = 31.281 m3

Volumen total de Terraplén 104.245 m3



MEDICIONES
GENERALES




BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

1 OBRA CIVIL
1.1 EMISARI
MTCATV20 8.800,000 m2 Retirada y extendido de tierra vegetal en zona de

Descripcion
PK 0+000 AL PK
0+200

PK 0+200 AL PK
0+460

PK 0+460 AL PK
0+740

TUHOR401

Descripcion
De fosa 1 a Pozo
de Bombas

100EXC30

Descripcion
FOSA 1

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

ocupacion

Retirada y extendido posterior de la capa de tierra vegetal
existente en la zona de ocupacion de las obras, con un es-
pesor medio de 50 cm, incluyendo el acopio de tierra ve-
getal, troceado y retirada de tocones y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero. Se incluye en este precio la ni-
velacidén y compactacion del terreno adyacente para per-
mitir el paso de camiones y maquinaria, el labrado de la
tierra y el despedregado si fuese necesario.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
200,000 14,000 2.800,000

260,000 8,000 2.080,000

280,000 14,000 3.920,000

Total ... 8.800,000

731,000 Ml Tubo horm. masa 400 mm, red. camp-goma sin.
Clase 3. Con horm

Tuberia de hormigon en masa diametro 400 mm interior,
redonda con enchufe de campana y junta de goma, pues-
ta en obra y colocada. Clase III. Con hormigdn de asien-
to.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial

731,000 731,000

Total ... 731,000

6.998,043 M3 Excavacion en zanja.
Excavacion en zanja y emplazamiento de obra de fabrica
en todo tipo de terreno sin clasificar (incluso roca), inclu-
yendo rasanteo y nivelacion de la superficie de asiento,
demoliciones de pequefias obras, carga y transporte a ver-
tedero, entibacion y agotamiento si fuese necesario.

1/Talud Anc.Inf. Altura Distancia Volumen
1,000 1,000 1,450 5,000 23,263
1,000 1,000 1,950 31,000 182,164
1,000 1,000 2,000 42,000 217,823
1,000 1,000 1,650 42,500 190,453
1,000 1,000 1,700 36,000 255,593
1,000 1,000 2,640 35,000 413,840

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcion
P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

P-17

P-18

POZO DE BOMBAS

EXCESO TALUD 2/1
P-5

P-6

P9

P10

P-11

P-12

P-13

POZOS (18 UDS)

O.F

POZO DE BOMBAS

1/Talud Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
1,000 1,000 3,280 49,000 444,834
1,000 1,000 1,590 45,000 195,932
1,000 1,000 1,700 32,000 224,194
1,000 1,000 2,610 45,000 539,879
1,000 1,000 3,350 38,000 528,037
1,000 1,000 3,170 34,000 373,471
1,000 1,000 2,500 47,000 310,409
1,000 1,000 1,670 55,000 211,910
1,000 1,000 1,370 54,000 180,449
1,000 1,000 1,420 50,000 182,683
1,000 1,000 1,530 38,000 150,999
1,000 1,000 1,580 38,000 150,999
1,000 1,000 1,530 15,000 63,457

1,000 1,000 1,700

0,500 4,000 1,140 35,000 360,780
0,500 4,000 1,780

0,500 4,000 1,100 45,000 473,963
0,500 4,000 1,850 38,000 503,553
0,500 4,000 1,670 34,000 310,383
0,500 4,000 1,000 24,000 144,000

0,500 4,000 1,000

2,000 2,000 2,000 24,000 72,000

1,000 1,000 1,500 7,000 26,250
1,000 1,000 1,500

0,500 4,000 3,400 5,000 183,600
0,500 4,000 3,400

ESCOLLERA S/MED AUX. 1,000 1,000 83,125 83,125
Total ... 6.998,043
100REL22 6.615,223 M3 Relleno zanjas mat. excav

Descripcion
EMISARIO
Volumen excava-
cion

A deducir (TUBO +
HORMIGON)

A deducir Pozo de
bombeo

Relleno de zanjas con material granular procedente de la
excavacion en capas de 30 cms, incluso extendido, hu-
mectacién y compactacién con densidad no inferior al
95% del proctor normal.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6.998,043 6.998,043
-1,000 731,000 0,510 -372,810
-1,000 3,250 10,080 -32,760



BERCEO INGENIEROS

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcién

O.F.

Volumen excava-
cion

A deducir (TUBO +
HORMIGON)

FICA0035

Descripcion
REPOSICION DE
CAMINOS

PK 0+200 AL PK
0+460
CAMINO NUEVO

PK 0+460 AL PK
0+740

PLATAFORMA PO-
Z0

SANBASO02

Descripcion

SANPO117

Descripcion

Unidades

26,250

-1,000

Largo Ancho Alto Parcial
26,250

0,500 7,000 -3,500
Total ... 6.615,223

705,600 M3 Zahorra natural ZN-40. Apdo 510 PG-3

Unidades

18,000 Uud

Unidades
18,000

18,000 Ud

Unidades
18,000

(FOM/891/2004)

Zahorra natural clasificada, extendida y compactada en
subbase granular al 100% del préctor modificado (tipo
ZN-40). Segln definicion del apartado 510 del PG-3
(FOM/891/2004).

Largo Ancho Alto Parcial
260,000 4,000 0,300 312,000
280,000 4,000 0,300 336,000

16,000 12,000 0,300 57,600
Total ... 705,600

Base prefabricada 1200 x 1,1 acometidas 600.

Base prefabricada de hormigon armado de diametro 1200
x 1,1 m de altura para pozo de registro de 1,20 m de dia-
metro interior con acometidas hasta diametro 600 mm, in-
cluso juntas de acometida y unién (Forsheda F-910), to-
talmente colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
18,000

Total ... 18,000

Cono pref.armado de 1.20 m. h= 0,80.

Cono excéntrico prefabricado de hormigén armado de
1.20 m de diametro interior, 0.80 m. de altura y 0.15 m.
de espesor de pared, incluso colocacion, pates y junta de
goma.

Largo Ancho Alto Parcial
18,000
Total ... 18,000

BERCEO INGENIEROS

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

SANPO121

Descripcién

SANPO119

Descripcidn

112H0200

Descripcion
PK 0+000 AL P
K0+731

SANCONE1
Descripcién

FOSA 1

100ESC18

Descripcién
PK 0+110 AL PK
0+190

31,000 MI

Unidades
31,000

18,000 Uud

Unidades
18,000

328,950 M3

Unidades

1,000 ud

Unidades
1,000

600,000 M3

Unidades

Cilindro armado de 1.20 m.

Cilindro prefabricado de hormigén armado para pozo de
registro de 1.20 m de didmetro interior y 0.15 m de espe-
sor de pared, incluso colocacién, pates, juntas de unién y
relleno con gravillén del exceso de excavacidn.

Largo Ancho Alto Parcial
31,000
Total ... 31,000

Tapa fund. 600 mm acerrojada.

Tapa y marco de fundicion nodular para calzada de 600
mm de didmetro inerior y 70 Kg de peso, tipo D-400, ace-
rrojada. Incluso suministro de tapa y marco, elementos de
sujecion, revestimiento interior con brea-epoxi, anillo de
hormigén de anclaje segun planos y colocacion, totalmen-
te terminada.

Largo Ancho Alto Parcial
18,000
Total ... 18,000

Hormigdén de 20 N/mma2.

Hormigén de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro, vibrado y colocacion.

Largo Ancho Alto Parcial
731,000 0,450 328,950
Total ... 328,950

Conexion pozos existentes
Conexidn con pozos u obras existentes.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Escollera TIPO 3 > 2000 Kg.

Escollera con piedra caliza de peso mayor de 2000 kg, a
una cara vista, colocada para formacion de muros de con-
tencién, sostenimiento y proteccién de riberas con esta-
quillas de sauce, totalmente colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
80,000 3,000 2,500 600,000



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcién

112HO150

Descripcion

BASE ESCOLLERA

100REL10

Descripcién
TRAMO DEL RIO

PK 0+020 AL PK-
200

104CANO9

Descripcion
PK 0+649

104BOQ0O3

Descripcion

100PER10

Unidades

48,000 M3

Unidades

90,000 M3

Unidades

7,000 MI

Unidades

2,000 ud

Unidades
2,000

1.210,000 MI

Largo Ancho Ito Parcial

Total ... 600,000

Hormigon HNE-15.
Hormigdn tipo HNE-15 en masa, incluso suministro y colo-
cacion.

Largo Ancho Alto Parcial
80,000 2,000 0,300 48,000
Total ... 48,000

Relleno con bolos.

Relleno localizado con bolos de tamafio comprendido en-
tre 5 y 15 cms, incluso suministro, extendido y compacta-
cion.

Largo Ancho Alto Parcial
180,000 1,000 0,500 90,000
Total ... 90,000

Cafio H.arm.600mm.Clase III. Incluso hormigon en
cufia.

Cafio de hormigén armado de 600 mm de didmetro, Clase
III, totalmente terminado. Incluso hormigdn en cufia de
asiento

Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000
Total ... 7,000

Boquilla cafio 600 mm

Boquilla para cafio de 600 mm de didmetro, incluso aletas,
totalmente terminada.

Largo Ancho Alto Parcial
2,000

Total ... 2,000

Perfilado y reap. cunetas
Perfilado y reapertura de cunetas en todo tipo de terreno.

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcion
CAMINO EXISTEN-
TE

PK 0+200 AL PK
0+460
CAMINO NUEVO
PK 0+460 AL PK
0+740

REPOSICION RE-
GADIO

DEL PK 0+610 AL
PK 0+650 M.D.

DEL PK 0+650 AL
PK 0+740 M.I.

MTCDEMO3

Descripcion
FOSA 1

Unidades

2,000

2,000

1,000

1,000

292,000 M2

Unidades
2,000
2,000
2,000

6
Largo Ancho Alto Parcial
260,000 520,000
280,000 560,000
40,000 40,000
90,000 90,000
Total ... 1.210,000

Demolicion de pavimentos, muros u obras fca
Demolicion de pavimentos de cualquier tipo, muretes u
obras de fabrica de hormigdn existentes, incluso transpor-
te de los escombros a vertedero autorizado y canon de
vertido.

Largo Ancho Alto Parcial
14,000 4,000 112,000
5,000 4,000 40,000
14,000 5,000 140,000
Total ... 292,000



BERCEO INGENIEROS

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

1.2 COLECTOR
AUXROTA1L 130,000 MI
Descripcién Unidades
2,000
TUHOR401 65,000 MI
Descripcién Unidades
MTCDEMO3 487,000 M2
Descripcién Unidades
CALLE
FOSA 2 2,000
2,000
2,000
100EXC30 409,875 M3
Descripcion 1/Talud
FOSA 2 2,000
PC-19 2,000
P-6 2,000
EXCESO TALUD
PC-19 0,500
P-6 0,500

Corte con rotaflex
Corte del pavimento existente con rotaflex

Largo Ancho Alto Parcial
65,000 130,000
Total ... 130,000

Tubo horm. masa 400 mm, red. camp-goma sin.
Clase 3. Con horm

Tuberia de hormigén en masa didmetro 400 mm interior,
redonda con enchufe de campana y junta de goma, pues-
ta en obra y colocada. Clase III. Con hormigdon de asien-
to.

Largo Ancho Alto Parcial
65,000 65,000
Total ... 65,000

Demolicion de pavimentos, muros u obras fca
Demolicién de pavimentos de cualquier tipo, muretes u
obras de fabrica de hormigdn existentes, incluso transpor-
te de los escombros a vertedero autorizado y canon de
vertido.

Largo Ancho Alto Parcial
65,000 3,000 195,000
14,000 4,000 112,000

5,000 4,000 40,000
14,000 5,000 140,000

Total ... 487,000

Excavacion en zanja.

Excavacion en zanja y emplazamiento de obra de fabrica
en todo tipo de terreno sin clasificar (incluso roca), inclu-
yendo rasanteo y nivelacion de la superficie de asiento,
demoliciones de pequeiias obras, carga y transporte a ver-
tedero, entibacion y agotamiento si fuese necesario.

Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
1,000 1,500 36,000 103,860
1,000 1,700 30,000 177,063

1,000 3,280

1,000 0,200 30,000 125,952
1,000 1,780

BERCEO INGENIEROS

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcién
POZOS ( 1UD)

100REL22

Descripcién
MATERIAL EXCA-
VACION

A DEDUCIR (TUBO
+ HORMIGON)

FICA0035

Descripcion

SANBAS02

Descripcion

SANPO117

1/Talud
2,000

373,725 M3

Unidades
406,875

-1,000

39,000 M3

Unidades

1,000 ud

Unidades
1,000

1,000 Ud

Anc. Inf. Altura Distancia Volumen
2,000 2,000 1,000 3,000
Total ... 409,875

Relleno zanjas mat. excav

Relleno de zanjas con material granular procedente de la
excavacion en capas de 30 cms, incluso extendido, hu-
mectacién y compactacién con densidad no inferior al
95% del proctor normal.

Largo Ancho Alto Parcial
406,875

65,000 0,510 -33,150
Total ... 373,725

Zahorra natural ZN-40. Apdo 510 PG-3
(FOM/891/2004)

Zahorra natural clasificada, extendida y compactada en
subbase granular al 100% del préctor modificado (tipo
ZN-40). Segun definicion del apartado 510 del PG-3
(FOM/891/2004).

Largo Ancho Alto Parcial
65,000 3,000 0,200 39,000
Total ... 39,000

Base prefabricada 1200 x 1,1 acometidas 600.

Base prefabricada de hormigon armado de didmetro 1200
x 1,1 m de altura para pozo de registro de 1,20 m de dia-
metro interior con acometidas hasta diametro 600 mm, in-
cluso juntas de acometida y unién (Forsheda F-910), to-
talmente colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Cono pref.armado de 1.20 m. h= 0,80.
Cono excéntrico prefabricado de hormigén armado de
1.20 m de diametro interior, 0.80 m. de altura y 0.15 m.

de espesor de pared, incluso colocacion, pates y junta de
goma.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
SANPO121 1,000 Ml Cilindro armado de 1.20 m.
Cilindro prefabricado de hormigdn armado para pozo de
registro de 1.20 m de didmetro interior y 0.15 m de espe-
sor de pared, incluso colocacion, pates, juntas de union y
relleno con gravillon del exceso de excavacion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
SANPO119 1,000 Ud Tapa fund. 600 mm acerrojada.
Tapa y marco de fundicién nodular para calzada de 600
mm de didametro inerior y 70 Kg de peso, tipo D-400, ace-
rrojada. Incluso suministro de tapa y marco, elementos de
sujecion, revestimiento interior con brea-epoxi, anillo de
hormigdn de anclaje segun planos y colocacidn, totalmen-
te terminada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
112HO200 39,000 M3 Hormigén de 20 N/mm2.
Hormigon de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro, vibrado y colocacion.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
REPOSICION CA- 65,000 3,000 0,200 39,000
MINOS
Total ... 39,000

SANCONE1

Descripcién

1,000 Ud Conexidn pozos existentes
Conexion con pozos u obras existentes.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

BERCEO INGENIEROS
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1.3

112HO150

Descripcién

112ENC12

Descripcion
ARQUETA
Interiores

Aliviadero
CANAL

CUBIERTA

112ENC10

Descripcion

112CIM34

10

ARQUETA DE BOMBEO A EDAR

1,219 M3

Unidades

33,710 M2

Unidades

3,000
1,000
2,000

2,000
1,000
1,000
2,000
2,000

27,425 M2

Unidades
1,000
2,000
1,000
1,000

26,813 M3

Hormigon HNE-15.
Hormigdn tipo HNE-15 en masa, incluso suministro y colo-
cacion.

Largo Ancho Alto Parcial
3,250 2,500 0,150 1,219
Total ... 1,219

Encofrado recto o curvo visto.
Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos
vistos a cualquier altura, incluso parte proporcional de
apeos, andamios, separadores, berejenos, molduras, me-
dios auxiliares y pequefio material.

Largo Ancho Alto Parcial
3,300 2,000 19,800
2,700 2,000 5,400
0,180 0,250 0,090
0,750 1,200 1,800
2,000 1,200 2,400
0,560 2,000 1,120
3,500 0,200 1,400
4,250 0,200 1,700

Total ... 33,710

Encofrado recto o curvo oculto.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos
ocultos incluso parte proporcional de apeos, andamios, se-
paradores, medios auxiliares y pequefio material.

Largo Ancho Alto Parcial
3,600 2,500 9,000
3,250 1,450 9,425
2,500 1,450 3,625
2,500 2,150 5,375

Total ... 27,425

Cimbrado y descimbrado para losas de hormigon
H<=10M.

Cimbrado y descimbrado para losas de hormigon, de 10
m. de altura maximo.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,250 2,500 3,300 26,813
Total ... 26,813
116ACE10 1.615,130 Kg Acero B-500 SD
Acero en barras corrugadas B-500 SD para armaduras, in-
cluso suministro, elaboracion y puesta en obra segiin los
planos correspondientes, incluyendo parte proporcional de
despuntes, solapes y alambre de atar.
Descripcion o) Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial
ARQUETA
Solera
Long. sup e inf, @12 34,000 3,100 0,890 93,806
Transv. sup. e inf. @12 34,000 3,100 0,890 93,806
Esperas @12 136,000 1,500 0,890 181,560
Alzados
Long int. ext. (3 muros) @12 66,000 3,000 0,890 176,220
Long. int. ext. (1 muro) @12 36,000 3,000 0,890 96,120
Transv. int. ext. (3 muros) @12 102,000 3,550 0,890 322,269
Transv. int. ext. (1 muros) @12 34,000 3,000 0,890 90,780
CANAL
Solera
Long. sup e inf. @12 14,000 3,100 0,890 38,626
Transv. sup. e inf. @12 34,000 1,600 0,890 48,416
Esperas @12 48,000 1,500 0,890 64,080
Alzados
Long int. ext. (2 muros) @12 24,000 1,500 0,890 32,040
Long. int. ext. (1 muro) @12 12,000 3,100 0,890 33,108
Transv. int. ext. (2 muros) @12 26,000 1,450 0,890 33,553
Transv. int. ext. (1 muros) @12 16,000 3,000 0,890 42,720
CUBIERTA
Long. sup e inf, @10 46,000 4,650 0,620 132,618
Transv. sup. e inf. @10 56,000 3,900 0,620 135,408
Total ...
1.615,130
112HO300 14,395 M3 Hormigon de 30 N/mm2
Hormigén de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro, vibrado y colocacion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera arqueta 2,500 2,500 0,300 1,875
Solera canal 2,500 0,750 0,250 0,469
Alzados Arqueta 3,000 2,500 0,250 3,300 6,188
1,000 2,500 0,250 2,700 1,688
Alzados canal 2,000 0,750 0,250 1,200 0,450
1,000 2,500 0,250 1,200 0,750
Cubierta 3,500 4,250 0,200 2,975

Total ... 14,395

BERCEO INGENIEROS
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117JUN30

Descripcion

117JUN40

Descripcion
VERTICALES
HORIZONTALES

116PAT22

Descripcién

135MEC60

Descripcién

14,000 ML Juntade pvc de 24 cm

Unidades

29,000 ML

Unidades

12,000 UD

Unidades
12,000

2,000 UD

Unidades
2,000

Junta de pvc de 24 cm. de ancho y 4mm. de espesor, in-
cluso pp. de piezas especiales, segin ETG-080, totalmente
colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
14,000 14,000
Total ... 14,000

Sellado de juntas horizontales y verticales.

Sellado de juntas horizontales y verticales, con masilla de
poliuretano, incluso limpieza, imprimacién y cordén de
fondo, totalmente terminado.

Largo Ancho Alto Parcial
16,000 16,000
13,000 13,000

Total ... 29,000

Pate de acero de D=20 MM.

Pate de acero de 20 mm de diametro reforzado con poli-
propileno que incluye perforacion en hormigon, colocacion
y remates.

Largo Ancho Alto Parcial
12,000
Total ... 12,000

Tapa y marco de aluminio fundido de 800x800 mm
Tapa y marco de aluminio fundido de 800x800 mm apta
para trafico ligero con junta de estanqueidad de e.p.m.
moldeado y tornillos de acero inoxidable para llave allen,
incluso encofrado y anillo de hormigén de anclaje, total-
mente colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
2,000

Total ... 2,000



13 14

BERCEO INGENIEROS BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
14 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS PARCELA EDAR Descripcion Superficie Distancia Volumen
Pk 0+035
100EXC10 1.028,150 M3 Excavacion en desmonte
Excavacion en desmonte y apertura de caja en todo tipo Total ... 1.806,050

de terreno sin clasificar (incluso roca), incluyendo desbro-
ce, escarificado, compactacién del fondo de excavacion,
demolicion de obras de fabrica y transporte a terraplén o 12055100 696,690 M3 Suelos Seleccionados, CBR>20

vertedero. Suelos Seleccionados segln definicion del PG-3, pero con
CBR>20, extendidos y compactados con densidad no infe-

Descripcion Superficie Distancia Volumen rior al 98% del proctor modificado, incluso refino y
PK 0+005 AL PK 0+010 31,900 7,000 223,300 campactacion de 1 supeiiiie g Esicito:
PK 0+010 AL PK 0+015 31,900 5,000 159,750
PK 0+015 AL PK 0+020 32,000 5,000 160,000 Descripcidn Superficie Distancia Volumen
PK 0+020 AL PK 0+025 32,000 5,000 160,300 PK 0+005 AL PK 0+010 2,100 7,000 226,590
PK 0+025 AL PK 0+030 32,120 5,000 161,300 PK 0+010 AL PK 0+025 62,640 5,000 256,600
PK 0+030 AL PK 0+035 32,400 5,000 163,500 PK 0+015 AL PK 0+020 40,000 5,000 126,750
Pk 0+035 PK 0+020 AL PK 0+025 10,700 5,000 53,000
PK 0+025 AL PK 0+030 10,500 5,000 30,000
Total ... 1.028,150 PK 0+030 AL PK 0+035 1,500 5,000 3,750
100EXC30 437,000 M3 Excavacion en zanja. Total ... 696,690

Excavacion en zanja y emplazamiento de obra de fabrica
en todo tipo de terreno sin clasificar (incluso roca), inclu-
yendo rasanteo y nivelacion de la superficie de asiento,
demoliciones de pequefias obras, carga y transporte a ver-
tedero, entibacion y agotamiento si fuese necesario.

Descripcién Superficie Distancia Volumen

EQUIPOS

PK 0+015 AL PK 0+020 34,600 5,000 171,500

PK 0+020 AL PK 0+025 34,000 5,000 171,250

PK 0+0215 AL PK 04030 34,500 5,000 90,250

PK 0+030 AL PK 0+035 1,600 5,000 4,000
Total ... 437,000

100TER10 1.806,050 M3 Terraplén compactado.

Terraplén o relleno con productos procedentes de la exca-
vacién o préstamo, incluido canon de extraccion, carga ,
transporte, preparacion del terreno, extendido, humecta-
cién y compactacion al 98% del Proctor Modificado.

Descripcion Superficie Distancia Volumen
PK 0+005 AL PK 0+010 81,800 7,000 391,300
PK 0+010 AL PK 0+015 30,000 5,000 175,850
PK 0+015 AL PK 0+020 40,340 5,000 240,350
PK 0+020 AL PK 04025 55,800 5,000 276,000
PK 0+025 AL PK 0+030 54,600 5,000 343,275

PK 0+030 AL PK 0+035 82,710 5,000 379,275
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15 PRETRATAMIENTO Descripcién 0] Unidades ml.  Peso/ml. Peso Parcial
SOLERA CANAL
112HO150 1,377 M3 Hormigén HNE-15. Long. inf y sup @12 24,000 5,700 0,890 121,752
Hormigdn tipo HNE-15 en masa, incluso suministro y colo- Trans. inf y sup. @12 64,000 2,400 0,890 136,704
cacion. ESPERAS
Muros exteriores (2 caras) @12 176,000 1,000 0,890 156,640
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial Muro cental (2 caras) @12 36,000 1,000 0,890 32,040
Hormigon de fim- 1,000 5,100 1,800 0,150 1,377
pieza ALZADQS MURQOS CANAL EX-
TERIOR
Total ... 1,377 Transversales (2 caras) @12 176,000 1,200 0,890 187,968
Longitudinales (2 caras)
@12 28,000 2,200 0,890 54,824
112HO300 7,026 M3 Hormigén de 30 N/mm2 Coronacion gig 25'888 3’388 (1)'328 13(751822
Hormigén de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica, in- 4 4 ' '
cluso aditivos, suministro, vibrado y colocacidn. @16 2,000 5,500 1,580 17,380
ALZADOS MURO CANAL IN-
ipcié i h Alto Parcial TERIOR
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Longitudinales (2 caras) @12 36,000 1,000 0,890 32,040
Solera Canal 1,000 5,100 1,800 0,300 2,754 Transversales (2 caras) @12 12,000 3,100 0,890 33,108
Recrecido canales 2,000 2,700 0,600 0,300 0,972 SOLAPES @12 12,000 10,000 0,890 106.800
Alzados canal 2,000 5,100 0,200 1,000 2,040 !
2,000 1,800 0,200 1,000 0,720
1,000 2,700 0,200 1,000 0,540 Total... 1'02_3'268
lotalt 7025 117JUN30 16,700 ML Junta de pvc de 24 cm

Junta de pvc de 24 cm. de ancho y 4mm. de espesor, in-

] cluso pp. de piezas especiales, segin ETG-080, totalmente
112ENC12 36,780 M2 Encofrado recto o curvo visto. colocada.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos
vistos a cualquier altura, incluso parte proporcional de

apeos, andamios, separadores, berejenos, molduras, me- Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
dios auxiliares y pequefio material. 16,700 16,700
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial Total ... 16,700
Solera canal 2,000 5,100 0,300 3,060
2,000 1,800 0,300 1,080 . .
1 i ’ 7 11 N4 »
P o0 5100 11000 10,200 N0 S B0 teyuntzs horiies e ol d
2,000 1,800 1,000 3,600 ¥ , :

poliuretano, incluso limpieza, imprimacién y cordén de

Alzados interiores fondo, totalmente terminado.

2,000 4,700 1,000 9,400
0 1,000 2,800 o . .

Alzados muro g’ggg ;,‘7}80 1.000 5 400 Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
central ' ' ' ' Solera 13,600 13,600

Tapas muro cen- 2,000 0,200 1,000 0,400 Alzado 4,000 1,000 4,000
tral
Recrecidos canal 2,000 1,400 0,300 0,840 Total ... 17,600

Total ... 36,780

116ACE10 1.023,268 Kg Acero B-500 SD

Acero en barras corrugadas B-500 SD para armaduras, in-
cluso suministro, elaboracion y puesta en obra segin los
planos correspondientes, incluyendo parte proporcional de
despuntes, solapes y alambre de atar.
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1.6 ESTRUCTURA PRINCIPAL Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
14,600 13,600 0,150 29,784
112ENC10 99,250 M2 Encofrado recto o curvo oculto.
Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos Total ... 29,784
ocultos incluso parte proporcional de apeos, andamios, se-
paradores, medios auxiliares y pequefio material.
112HO300 240,800 M3 Hormigén de 30 N/mm2
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial Hormigdn de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica, in-
SOLERA 14,600 0,500 7,300 cluso aditivos, suministro, vibrado y colocacién.
13,600 0,500 6,800
ALZADOS 13,600 3,250 44,200 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,600 3,250 40,950 SOLERA 14,600 13,700 0,500 100,010
Total ... 99,250 REACTOR BIOLO-
GICO
Alzados 2,000 13,600 0,400 4,500 48,960
112ENC12 414,030 M2 Encofrado recto o curvo visto. 2,000 5,300 0,400 4,500 19,080
Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos DECANTADOR
vistos a cualquier altura, incluso parte proporcional de Alzados 3,000 7,800 0,400 4,500 42,120
apeos, andamios, separadores, berejenos, molduras, me- DEPOSITO DE
dios auxiliares y pequefio material. FANGOS
Alzados 1,000 5,800 0,400 3,250 7,540
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial 1,000 7,800 0,400 3,250 10,140
13,600 1,250 17,000 Fon‘ado 7,400 0,250 5,800 10,730
12,700 1,250 15,875 PASARELA DECAN- 7,400 1,500 0,200 2,220
5,300 1,250 6,625 TADOR
7,800 1,250 9,750
2,000 4,500 4,500 40,500 Total ... 240,800
2,000 12,800 4,500 115,200
4,000 7,000 4,500 126,000
2,000 7,000 3,200 44,800 116ACE10 22,941,185 Kg Acero B-500 SD
2,000 5,400 3,200 34,560 Acero en barras corrugadas B-500 SD para armaduras, in-
PASARELA DEC 2,000 1,500 0,200 0,600 cluso suministro, elaboracion y puesta en obra segin los
2,000 7,800 0,200 3,120 planos correspondientes, incluyendo parte proporcional de
despuntes, solapes y alambre de atar.
Total ... 414,030
Descripcién 2 Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial
SOLERA
112CIM34 137,344 M3 Cimbrado y descimbrado para losas de hormigon Longitudinal superior/inferior @16 146,000 14,700 1,580 3.390,996
H<=10M. Transversal superior/inferior @16 137,000 15,600 1,580 3.376,776
Cimbrado y descimbrado para losas de hormigon, de 10
m. de altura maximo. ALZADOS
REACTOR
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial Longitudinales @16 46,000 6,100 1,580 443,348
Forjado deposito 7,400 5800 3,200 137,344 @16 46,000 6100 1,580 443,348
fangos @16 46,000 14,400 1,580 1.046,592
@16 46,000 14,400 1,580 1.046,592
Total ... 137,344 Transversales @16 54,000 4,900 1,580 418,068
@16 54,000 4,900 1,580 418,068
@16 136,000 4,900 1,580 1.052,912
112HO150 29,784 M3 Hormigén HNE-15. @16 136,000 4,900 1,580 1.052,912
Hormigdn tipo HNE-15 en masa, incluso suministro y colo- Esperas @16 380,000 2,400 1,580 1=0z360
cacion.
DECANTADOR
Longitudinales @16 46,000 8,600 1,580 625,048

@16 46,000 8,600 1,580 625,048
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Descripcion
Transversales
Esperas

DEPOSITO FANGOS
Longitudinales
Transversales
Esperas

Forjado

PASARELA DECANTADOR
Transversal inferior
Transversal superior
Longitudinal superior
Longitudinal inferior

Solapes

117JUN30

Descripcién Unidades
2,000
3,000
1,000
117JUN40 165,200 ML
Descripcion Unidades
Horizontales 2,000
4,000
6,000
2,000
Verticales 12,000
4,000

%)

@16
@16
@16
@16
@16

@16
@16
@16
@16
@16

@12
@12

@12
@6,
@6,
@16

@16

Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial
46,000 8,600 1,580 625,048
78,000 4,900 1,580 603,876
78,000 4,900 1,580 603,876
78,000 4,900 1,580 603,876

234,000 2,400 1,580 887,328
36,000 8,600 1,580 489,168
36,000 7,000 1,580 398,160
78,000 3,850 1,580 474,474
62,000 3,850 1,580 377,146

140,000 2,400 1,580 530,880

104,000 6,700 0,890 620,152
84,000 8,300 0,890 620,508
39,000 1,900 0,890 65,949
52,000 1,900 0,220 21,736
11,000 8,300 0,220 20,086
11,000 8,300 1,580 144,254

200,000 1,500 1,580 474,000

Total ... 22.941,185

74,000 ML Junta de pvcde 24 cm

Junta de pvc de 24 cm. de ancho y 4mm. de espesor, in-
cluso pp. de piezas especiales, segiin ETG-080, totalmente
colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
12,700 25,400
13,600 40,800

7,800 7,800

Total ... 74,000

Sellado de juntas horizontales y verticales.

Sellado de juntas horizontales y verticales, con masilla de
poliuretano, incluso limpieza, imprimacién y cordén de
fondo, totalmente terminado.

Largo Ancho Alto Parcial
13,800 27,600
4,500 18,000
7,000 42,000
5,400 10,800
4,500 54,000
3,200 12,800
Total ... 165,200
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117JUN20

Descripcién

117ESC17

Descripcién

116PAT22

Descripcién
REACTOR BIOLO-
GICO
DECANTADOR

DEPOSITO FAN-
GOS

116BAR10

Descripcion

135MEC60

37,800 M2 Lamina de pvc impermeabilizante para intemperie

Unidades
37,800

4,000 ML

Unidades

55,000 UD

Unidades
30,000

15,000
10,000

20,000 ML

Unidades

1,000 UD

Y ambientes agresivos de 2mm de espesor.

Lamina de pvc impermeabilizante de color gris, apta para
intemperie y ambientes agresivos, de 2mm de espesor,
fabricada segiin norma DIN, armadura de tejidos de hilos
sintéticos. Fijado al paramento inferior de losa mediante
soporte sobre encofrado y piezas plésticas embebidas en
el hormigén. Totalmente colocado. Incluso materiral auxi-
liar.

Largo Ancho Alto Parcial
37,800
Total ... 37,800

Escalera metalica de 0.80 m. de anchura

Escalera metalica de 0.80 m. de anchura, peldafios y ba-
randilla de 0.90 m. de altura, en tubo de 1 1/4", todo en
acero galvanizado en caliente, seg(in planos, totalmente
colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
Total ... 4,000

Pate de acero de D=20 MM.
Pate de acero de 20 mm de diametro reforzado con poli-

propileno que incluye perforacion en hormigon, colocacion
y remates.

Largo Ancho Alto Parcial
30,000

15,000

10,000

Total ... 55,000

Barandilla metalica

Barandilla metalica formada por perfiles tubulares de alu-
minio anodizado, en color natural de 15 micras, incluso
elementos de anclaje, colocada segun planos de detalle.

Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000
Total ... 20,000

Tapa y marco de aluminio fundido de 800x800 mm
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Tapa y marco de aluminio fundido de 800x800 mm apta 1.7 ARQUETA BOMBEO FANGOS
para trafico ligero con junta de estanqueidad de e.p.m.
moldeado y tornillos de acero inoxidable para llave allen, 112HO150 0,443 M3 Hormigon HNE-15.

incluso encofrado y anillo de hormigéon de anclaje, total-
mente colocada.

Hormigdn tipo HNE-15 en masa, incluso suministro y colo-

cacion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Aito Parcial Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Registro deposito 1,000 1,000 Hormigin de limpie- 1,000 2,950 0,150 0,443
de fangos za
Total ... 1,000 Total ... 0,443
ESTMET11 2,500 M2 Puerta melt_élica 116ACE10 72,960 Kg Acero B-500 SD
Puerta metalica formada por bastidor de tubos rectangula- Acero en barras corrugadas B-500 SD para armaduras, in-
res de acero y chapa Pegaso, con cerco angular metalico cluso suministro, elaboracién y puesta en obra segln los
provisto de una garra por me’fl’Ol cierre y demas acceso- planos correspondientes, incluyendo parte proporcional de
rios, incluso rejilla de ventilacion, totalmente instalada, in- despuntes, solapes y alambre de atar.
cluso herrajes de colgar y seguridad.
. Descripcion 2 Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial Solera
Grupo de presion 2,000 1,000 1,250 2,500 Arm. inferior (2 uds) @8, 26,000 2,000 0,400 20,800
Arm. superior (2 uds) @8, 26,000 2,000 0,400 20,800
Total ... 2,500
- - Plataforma
. Arm. inferior (2 uds) @8, 16,000 2,450 0,400 15,680
TUPVC198 8,000 Ml Tuber. PVCY 200 para ventilacion. Arm. superior (2 uds) @8, 16,000 2,450 0,400 15,680
Tuberia de PVC de 200 mm de didmetro exterior y 10
atms de presion, con junta flexible, incluso p.p. de Total ...
piezas totalmente colocada. 72,960
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 4,000 8,000 112ENC10 0,750 M2 Encofrado recto o curvo oculto.
Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos
Total ... 8,000 ocultos incluso parte proporcional de apeos, andamios, se-
paradores, medios auxiliares y pequefio material.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 3,000 0,250 0,750
Total ... 0,750
112ENC12 2,450 M2 Encofrado recto o curvo visto.
Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos
vistos a cualquier altura, incluso parte proporcional de
apeos, andamios, separadores, berejenos, molduras, me-
dios auxiliares y pequefio material.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plataforma 4,000 2,450 0,250 2,450

Total ... 2,450
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112HO300

Descripcién
Solera
Plataforma

117JUN40O

Descripcién
Solera

SANARQ30

Descripcion

116BAR10

Descripcién

1,811 M3 Hormigén de 30 N/mm2
Hormigon de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro, vibrado y colocacion.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 0,250 0,750
1,000 2,450 2,450 0,250 1,501

-1,000 1,760 0,250 -0,440
Total ... 1,811

4,750 ML Sellado de juntas horizontales y verticales.
Sellado de juntas horizontales y verticales, con masilla de
poliuretano, incluso limpieza, imprimacion y corddn de
fondo, totalmente terminado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4,750 4,750
Total ... 4,750

1,000 Ud Arqueta circular 1500 mm
Arqueta circular, formada por anillos de hormigén pre-
fabricado, diametro interior @1.50m, incluso pates y jun-
tas, totalmente colocada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

10,000 ML Barandilla metalica
Barandilla metalica formada por perfiles tubulares de alu-
minio anodizado, en color natural de 15 micras, incluso
elementos de anclaje, colocada segun planos de detalle.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000
Total ... 10,000
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1.8 OBRA DE SALIDA
112HO150 0,840 M3 Hormigon HNE-15.
Hormigén tipo HNE-15 en masa, incluso suministro y colo-
cacion.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Hormigon de lim- 1,000 2,800 2,000 0,150 0,840
pieza
Total ... 0,840
116ACE10 448,880 Kg Acero B-500 SD
Acero en barras corrugadas B-500 SD para armaduras, in-
cluso suministro, elaboracion y puesta en obra segtn los
planos correspondientes, incluyendo parte proporcional de
despuntes, solapes y alambre de atar.
Descripcion 2 Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial
Solera
Long. inferior y sup. @10 26,000 2,800 0,620 45,136
Trans. inferior y sup. @10 36,000 2,000 0,620 44,640
Esperas @10 120,000 1,000 0,620 74,400
Alzados
Longitudinales (2 caras x @10 44,000 2,800 0,620 76,384
2muros)
Longitudinales (2 caras x @10 44,000 2,000 0,620 54,560
2muros)
Transversales (2 caras x @10 40,000 1,850 0,620 45,880
2muros)
Transversales (2 caras x @10 30,000 1,850 0,620 34,410
2muros)
Muro aliviadero
Longitudinal ( 2 caras ) @10 12,000 2,000 0,620 14,880
@10 20,000 1,300 0,620 16,120
Transversal (2 caras) @10 8,000 1,100 0,620 5,456
@10 12,000 1,850 0,620 13,764
Solapes @10 25,000 1,500 0,620 23,250
Total ... 448,880
112ENC10 11,240 M2 Encofrado recto o curvo ocuito.
Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos
ocultos incluso parte proporcional de apeos, andamios, se-
paradores, medios auxiliares y pequefio material.
Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 2,000 2,800 0,300 1,680
2,000 2,000 0,300 1,200
Alzados 2,000 2,300 1,100 5,060
2,000 1,500 1,100 3,300

Total ... 11,240
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112ENC12 15,160 M2 Encofrado recto o curvo visto. Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos Alzado 8,000 1,600 12,800
vistos a cualquier altura, incluso parte proporcional de
apeos, andamios, separadores, berejenos, molduras, me- Total ... 20,000
dios auxiliares y pequeiio material.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial 116PAT22 8,000 UD Pate de acero de D=20 MM.
ALZADOS Pate de acero de 20 mm de diametro reforzado con poli-
Exteriores 2,000 2,300 0,500 2,300 propileno que incluye perforacion en hormigon, colocacion
2,000 1,500 0,500 1,500 y remates.
Interiores 4,000 0,800 1,600 5,120
2,000 1,000 1,800 3,600 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro vertedero 2,000 1,000 0,900 1,800 8,000 8,000
4,000 0,200 0,700 0,560
2,000 0,200 0,700 0,280 Total ... 8,000
Total ... 15,160
116BAR10 7,600 ML Barandilla metalica
. Barandilla metalica formada por perfiles tubulares de alu-
112HO300 5,732 M3 Hormigén de 30 N/mm2 minio anodizado, en color natural de 15 micras, incluso
Hormigdn de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica, in- elementos de anclaje, colocada segun planos de detalle.
cluso aditivos, suministro, vibrado y colocacion.

. Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial 2 600 7 600
Solera 1,000 2,800 2,000 0,300 1,680 : !
Alzados 2,000 2,300 0,300 1,600 2,208 Total ... 7,600

2,000 1,500 0,300 1,600 1,440

1,000 1,000 0,200 1,600 0,320

A descontar venta- 1,000 0,600 0,200 0,700 0,084
na de vertedero

Total ... 5,732

117JUN30

9,100 ML Juntade pvcde 24 cm
Junta de pvc de 24 cm. de ancho y 4mm. de espesor, in-
cluso pp. de piezas especiales, seglin ETG-080, totalmente

colocada.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 1,500 4,500
2,000 2,300 4,600
Total ... 9,100
117JUN40 20,000 ML Sellado de juntas horizontales y verticales.
Sellado de juntas horizontales y verticales, con masilla de
poliuretano, incluso limpieza, imprimacion y cordén de
fondo, totalmente terminado.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera
4,000 0,800 3,200

4,000 1,000 4,000
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1.9 EDIFICIO DE CONTROL

116ACE10

995,014 Kg Acero B-500 SD

Descripcién 0]
FORJADO CASETA
Transversal inferior @10
Transversal superior @10
Longitudinal superior @10
Longitudinal inferiro @10
Refuerzos
@6,
@8,
REFUERZO JACENAS Y DIN-
TELES
@8,
@6,
@8,
@b,
@8,
@6,
TENDELES @s,
@6,
Solapes @10
145BHT10

Descripcién

Muro 1

A descontar puer-
tas

A descontar tabi-
que de vidrio

Muro 2

Muro 3

A descontar venta-
na

Muro 4

Muro interior

Acero en barras corrugadas B-500 SD para armaduras, in-
cluso suministro, elaboracion y puesta en obra segln los
planos correspondientes, incluyendo parte proporcional de
despuntes, solapes y alambre de atar.

Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial
58,000 6,000 0,620 215,760
58,000 6,000 0,620 215,760
38,000 9,000 0,620 212,040
38,000 9,000 0,620 212,040

6,000 0,700 0,220 0,924
4,000 1,000 0,400 1,600
4,000 2,400 0,400 3,840
10,000 0,700 0,220 1,540
4,000 1,600 0,400 2,560
7,000 0,700 0,220 1,078
4,000 2,000 0,400 3,200
8,000 0,700 0,220 1,232
32,000 7,600 0,220 53,504
32,000 4,650 0,220 32,736
40,000 1,500 0,620 37,200
Total ... 995,014

70,010 M2 Muro bloque de hormigon.

Unidades

1,000
-1,000

-1,000
-1,000

1,000
-1,000
1,000

1,000

Muro de bloque de hormigdn color a definir por la direc-
cion de obra de 40x20x20 cm, tomado con mortero de ce-
mento, incluso parte proporcional de piezas especiales.

Largo Ancho Alto Parcial
7,200 3,000 21,600
1,200 2,500 -3,000
2,000 2,500 -5,000
0,400 3,000 -1,200
4,250 3,000 12,750
7,200 3,000 21,600
1,600 1,400 -2,240
4,250 3,000 12,750
4,250 3,000 12,750

Total ... 70,010
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112CIM34

Descripcion
FORJADO

112HO300

Descripcion
FORJADO

117LAD40

Descripcion

117LAD14

Descripcion
Tabiques

117GUA17

Descripcién
TECHO
PAREDES

145,770 M3

Unidades
1,000

9,718 M3

Unidades

1,200 M2

Unidades
1,000

12,750 M2

Unidades
1,000

132,600 M2

Unidades

Cimbrado y descimbrado para losas de hormigon
H<=10M.

Cimbrado y descimbrado para losas de hormigon, de 10
m. de altura maximo.

Largo Ancho Alto Parcial
8,600 5,650 3,000 145,770
Total ... 145,770

Hormigén de 30 N/mm?2
Hormigén de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro, vibrado y colocacién.

Largo Ancho Alto Parcial
8,600 5,650 0,200 9,718
Total ... 9,718

Tabique de vidrio ondulado cuadrado 19x19x8, ter-
minado.

Tabique de vidrio ondulado cuadrado 19x19x8 recibido
con mortero de cemento y arena, sellado de juntas , relle-
no elastico y cartdn alquitranado, terminado.

Largo Ancho Alto Parcial
0,400 3,000 1,200
Total ... 1,200

Tabique de ladrillo hueco sencillo.

Tabique de ladrillo hueco sencillo, tomado con yeso ne-
gro, terminado.

Largo Ancho Alto Parcial
4,250 3,000 12,750
Total ... 12,750

Guarnecido a buena vista
Guarnecido a buena vista con yeso negro y enlucido con
yeso blanco en paramentos horizontales y verticales.

Largo Ancho Alto Parcial
7,200 4,250 30,600
34,000 3,000 102,000

Total ... 132,600
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11750L12 30,600 M2 Solado de terrazo lavado Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solado de terrazo lavado al acido en piezas de 40 x 40 1,000 2,000 2,500 5,000

¢m. incluso p.p. de rodapie, con mortero de 215 kg de ce-
mento y arena. Total ... 7,750

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,200 4,250 30,600 117CAR17 1,920 M2 Carpinteria en ventanas y puertas cristaleras exte-

riores
Carpinteria en ventanas y puertas cristaleras exteriores,

Total ... 30,600 formada por cercos de madera barnizada y vidrios de tipo
parsol gris de 6 mm de espesor minimo, incluido instala-
cion.

117PIN56 30,600 M2 Pintura al temple liso.
Pintura al temple liso. Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,600 1,200 1,920
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TECHO 7,200 4,250 30,600 Total ... 1,920
Total ... 30,600
117CAR20 1,680 M2 Carpinteria de madera barnizada en puertas.
Carpinteria de madera barnizada en puertas, incluso he-
117PIN58 90,900 M2 Pintura plastica dos manos rrajes de colgar y seguridad, pintada y colocada.
Impermeabilizacion y pintura plastica dos manos en inte-
riores y exteriores de zonas industriales. Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 0,800 2,100 1,680
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial —
PAREDES 26,500 3,000 79,500 Total ... 1,680
7,600 1,500 11,400
Total ... 90,900 117BOT25 1,000 UD Bote sifonico en aluminio colocado.
Bote sifonico en aluminio colocado.
117ALI17 25,191 M2 Alicatado de azulejo blanco Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Alicatado de azulejo blanco de 15 x 15 cm. de primera ca- 1,000 1,000

lidad, con mortero de 250 kg. de cemento y arena.
Total ... 1,000

Descripcién
ASEO
DUCHA

A DEDUCIR
PUERTAS

ESTMET11

Descripcion

Unidades

1,000
1,000

-1,000

7,750 M2

Unidades
1,000

Largo Ancho Alto
9,300 1,500
4,215 3,000
0,720 1,950
Total ...

Puerta metalica

Parcial

13,950
12,645

-1,404

25,191

Puerta metdlica formada por bastidor de tubos rectangula-
res de acero y chapa Pegaso, con cerco angular metalico
provisto de una garra por metro, cierre y demas acceso-
rios, incluso rejilla de ventilacién, totalmente instalada, in-

cluso herrajes de colgar y seguridad.

E
E
(=]
>
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(o]
=
O
>
=3
(o}

Parcial
2,750

117CON30

Descripcion

117DES27

1,000 UD Instalacion de red general de agua fria y caliente
Instalacion de red general de agua fria y caliente a los di-
versos aparatos sanitarios, en cafia de acero galvanizado,

totalmente instalada.

Unidades Largo
1,000

1,000 UD Instalacion de desague

Parcial
1,000

1,000

Instalacion de desague de los distintos aparatos sanita-
rios, hasta su union con las bajantes, en pvc., totalmente

terminada.
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Descripcion

117DES25

Descripcion

135CAL10

Descripcién

117ACC10

Descripcion

117DUC10

Descripcidn

117INO10

Unidades Largo Ancho Alto Parcial Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 1,000 1,000
Total ... 1,000 Total ... 1,000
1,000 UD Sumidero sifonico en hierro fundido 117LAV10 1,000 UD Lavabo mural de 70 x 55 cm.
Sumidero sifonico en hierro fundido en zonas industriales, Lavabo mural de 70 x 55 cm., de porcelana vitrificada
colocado. blanca, incluso griferia, instalado.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 1,000 1,000
Total ... 1,000 Total ... 1,000
1,000 UD Calentador electrico de agua de 100 litros WMOBDESP 1,000 PA Mobiliario de despacho y taller
Calentador electrico de agua de 100 litros de capacidad, Partida alzada a justificar para mobiliario de despacho y
instalado. taller en edificio de control.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 1,000 1,000
Total ... 1,000 Total ... 1,000

1,000 UD Accesorios de aseo
Accesorios de aseo, formado por toalleros, jaboneras, por-
tarollos, perchas, repisas, espejos, etc., colocados.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

1,000 UD Ducha completa de 70 x 70 cm
Ducha completa de 70 x 70 ¢cm., en porcelana vitrificada
blanca, incluso griferia, instalada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

1,000 UD Inodoro de 50 x 40 cm
Inodoro de 50 x 40 cm., en porcelana vitrificada blanca,
con deposito de descarga bajo, incluso mecanismo y
asiento instalado.
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1.10 CONDUCCIONES

100EXC30

Descripcién
PE-1

PE-2

PE-3

ENTRADA
POZOS ( 3 UDS)

PE-1 REGATO

MTCREL27

Descripcion

PK 0+000 AL PK
04004

PK 0+025 AL PK
0+46
TERRAPLEN

PK 0+046 AL PK
0+66

A DEDUCIR TUBOS
315 PVC

150 FD

200 PVC

100REL22

Descripcién
VOLUMEN DE EX-
CAVACION

A DEDUCIR
HORMIGON

309,949 M3

1/Talud

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

1,000
1,000

56,424 M3

Unidades

-1,000
-1,000
-1,000

Excavacion en zanja.

Excavacion en zanja y emplazamiento de obra de fabrica
en todo tipo de terreno sin clasificar (incluso roca), inclu-
yendo rasanteo y nivelacién de la superficie de asiento,
demoliciones de pequefias obras, carga y transporte a ver-
tedero, entibacion y agotamiento si fuese necesario.

Anc. Inf, Altura Distancia Volumen
1,000 1,000 4,000 8,000
1,000 1,000 21,000 66,911
1,000 1,650 50,000 159,313
1,000 1,000
2,000 2,000 4,000 12,000
1,000 1,650 20,000 63,725
1,000 1,000

Total ... 309,949

Relleno gravilla

Relleno de zanjas o del fondo de la explanacion con gravi-
lla de tamafio 12-18, incluso suministro, extendido y com-
pactacion.

Largo Ancho Alto Parcial
4,000 1,190 4,760
21,000 1,190 24,990
12,000 1,190 14,280
20,000 1,000 20,000
37,000 0,070 -2,590
57,000 0,018 -1,026
57,000 0,070 -3,990
Total ... 56,424

244,117 M3 Relleno zanjas mat. excav

Unidades
309,949

-1,000

Relleno de zanjas con material granular procedente de la
excavacion en capas de 30 cms, incluso extendido, hu-
mectacion y compactacion con densidad no inferior al
95% del proctor normal.

Largo Ancho Alto Parcial
309,949
9,408 -9,408
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Descripcién
GRAVILLA

112HO200

Descripcién
PK 04004 AL PK
0+025

A DEDUCIR (TU-
BOS)

PVC 315

FD 150

PVC 200

105PVC12

Descripcion
PE-3 a regato

105PVC11

Descripcion

DE ARQUETA DE
SALIDA HASTA PE-
1

ALIVIADERO

105PVCO3

Descripcion
DESAGUE POZO
FANGOS A PE-3

Unidades
-1,000

Largo Ancho Alto Parcial
56,424 -56,424
Total ... 244,117

9,408 M3 Hormigdn de 20 N/mma2.

Unidades

-1,000
-1,000
-1,000

20,000 MI

Unidades

47,000 MI

Unidades

85,000 M

Unidades

Hormigon de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro, vibrado y colocacion.

Largo Ancho Alto Parcial
12,000 1,000 12,000
24,000 0,070 -1,680
24,000 0,018 -0,432
24,000 0,020 -0,480

Total ... 9,408

Tub. saneam. PVC 400

Tuberia de saneamiento de PVC de diametro 400 mm ex-
terior con junta elastica, de 7,7 mm de espesor. Fabricada
segln norma UNE 53.332. Puesta en obra y colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000
Total ... 20,000

Tub. saneam. PVC 315

Tuberia de saneamiento de PVC de diametro 315 mm ex-
terior con junta elastica, de 7,7 mm de espesor. Fabricada
segun norma UNE 53.332. Puesta en obra y colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
42,000 42,000
5,000 5,000
Total ... 47,000

Tub. saneam. PVC 200

Tuberia de saneamiento PVC de 200 mm de diametro ex-
terior con junta elastica, de 7,7 mm de espesor, Fabricada
segun norma UNE 53.332. Puesta en obra y colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000
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Descripcion

DE ARQUETA RE-
BOSES A ARQUETA
DE BOBMEO

105PVC02

Descripcion
DESAGUE PRETRA-
TAMIENTO A AR-
QUETA

DE CASETA DE
CONTROL

140FUN300

Descripcién
PRETRATAMIENTO
A REACTOR

140FUN200

Descripcion
REBOSE DEPOSITO
DE FANGOS A AR-
QUETA

SALIDA DEL DE-
CANTADOR A AR-
QUETA DE SALIDA

Unidades

Largo Ancho Alto Parcial
65,000 65,000
Total ... 85,000

30,000 Ml Tub.saneam. PVC 110

Unidades

10,000 MI

Unidades

19,000 MI

Unidades

Tuberia de saneamiento de PVC de didmetro 110 mm ex-
terior con junta elastica, de 7,7 mm de espesor. Fabricada
segun norma UNE 53.332.  Puesta en obra y colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000
10,000 10,000

Total ... 30,000

Tuber. fund. dictil 300 mm

Tuberia de fundicién dictil centrifugada con junta auto-
matica flexible de 300 mm, P.N.25, revestida interior y ex-
teriormente, cumpliendo normas UNE-EN 545 y ISO 2531,
colocada y probada, incluso p.p. de piezas especiales, an-
clajes, pruebas, refuerzos y conexiones a cualquier tipo de
tuberia.

Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total ... 10,000

Tuber. fund. dictil 200 mm

Tuberia de fundicién ductil centrifugada con junta auto-
matica flexible de 200 mm, P.N.25, revestida interior y ex-
teriormente, cumpliendo normas UNE-EN 545 y ISO 2531,
colocada y probada, incluso p.p. de piezas especiales, an-
clajes, pruebas, refuerzos y conexiones a cualquier tipo de
tuberia.

Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
15,000 15,000
Total ... 19,000
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140FUN150

Descripcion
IMPULSION

SANBAS02

Descripcion
PE-1,PE-2 Y PE-3
AGUA DE SERCI-
VIOS

SANPO117

Descripcién
PE-1,PE-2 Y PE-3
AGUA DE SERCI-
VIOS

SANPO121

Descripcion
PE-1,PE-2 Y PE-3
AGUA DE SERCI-
VIOS

75,000 M

Unidades

4,000 Ud

Unidades

3,000
1,000

4,000 ud

Unidades

3,000
1,000

4,000 MiI

Unidades

3,000
1,000

Tuber. fund. dictil 150 mm

Tuberia de fundicién dictil centrifugada con junta auto-
matica flexible de 150 mm, P.N.25, revestida interior y ex-
teriormente, cumpliendo normas UNE-EN 545 y ISO 2531,
colocada y probada, incluso p.p. de piezas especiales, an-
clajes, pruebas, refuerzos y conexiones a cualquier tipo de
tuberia.

Largo Ancho Alto Parcial
75,000 75,000
Total ... 75,000

Base prefabricada 1200 x 1,1 acometidas 600.

Base prefabricada de hormigén armado de didmetro 1200
x 1,1 m de altura para pozo de registro de 1,20 m de dia-
metro interior con acometidas hasta diametro 600 mm, in-
cluso juntas de acometida y unién (Forsheda F-910), to-
talmente colocada.

Largo Ancho Alto Parcial

3,000
1,000

Total ... 4,000

Cono pref.armado de 1.20 m. h= 0,80.

Cono excéntrico prefabricado de hormigén armado de
1.20 m de didmetro interior, 0.80 m. de altura y 0.15 m.
de espesor de pared, incluso colocacion, pates y junta de
goma.

Largo Ancho Alto Parcial

3,000
1,000

Total ... 4,000

Cilindro armado de 1.20 m.

Cilindro prefabricado de hormigén armado para pozo de
registro de 1.20 m de didmetro interior y 0.15 m de espe-
sor de pared, incluso colocacion, pates, juntas de unién y
relleno con gravillon del exceso de excavacion.

Largo Ancho Alto Parcial
3,000
1,000

Total ... 4,000
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SANPO119 4,000 Ud Tapa fund. 600 mm acerrojada.
Tapa y marco de fundicién nodular para calzada de 600
mm de didmetro inerior y 70 Kg de peso, tipo D-400, ace-
rrojada. Incluso suministro de tapa y marco, elementos de
sujecion, revestimiento interior con brea-epoxi, anillo de
hormigdn de anclaje segun planos y colocacién, totalmen-
te terminada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PE-1,PE-2 Y PE-3 3,000 3,000
AGUA DE SERCI- 1,000 1,000
VIOS

Total ... 4,000
133M0029 1,000 Ud Arqueta de 60x60x120 cm.

Arqueta de 60x60x120 cm. incluso excavacion, solera de
hormigon, paredes de hormigén H-200 de 20 cm de espe-
sor y tapa de fundicidon de 60x60 cm., incluso marco total-
mente terminada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ARQUETA REBO- 1,000 1,000
SES Y DESAGUES

Total ... 1,000
104B0OQ0O4 1,000 Ud Boquilla cafio diam. 400 mm.

Boquilla para cafio de diametro 400 mm incluso aletas, ex-
cavacion y relleno, totalmente terminada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Efluente 1,000 1,000
Total ... 1,000
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1.11 URBANIZACION

1111 CERRAMIENTO, VIALES Y ACERAS

134CER37 1,000 UD Puerta de 2 hojas de acceso para paso de vehicu-

los, de 5 m.

Cancela metalica de acero galvanizado en caliente de dos
hojas de 5,00 m. de ancho y 2,00 de alto, formada por re-
cuadros y rigidizadores diagonales de perfil laminado
50x50x3 con refuerzo de cartelas en las esquinas y reja de
alambre ondulado de 3mm soldado a los recuadros y rigi-
dizadores, incluso cerradura formada por cerrojo de @16
con perforacion en su extremo para colocacion de canda-
do. Una de las hojas se fijara al suelo mediante cerrojo
@16 que se introducira en bloque de hormigon de
0.20x0.20x0.20 con pequefio tubo metalico para anclar el
vastago. Incluso muretes de anclaje de la cancela en blo-
que de hormigon prefabricado sobre zapata de hormigon
HNE-25 con doble armadura #20212 que quedara vista en
sus ultimos 40 cm con terminacion de sus aristas vistas
con berenjenos de 4cm. Los dos bloques adyacentes a la
cancela por cada lado estaran macizados interiormente de
HA-25 vibrado con acero 4¢12 en toda su altura y 1g8 en
cada junta horizontal a modo de cerco. El perfil metalico
de soporte de las hojas de la cancela se anclara a los mu-
ros mediante tres pletinas 15x15 cada una embebidas en
el hormigon de relleno mediante dos patillas. En cada mu-
rete se dejara un rebaje de 3cm para los carteles indica-
dores. Se incluyen los carteles y las albardillas de remate.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

134CER38 2,000 UD Puerta de 1 hoja de acceso para peatones, de 1,2
m.

Cancela metalica de acero galvanizado en caliente de una
hoja de 1,20 m. de ancho y 2,00 de alto, formada por re-
cuadros y rigidizadores diagonales de perfil laminado
50x50x3 con refuerzo de cartelas en las esquinas y reja de
alambre ondulado de 3mm soldado a los recuadros v rigi-
dizadores, incluso cerradura formada por cerrojo de g16
con perforacion en su extremo para colocacion de canda-
do.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PARCELA 1,000 1,000
POZO DE BOMBEO 1,000 1,000

Total ... 2,000

134CER35 170,000 ML Cerramiento de parcela
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Descripcion
Cerramiento Parce-
la

Cerramiento pozo
de bombeo

120ZAR25

Descripcion
S/Medic. Plano
Viales EDAR

124PAV85

Descripcion
S/medic. en plano
Plataformas

124PAV86

Descripcion
S/Mediciones de
plano

VIALES EDAR

PAVBAL30

Unidades
1,000

1,000

72,000 m3

Unidades

240,000

35,000 M2

Unidades

240,000 M2

Unidades

10,000 M2

Cerramiento de parcela mediante valla metalica de 2,00
m. de altura, galvanizado y plastificado de color verde con
bastidores de angulo y mallazo de 40*40*2,70 mm de dia-
metro. Postes de sujecion a base de perfiles rectangula-
res, separados 3,00 m entre si y altura total de 2,30 m

Descriogié

con zapata aislada de hormigon HNE-20 segun planos. escrpeion
Largo Ancho Alto Parcial
140,000 140,000

30,000 30,000 PAVBOR19
Total ... 170,000

Zahorra artificial ZA-25 Descripcion

Zahorra artificial clasificada, extendida y compactada en
base granular al 100% del prdoctor modificado (tipo ZA-

25).
Largo Ancho Alto Parcial
0,300 72,000
Total ... 72,000

Capa HNE-20, 20 cm

Capa de hormigdn tipo HNE-20 de 20 cm de espesor para
pavimento de aceras terminacion lavada y cepillada con
arido visto, incluso parte proporcional de ejecucién de jun-

tas.
Largo Ancho Alto Parcial
35,000 35,000

Total ... 35,000

Capa HNE-20, 20 cm calzadas.

Capa de hormigén, tipo HNE-20 con fibras de polipropile-
no, de 20 cm de espesor para pavimento de calzadas aca-
bado fratasado o rayado a eleccion de la Direccién Facul-
tativa, incluso parte proporcional de ejecucién de juntas.

Largo Ancho Alto Parcial
240,000 240,000
Total ... 240,000

Baldosa entramada para jardin 40x40x12 cm

Unidades
10,000

35,000 m

Unidades

Baldosa entramada tipo Llosa Trama o similar, de piedra
compuesta, de 40x40x12 c¢cm de espesor y tramas de
8x8cm. Color a elegir. Totalmente acabado.

Largo Ancho Alto Parcial
10,000

Total ... 10,000

Bordillo pref. de 25x15.

Bordillo jardinero prefabricado de hormigén de 20x8 cm,
con acabado de cuarzo, asentado sobre base de hormigén
HNE-15 de 30x10 cm y relleno de juntas con mortero, in-
cluso cortes, totalmente terminado.

Largo Ancho Alto Parcial
35,000 35,000
Total ... 35,000
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1.11.2 OBRA CIVIL PARA INSTALACION ELECTRICA

133P1060

Descripcion

175ARQ25

Descripcién

Edar

Pozo de bombeo
Ajuste de obra

85,000 MI

Unidades

7,000 UD

Unidades
4,000
1,000
2,000

Canalizacion BT.

Canalizacion subterranea compuesta por apertura de zan-
ja con medios mecanicos, perfilado y limpieza del fondo a
mano, 2 tubos de PVC diametro 110, cama y cubricion de
tubos con hormigén tipo HNE-20, relleno y compactacion
de la zanja con materiales procedentes de la excavacion y
retirada de sobrantes a vertedero.

Largo Ancho Alto Parcial
85,000 85,000
Total ... 85,000

Arqueta de baja tension de 0.60*0.60 m.

Arqueta de 0.60 x 0.60 m para canalizacion de redes de
fuerza, en fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
enfoscada y bruiida interiormente con mortero de cemen-
to, incluida excavacion, retirada de tierra, marco y tapa de
fundicion.

Largo Ancho Alto Parcial
4,000

1,000

2,000

Total ... 7,000
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1.11.3 JARDINERIA
128]JAR28 170,000 M
Descripcién Unidades
Perimetro Parcela 1,000
Perimetro pozo de 1,000
bombeo

128JAR30 20,000 UD
Descripcion Unidades
Plantaciones 20,000
128JAR77 30,000 ud
Descripcion Unidades
Plantaciones 30,000
128JAR79 50,000 ud
Descripcion Unidades
s/medic. s/plano 50,000

Seto de cupressus arizonica (ciprés de arizona) de
0,8 a 1 m. de altura

Seto de cupressus arizonica (ciprés de arizona) de 0,8 a 1
m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., suminis-
tradas en contenedor y plantacion en zanja 0,4x0,4 m., in-
cluso apertura de la misma con los medios indicados, abo-
nado, formacion de rigola y primer riego.

Largo Ancho Alto Parcial
140,000 140,000
30,000 30,000
Total ... 170,000

Suministro y plantacion de Juniperos Sabina de
1,50-2,00 m

Suministro y plantacion de Juniperos Sabina de 1,50-2,00
m. servido con cepellon en contenedor, planta densa y
bien formada, incluso apertura de hoyo y primeros riegos.

Largo Ancho Alto Parcial
20,000
Total ... 20,000

Populus alba (Alamo blanco) de 2,50 a 3 m. de al-
tura R.D.

Populus alba (Alamo blanco) de 2,50 a 3 m. de altura, su-
ministrado a raiz desnuda y plantaciéon en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.

Largo Ancho Alto Parcial
30,000
Total ... 30,000

SPARTIUM JUNCEUM 0,6-0,8 m. CONT

Spartium junceum (Retama florida) de 0,6 a 0,8 m. de al-
tura, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer
riego.

Largo Ancho Alto Parcial
50,000

Total ... 50,000
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128JAR81

Descripcién
s/medic. s/plano

128JAR83

Descripcion
S/medic s/plano

150PREP1

Descripcién
S/Medic plano

JARDI281

Descripcion
S/medic. plano

50,000 ud

Unidades
50,000

100,000 ud

Unidades
100,000

420,000 M2

Unidades

420,000 M2

Unidades

TAMARIX Gallica de 16/18 cm CONT.

Tamarix Gallica de 16/18 cm de perimetro de tronco, su-
ministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer
riego.

Largo Ancho Alto Parcial
50,000
Total ... 50,000

LAVANDULA LATIFOLIA 1 SAV. CF

Lavandula latifolia (Espliego) de 1 savia, suministrado en
contenedor forestal y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,2
m., incluso apertura del mismo a mano y formacion de al-
corque.

Largo Ancho Alto Parcial
100,000
Total ... 100,000

Preparacion del terreno.

Preparacién del terreno para siembras y plantaciones, in-
cluyendo retirada de piedras y transporte a vertedero, ro-
tavateado y/o pase de cultivador, extendido y perfilado del
terreno dejandolo preparado para realizar plantaciones.

Largo Ancho Alto Parcial
420,000 420,000
Total ... 420,000

Siembra de césped

Siembra de césped de una mezcla de semillas (50% Ray-
grass inglés, 25% Festuca rubra, 20% Poa pratense, 5%
Agrostis estolonifera) en dosis de 50 gramos/m2, tapado
con mantillo y rulado, riego y mantenimiento durante un
afo.

Largo Ancho Alto Parcial
420,000 420,000
Total ... 420,000
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1.11.4

123PED20

Descripcion

140RIE20

Descripcion

JARDIS537

Descripcion

123PED22

Descripcion

JARDI551

RED DE RIEGO

150,000 MI
Unidades
2,000 ud
Unidades
2,000
140,000 MI

Unidades

55,000 MI

Unidades
55,000

32,000 Ud

Tuberia PE PN-10, 50 mm

Tuberia de PE alta densidad, PN-10, 50 mm de diametro,
incluida apertura y tapado de zanjas, parte proporcional
de piezas especiales y materiales complementarios, dados
de anclaje, instalacion , relleno de zanja, y pruebas, com-
pletamente instalada y probada.

Largo Ancho Alto Parcial
150,000 150,000
Total ... 150,000

Boca riego D-45

Boca de riego del tipo Universal Barcelona de 45 mm de
diametro sobre tuberfa de fundicién ddctil, incluso registro
de hierro fundido, piezas especiales de conexién, colocada
y probada.

Largo Ancho Alto Parcial
2,000
Total ... 2,000

Tuberia de 16 mm con goteo integrado.4atm
Tuberia de polietileno marrén con goteo integrado auto-
compensante de 16 mm para riego. Norma UNE 68076.
Presion 4 atm. Incluida apertura y tapado de zanjas, par-
te proporcional de piezas especiales, collarin de toma, 2 T
de derivacion, reductores de presién y materiales comple-
mentarios, completamente instalada y probada

Largo Ancho Alto Parcial
140,000 140,000
Total ... 140,000

Tuberia PE PN-10, 63 mm

Tuberia de PE alta densidad, PN-10, 63 mm de didmetro,
incluida apertura y tapado de zanjas, parte proporcional
de piezas especiales y materiales complementarios, dados
de anclaje, instalacion , relleno de zanja, y pruebas, com-
pletamente instalada y probada.

Largo Ancho Alto Parcial
55,000
Total ... 55,000

Difusor emergente r<=5.5m
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Descripcién

140]JAR15

Descripcién

Unidades
32,000

1,000 Ud

Unidades
1,000

Difusor emergente con filtro incorporado y arco regulable,
caudal maximo 17.45 I/m y radic maximo 5.5 m, con jue-
go de boquillas ajustables, instalado en el terreno median-
te mecanismo flexible largo que absorbe los movimientos
del terreno, anclado a tuberia interior, nivelado, ajustado
y probado.

Largo Ancho Alto Parcial
32,000
Total ... 32,000

Nudo mando para 4 circuitos de riego

Nudo de mando para 4 circuitos de riego formado por lla-
ves de corte, electrovalvulas de 2" metdlicas entre bridas
con filtro incorporado para sefial de mando, con llaves de
accionamiento manual, colectores metalicos de entrada y
salida, contadores, reductoras de presion, incluso juntas,
tornilleria y piezas especiales, todo ello completamente
instalado en armario de riego y en funcionamiento.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000
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1.11.5

100CAT30

Descripcion

AUXROTA1

Descripcion

DISCONE1

Descripcion

TUPOLO65

Descripcién

100EXC30

46

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

1,000 Ud

Unidades
1,000

20,000 MI

Unidades
2,000

1,000 ud

Unidades
1,000

685,000 MI

Unidades

3,500 M3

Cata para localizacion de servicios existentes.

Cata para localizacion de servicios existentes, previa solici-
tud de la Direccidn de Obra, incluso recolocacion del terre-
no o transporte a vertedero autorizado, incluso canon de
vertido.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000
Corte con rotafiex

Corte del pavimento existente con rotaflex
Largo Ancho Alto Parcial
10,000 20,000
Total ... 20,000

Conexidon de abastecimiento con redes existentes
Conexion de abastemcimiento con redes existentes .

Largo Ancho Alto Parcial
1,000

Total ... 1,000

Tuberia PE de 63mm, 10 atm.

Tuberia de polietileno de alta densidad, PE-50, de 63 mm
de diametro, 10 atm de presion, incluso p.p. de juntas,
piezas especiales, conexiones y pruebas, totalmente colo-
cada.

Largo Ancho Alto Parcial
685,000 685,000
Total ... 685,000

Excavacion en zanja.

Excavacién en zanja y emplazamiento de obra de fabrica
en todo tipo de terreno sin clasificar (incluso roca), inclu-
yendo rasanteo y nivelacion de la superficie de asiento,
demoliciones de pequefias obras, carga y transporte a ver-
tedero, entibacion y agotamiento si fuese necesario.
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Descripcién

105CONO2

Descripcidn

104TAP25

Descripcion

MTCREL27

Descripcién

TUBO SOLO
TUBO TRAMO CO-
MUN COLECTOR Y
EMISARIO

FICAQ035

Unidades

1,000 Uud

Unidades
1,000

1,000 ud

Unidades
1,000

111,500 M3

Unidades

2,000 M3

Largo Ancho Alto Parcial
10,000 0,500 0,700 3,500
Total 3,500

Cono excéntrico prefabricado

Cono exceéntrico prefabricado de 1,20 m. de didmetro inte-
rior y 0,70 m de altura, para pozo de registro de 0,15 m.
de espesor de pared, incluso solera de asiento de hormi-
gon para cono o anillo, totalmente colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Tapa fund. 600 mm acerrojada.

Tapa y marco de fundicion nodular para calzada de 600
mm de diametro interior y 70 Kg de peso, tipo D-400, ace-
rrojada. Incluso suministro de tapa y marco, elementos de
sujecion, revestimiento interior con brea-epoxi, anillo de
hormigén de anclaje segln planos y colocacion, totalmen-
te terminada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000

Total ... 1,000

Relleno gravilla

Relleno de zanjas o del fondo de la explanacion con gravi-
lla de tamafio 12-18, incluso suministro, extendido y com-
pactacion.

Largo Ancho Alto Parcial
10,000 0,500 0,700 3,500
675,000 0,400 0,400 108,000
Total ... 111,500

Zahorra natural ZN-40. Apdo 510 PG-3
(FOM/891/2004)

Zahorra natural clasificada, extendida y compactada en
subbase granular al 100% del proctor modificado (tipo
ZN-40). Segln definicion del apartado 510 del PG-3
(FOM/891/2004).
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Descripcion

116MAL20

Descripcion

112H0O200

Descripcion

DISRIE10

Descripcion

Arqueta de bombeo

DISVAO51

Descripcion

135MEC38

Unidades

48

Largo Ancho Alto Parcial
10,000 1,000 0,200 2,000
Total 2,000

10,000 M2 Mallazo 150x150x10 mm.

Unidades
1,000

2,000 M3

Unidades

1,000 ud

Unidades

1,000

1,000 ud

Unidades

1,000

1,000 UD

Mallazo de 150 x 150 mm, formado con barras de acero
corrugado B-500 S de 10 mm de didmetro, incluso sumi-
nistro, elaboracién y puesta en obra segin los planos co-
rrespondientes, incluso parte proporcional de despuntes y
alambre de atar.,

Largo Ancho Alto Parcial
10,000 1,000 10,000
Total ... 10,000

Hormigon de 20 N/mm2.

Hormigén de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro, vibrado y colocacidn.

Largo Ancho Alto Parcial
10,000 1,000 0,200 2,000
Total ... 2,000

Boca de riego de 200-50 mm de diametro

Boca de riego colocada en tuberia de 200 mm de didme-
tro, con conduccién de 50 mm de didmetro interior, inclu-
50 caja de proteccién de hierro fundido, solera de hormi-
gbn en masa HM-15 de 15 cm de espesor, piezas especia-
les, montaje, conexién con la red principal, excavacion,
relleno y transporte de las tierras sobrantes a vertedero.
Totalmente acabada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Valvula esfera 50 mm, latén, roscada, palanca

Valvula de esfera de latén de 50 mm de didmetro con
mando de palanca, roscada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Contador genera! de agua, de 40 mm. de calibre
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Descripcion

Unidades
1,000

Contador general de agua, de 40 mm. de calibre, instala-
do en camara de 2.1x0.7x0.7 m. incluso llaves de com-
puerta, grifo de comprobacion, manguitos, pasamuros, y
parte proporcional de pequefio material, conexiones y
ayudas de albaiiileria; construido segin NTE/IFF-17 y nor-
mas de la compariia suministradora. medida la unidad ter-
minada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000
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1.11.6 CAMINO DE ACCESO Y VIA VERDE

MTCATV20

Descripcion
S/MED AUX

CAMINO DE ACCE-
SO

VIA VERDE

100EXC10

Descripcion
S/MED AUX
CAMINO DE ACCE-
SO

VIA VERDE

100TER10

Descripcion
S/MED AUX

CAMINO DE ACCE-
SO

VIA VERDE

12055100

1.141,544 m2

Unidades

992,844

148,700

584,380 M3

Unidades

553,099

31,281

566,557 M3

Unidades

462,312

104,245

240,000 M3

Retirada y extendido de tierra vegetal en zona de
ocupacion

Retirada y extendido posterior de la capa de tierra vegetal
existente en la zona de ocupacion de las obras, con un es-
pesor medio de 50 ¢cm, incluyendo el acopio de tierra ve-
getal, troceado y retirada de tocones y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero. Se incluye en este precio la ni-
velacion y compactacion del terreno adyacente para per-
mitir el paso de camiones y maquinaria, el labrado de la
tierra y el despedregado si fuese necesario.

Largo Ancho Alto Parcial
992,844

148,700

Total ... 1.141,544

Excavacion en desmonte

Excavacion en desmonte y apertura de caja en todo tipo
de terreno sin clasificar (incluso roca), incluyendo desbro-
ce, escarificado, compactacion del fondo de excavacion,
demolicidn de obras de fabrica y transporte a terraplén o
vertedero.

Largo Ancho Alto Parcial
553,099

31,281

Total ... 584,380

Terraplén compactado.

Terraplén o relleno con productos procedentes de la exca-
vacidon o préstamo, incluido canon de extraccion, carga,
transporte, preparacion del terreno, extendido, humecta-
cion y compactacion al 98% del Proctor Modificado.

Largo Ancho Alto Parcial
462,312

104,245

Total ... 566,557

Suelos Seleccionados, CBR>20
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Descripcidn
CAMINO DE ACCE-
SO

120ZAR25

Descripcion
CAMINO DE ACCE-
SO

100PER10

Descripcién
CAMINO DE ACCE-
SO

100REL10

Descripcién

FICA0035

Unidades

216,000 m3

Unidades

308,000 MI

Unidades
2,000

200,000 M3

Unidades

36,750 M3

Suelos Seleccionados segun definicion del PG-3, pero con
CBR>20, extendidos y compactados con densidad no infe-
rior al 98% del proctor modificado, incluso refino y
compactacion de la superficie de asiento.

Largo Ancho Alto Parcial
160,000 5,000 0,300 240,000
Total ... 240,000

Zahorra artificial ZA-25

Zahorra artificial clasificada, extendida y compactada en
base granular al 100% del proctor modificado (tipo ZA-
25).

Largo Ancho Alto Parcial
160,000 4,500 0,300 216,000
Total ... 216,000

Perfilado y reap. cunetas
Perfilado y reapertura de cunetas en todo tipo de terreno.

Largo Ancho Alto Parcial
154,000 308,000
Total ... 308,000

Relleno con bolos.

Relleno localizado con bolos de tamafio comprendido en-
tre 5 y 15 ¢ms, incluso suministro, extendido y compacta-
cion.

Largo Ancho Alto Parcial
100,000 4,000 0,500 200,000
Total ... 200,000

Zahorra natural ZN-40. Apdo 510 PG-3
(FOM/891/2004)

Zahorra natural clasificada, extendida y compactada en
subbase granular al 100% del proctor modificado (tipo
ZN-40). Seglin definicién del apartado 510 del PG-3
(FOM/891/2004).

BERCEO INGENIEROS

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcién
VIA VERDE

104CANQ9

Descripcion
CAMINO DE ACCE-
SO

PK 0+000

PASO SALVACUNE-
TAS ACCESO A
FINCA

PK 0+153
VIA VERDE
PK 0+47

104BOQ03

Descripcion

134CER10

Descripcion

ESTMAL14

Unidades

26,000 Ml

Unidades

8,000 Uud

Unidades
8,000

35,000 M

Unidades

70,000 M2

52
Largo Ancho Alto Parcial
35,000 3,500 0,300 36,750
Total ... 36,750

Caiio H.arm.600mm.Clase III. Incluso hormigén en
cufia.

Cafio de hormigén armado de 600 mm de didmetro, Clase

ITI, totalmente terminado. Incluso hormigén en cufia de
asiento

Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000
6,000 6,000
7,000 7,000
6,000 6,000

Total ... 26,000

Boquilla cafio 600 mm

Boquilla para cafio de 600 mm de diametro, incluso aletas,
totalmente terminada.

Largo Ancho Alto Parcial
8,000
Total ... 8,000

Valla de madera.

Valla de proteccién de madera formada por postes hori-
zontales de 8x300 cm yv erticales de 9,5 x 150 ¢cm cada
3m para empotrar en tierra, incluso apertura de hoyo y
hormigonado de los mismos. Totalmente colocada y termi-
nada. Segun planos.

Largo Ancho Alto Parcial
35,000 35,000
Total ... 35,000

Mallazo 150x150x6 mm.

Mallazo de 150 x 150 mm, formado con barras de acero
corrugado B-500 S de 6 mm de didmetro, incluso suminis-
tro, elaboracion y puesta en obra seg(n los planos corres-
pondientes, incluso parte proporcional de despuntes y
alambre de atar.
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Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial 2 EQUIPOS
ESCALERAS VIA 35,000 2,000 70,000
VERDE 2.1 ARQUETA DE BOMBEO A EDAR
Total ... 70,000 135MEC17 1,000 UD Tamiz para aliviadero
Tamiz para aliviadero seglin especificaciones técnicas
ETP-005, totalmente montado y probado.
112H0200 13,860 M3 Hormigdon de 20 N/mma2.
Hormigén de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica, in- Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
cluso aditivos, suministro, vibrado y colocacién. 1,000 1,000
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial Total ... 1,000
VIA VERDE
PLATAFORMAS 35,000 2,000 0,150 10,500
ESCALONES 28,000 0,120 3,360 135MEC71 2,000 UD Bomba sumergible de 2,4 kw en pozo.
Bomba sumergible de 2,4 kw en pozo de bombeo segln
Total ... 13,860 ETP-025, incluso bancada y fijacion de la bomba, piezas
— especiales, conexiones, accesorios, totalmente montada y
probada.
112ENC12 23,520 M2 Encofrado recto o curvo visto.
Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
vistos a cualquier altura, incluso parte proporcional de 2,000 2,000
apeos, andamios, separadores, berejenos, molduras, me-
dios auxiliares y pequefio material. Total ... 2,000
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ESCALONES 135MEC45 2,000 UD Controlador de nivel de boya
FRONTALES 28,000 2,000 0,170 9,520 Interruptor de nivel tipo flotador con soporte seglin planos
LATERALES 2,000 35,000 0,200 14,000 y ETP-001, totalmente montado y probado.
— Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 23,520 2.000 2,000
Total ... 2,000
112ENC10 12,600 M2 Encofrado recto o curvo oculto.
Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos
ocultos incluso parte pl_'c_>porc10nal deNapeos, a|_1dam|os, == 135MEC40 1,000 UD Controlador de nivel por ultrasonidos para control
paradores, medios auxiliares y pequefio material. de bombas
o . ) Controlador de nivel por uitrasonidos para medida conti-
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial nua de nivel en pozo sin contacto con el proceso incluso
7,000 2,000 0,150 2,100 control de bombeo , segiin ETP-003, totalmente instalado
2,000 35,000 0,150 10,500 y probado.
Total ... 12,600 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
200PAIN1 1,000 ud Partida alzada de abono integro para perfiles de

acero inoxidable AISI-308.

Partida alzada de abono integro para perfiles de acero ino-
xidable AISI-308 a colocar para soportes, anclajes, guias,
etc, totalmente colocado.
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Descripcién

135AI150

Descripcion

135AI100

Descripcién

123MEC54

Descripcién

123VALO6

Descripcién

123CLA25

Unidades
1,000

4,000 ML

Unidades

4,000 ML

Unidades

2,000 UD

Unidades

2,000

2,000 UD

Unidades
2,000

1,000 UD

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=150mm
Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=150mm, segun
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio. incluso pruebas.

Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
Total ... 4,000

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=100mm
Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=100mm, segun
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio, incluso pruebas.

Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
Total ... 4,000

Valvula retencion de bola DN=100mm
Valvula retencion de bola DN=100mm, segin ETG-050,
totalmente montada y probada.

Largo Ancho Alto Parcial
2,000
Total ... 2,000

Valvula de compuerta de accionamiento manual;
DN=100 mm

Valvula de compuerta de accionamiento manual; DN=100
mm, segun ETG-065.

Largo Ancho Alto Parcial
2,000
Total ... 2,000

Valvula clapeta DN 400 mm.

BERCEO INGENIEROS

56

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcién
PE-1

106CAD17

Descripcién

106CAD12

Descripcién
ENTRADA REBO-
SES

135MEC27

Descripcién

135MEC06

Unidades
1,000

1,000 ud

Unidades

1,000

1,000 ud

Unidades
1,000

1,000 UD

Unidades
1,000

2,000 UD

Valvula de clapeta o clapeta antirretorno, modelo circular
DN 400 mm reforzada para contrapresion de 6 m, cons-
truida en acero inoxidable AISI-316, y proteccidn final con
chorro de cirstal y corinddn, tipo de cierre estanco me-
diante plancha de goma elastica de neopreno de alto con-
tenido NPA y cierre estanco garantizado paro tener el
asiento de la como rectificado, segin ETG-055, totalmen-
te instalada y probada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Pasamuros de PVC de 315 mm

Pasamuros de PVC de 315 mm de didmetro, totalmente
colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Pasamuros de PVC de 200 mm

Pasamuros de PVC de 200 mm de didmetro, totalmente
colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000

Total ... 1,000

Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN

150. LONG. 200MM.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de estanqueidad, DN 150, longi-
tud: 200 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, segun ETG-040, totalmente colocado y en servi-
cio.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000

Total ... 1,000

Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3

mm de espesor

Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de
espesor seglin ETG-075, incluida tornilleria del mismo ma-
terial totalmente colocada en entrada, seg(in planos.
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Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial 2.2 PRETRATAMIENTO
2,000 2,000
135A1150 3,000 ML Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=150mm
Total ... 2,000 Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=150mm, segun
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio. incluso pruebas.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Llegada de bombeo 3,000 3,000
Total ... 3,000
135MEC06 1,000 UD Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3
mm de espesor
Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de
espesor segun ETG-075, incluida tornilleria del mismo ma-
terial totalmente colocada en entrada, segin planos.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
135MEC45 1,000 UD Controlador de nivel de boya
Interruptor de nivel tipo flotador con soporte segiin planos
y ETP-001, totalmente montado y probado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
200PAIN1 1,000 ud Partida alzada de abono integro para perfiles de
acero inoxidable AISI-308.
Partida alzada de abono integro para perfiles de acero ino-
xidable AISI-308 a colocar para soportes, anclajes, guias,
etc, totalmente colocado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
195CON02 2,000 UD Contenedor de residuos

Contenedor de residuos de las siguientes caracteristicas ti-
po: con tapa, capacidad: 150 |, construccion: polietileno y
perfiles de refuerzo. acabado segun ETP-060.
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Descripcién

135MEC47

Descripcién

135MEC46

Descripcién

135MEC36

Descripcién
Salida a reactor

132MEC04

Descripcién

SANSUMO1

Unidades
2,000

1,000 Uud

Unidades
1,000

0,600 m?2

Unidades

1,000 UD

Unidades
1,000

1,000 UD

Unidades

1,000

1,000 ud

Largo Ancho Alto Parcial
2,000
Total ... 2,000

Tajadera de acero inoxidable

Tajadera de acero inoxidable AISI 316 de 4 mm de espe-
sor, incluida guias y tornilleria del mismo material total-
mente colocada, segun planos.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Reja de grueso en canal abierto.

Reja de gruesos a instalar en canal abierto mediante ba-
rras de 10x40 mm en acero inox. AISI 304, incluida guias
y tornilleria del mismo material totalmente colocada, se-
gun planos.

Largo Ancho Alto Parcial
0,600 1,000 0,600
Total ... 0,600

Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN
300. LONG. 300MM.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de estanqueidad, DN 300, longi-
tud: 300 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, sequn ETG-040, colocado y en servicio.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Rototamiz desbhaste aguas residuales
Rototamiz desbaste aguas residuales, segun especificacion
técnica ETP-010, totalmente montado y probado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Sumidero Sifénico de PVC con salida Tub 110
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Descripcion

Unidades

1,000

Sumidero sifénico de PVC incluso rejilla y marco de fundi-
cién de 0,20 x 0,20 m, 5 m de tuberia de PVC de 110 mm
de didmetro, excavacion y relleno con gravilla, refuerzo
del sumidero y de la tuberia con 15 cm de hormigén, to-
talmente terminado. Segun plano.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000
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2.3 REACTOR BIOLOGICO
135MEC06 1,000 uUD

Descripcion

Entrada de agua

135MEC48

Descripcion

135MEC20

Descripcion

135MEC80

Descripcion
EN SALA DE SO-
PLANTES

Unidades

1,000

2,000 m?2

Unidades

4,000
1,000

1,000 UD

Unidades
1,000

2,000 UD

Unidades
2,000

Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3
mm de espesor

Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de
espesor segun ETG-075, incluida tornifleria del mismo ma-
terial totalmente colocada en entrada, segun planos.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Placa de vertedero de acero inoxidable

Placa de vertedero de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor, con entallas segiin ETG-070, incluida tornille-
ria del mismo material totalmente colocada, en entrada,
segun planos.

Largo Ancho Alto Parcial
0,500 0,500 1,000
1,000 1,000 1,000

Total ... 2,000

Grupo de aireacién para reactor biolégico.

Parrilla de aireacién compuesto por bajantes en acero ino-
xidable y red de distribucion de aire en tuberias de PVC,
con 40 difusores de burbuja fina, segun especificacion tec-
nica ETP-035, totalmente montado y probado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Soplante de émbolos rotativos.

Soplante de émbolos rotativos de 4kW para servicio de ai-
reacion de tratamiento biolégico;Caudal de impulsién: 131
Nm3/h; Altura manométrica: 5,0m.c.a. Segin ETP-070,
incluso cabina insonorizada, ventilador, bancada vy fijacién,
piezas especiales, conexiones, accesorios, totalmente
montada y probada.

Largo Ancho Alto Parcial
2,000
Total ... 2,000
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135MEC25

Descripcion
Salida a Decanta-
dor

135A1090

Descripcién
CONDUCCION DE
AIRE A PARRILLA

135A1200

Descripcion
ENTRADA AGUA A
DECANTADOR

135AI150

Descripcion
Tuberia

200PAIN1

1,000 UD

Unidades
1,000

15,000 ML

Unidades

3,500 ML

Unidades

15,000 ML

Unidades
1,000

4,000 ud

Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN
200. LONG. 400MM.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de estanqueidad, DN 200, longi-
tud: 400 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, sequn ETG-040, colocado y en servicio.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=90mm
Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=90mm, segun ETG-
010, incluso parte proporcional de uniones y accesorios y
codos, colocada y en servicio, incluso pruebas.

Largo Ancho Alto Parcial
15,000 15,000
Total ... 15,000

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=200mm
Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=200mm, segun
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio. incluso pruebas.

Largo Ancho Alto Parcial
3,500 3,500
Total ... 3,500

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=150mm
Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=150mm, segun
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio. incluso pruebas.

Largo Ancho Alto Parcial
15,000 15,000
Total ... 15,000

Partida alzada de abono integro para perfiles de
acero inoxidable AISI-308.

Partida alzada de abono integro para perfiles de acero ino-
xidable AISI-308 a colocar para soportes, anclajes, guias,
etc, totalmente colocado.



BERCEO INGENIEROS

63

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcion

135MEC41

Descripcion

200EXT10

Descripcion
EN SALA DE SO-
PLANTES

135MEC22

Descripcion

Unidades
4,000

1,000 UD

Unidades
1,000

1,000 ud

Unidades
1,000

1,000 UD

Unidades
1,000

Largo Ancho Alto Parcial
4,000
Total ... 4,000

Medidor de oxigeno disuelto en reactor biolégico.
Medidor de oxigeno disuelto compuesto por 2 sensores
opticos y controlador de dos canales, incluso soportes v fi-
jaciones, segun ETP-050, totalmente instalado y probado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Ventilador helicoidal para un caudal hasta de
1.950 m3/h.

Ventilador helicoidal para un caudal hasta de 1.950 m3/h
con una potencia eléctrica de 100 W en version trifasica,
con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura ma-
xima de aire recirculado de 60°C, incluso anclajes, rejilla
proteccion, seglin ETP-065, totalmente colocado y proba-
do.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Mecanismo sumergible para agitacion de fango en
reactor bioldgico.

Mecanismo sumergible para agitacion en tanque andxico
de 1,5kw, seglin ETP-063, incluso accesorios de elevacion
y barra guia, totalmente montado y probado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000
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24 DECANTADOR

135MEC26 1,000 UD

Descripcion Unidades

SALIDA DE FAN- 1,000

GOS

135MEC18 1,000 UD

Descripcion Unidades
1,000

135MEC48 14,700 m2

Descripcion
Aliviadero 1
Aliviadero 2

135MEC25

Descripcion
SALIDA AGUA DE-
CANTADA

135A1200

Unidades

3,000
3,000

2,000 UD

Unidades
2,000

Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN
150. LONG. 400MM.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de estanqueidad, DN 150, longi-
tud: 400 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, sequn ETG-040, colocado y en servicio.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Mecanismo decantador

Mecanismo decantador sequn ETP-040, totalmente colo-
cado y probado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Placa de vertedero de acero inoxidable

Placa de vertedero de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor, con entallas seglin ETG-070, incluida tornille-
ria del mismo material totalmente colocada, en entrada,
segun planos.

Largo Ancho Alto Parcial
7,000 0,350 7,350
7,000 0,350 7,350

Total ... 14,700

Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN

200. LONG. 400MM,

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de estanqueidad, DN 200, longi-
tud: 400 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, segun ETG-040, colocado y en servicio.

Largo Ancho Alto Parcial
2,000

Total ... 2,000

4,000 ML Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=200mm
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Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=200mm, segun
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio. incluso pruebas.

Descripcidn Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
Total ... 4,000
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2.5 BOMBEO FANGOS
135MEC70 2,000 UD Bomba para instalacion en pozo seco de 1,4 kw.
Bomba para instalacion en pozo seco de 1,4 kw en arque-
ta de bombeo junto a decantador seglin ETP-045, incluso
bancada y fijacion de la bomba, piezas especiales, cone-
xiones, accesorios, totalmente montada y probada.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bomba de fan- 2,000 2,000
gos(1 en almacen)
Total ... 2,000
135AI1080 20,000 ML Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=80mm

Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=80mm, segun ETG-
010, incluso parte proporcional de uniones y accesorios y
codos, colocada y en servicio, incluso pruebas.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Recirculacion y 20,000 20,000
sobrantes

Total ... 20,000
200PAIN1 1,000 ud Partida alzada de abono integro para perfiles de

acero inoxidable AISI-308.

Partida alzada de abono integro para perfiles de acero ino-
xidable AISI-308 a colocar para soportes, anclajes, guias,
etc, totalmente colocado.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
123VALO5 2,000 UD Valvula de compuerta de accionamiento manual;
DN=80 mm

Valvula de compuerta de accionamiento manual; DN=100
mm, segin ETG-065.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Recirculacion a 1,000 1,000
reactor
Entrada a deposito 1,000 1,000
de Fangos

Total ... 2,000
123VALO6 1,000 UD Valvula de compuerta de accionamiento manual;

DN=100 mm
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Valvula de compuerta de accionamiento manual; DN=100 2.6 DEPOSITO DE FANGOS
mm, segin ETG-065.
135MEC06 1,000 UD Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial mm de espesor
1,000 1,000 Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de
! espesor segun ETG-075, incluida tornilleria del mismo ma-
Total ... 1,000 terial totalmente colocada en entrada, segun planos.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
135MEC27 1,000 UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN 1,000 1,000
150. LONG. 200MM. B
Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con bri- Total ... 1,000
da en un extremo y placa de estanqueidad, DN 150, longi-
tud: 200 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, segun ETG-040, totalmente colocado y en servi- 135MEC25 1,000 UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN
cio. 200. LONG. 400MM.
Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con bri-
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial da en un extremo y placa de estanqueidad, DN 200, longi-
ENTRADA FANGOS 1.000 1.000 tud: 400 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y placa:
4 ! ST 37,2, segun ETG-040, colocado y en servicio.
Total ... 1,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Rebose 1,000 1,000
Total ... 1,000
135MEC48 1,250 m2 Placa de vertedero de acero inoxidable

Placa de vertedero de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor, con entallas segin ETG-070, incluida tornille-
ria del mismo material totalmente colocada, en entrada,
segun planos.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 0,500 0,500 1,250
Total ... 1,250

200PAIN1 1,000 ud Partida alzada de abono integro para perfiles de

acero inoxidable AISI-308.

Partida alzada de abono integro para perfiles de acero ino-
xidable AISI-308 a colocar para soportes, anclajes, guias,
etc, totalmente colocado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

135MEC21 1,000 UD Mecanismo sumergible para agitacién.

Mecanismo sumergible para agitacion de deposito de fan-
gos de 1,5kw, segiin ETP-064, incluso accesorios de ele-
vacion y barra guia, totalmente montado y probado.
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Descripcién
(EN TALLER)

Unidades
1,000

Alto

Total ...
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Parcial
1,000

1,000
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2.7 OBRA DE SALIDA

135MEC06

Descripcion

135MEC08

Descripcion
Arqueta salida

135MEC23

Descripcion
ENTRADA DE
AGUA DE DECAN-
TADOR

106CAD17

Descripcion
EFLUENTE

135MEC39

1,000 UD

Unidades
1,000

1,000 UD

Unidades
1,000

1,000 UD

Unidades
1,000

1,000 ud

Unidades
1,000

1,000 UD

Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3

mm de espesor

Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de
espesor seglin ETG-075, incluida tornilleria del mismo ma-
terial totalmente colocada en entrada, seg(n planos.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Placa vertedero tipo Thompson

Placa vertedero tipo Thompson (angulo 909, h=45cm.) de
1600 x 1200 x 3mm. construida en acero inoxidable AISI
316 de accionamiento manual con estanqueidad a tres la-
dos, segun ETP-055, totalmente montada y probada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Carrete pasamuros de acero inoxidable AC. DN
200. LONG. 150MM.

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de estanqueidad, DN 200, longi-
tud: 150 mm. materiales: carrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, segun ETG-040, colocado y en servicio.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Pasamuros de PVC de 315 mm
Pasamuros de PVC de 315 mm de didmetro, totalmente
colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000

Total ... 1,000

Controlador de nivel por ultrasonidos para medi-
cion de caudal en canal abierto.



71

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Controlador de nivel por ultrasonidos para medida conti-
nua de caudal en canal abierto sin contacto con el proce-
so, segn ETP-002, totalmente instalado y probado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

200PAIN1 1,000 ud Partida alzada de abono integro para perfiles de

acero inoxidable AISI-308.

Partida alzada de abono integro para perfiles de acero ino-
xidable AISI-308 a colocar para soportes, anclajes, guias,
etc, totalmente colocado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
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2.8 AGUAS DE SERVICIO
123BOM12 1,000 UD Grupo de presion de agua de servicio industrial.
Grupo de presion formado por dos grupos motobombas ti-
po centrifuga vertical multicelular para agua de servicio in-
dustrial para un caudal minimo de 10+10 m3/h y una pre-
sion max. 10 atm., proteccion del motor IP-54. Potencia
minima del motor 2.2 KW, totalmente instalado y proba-
do.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
DISVA099 1,000 Ud Valvula de pie, PN 16, con cesta en inoxidable DN-
100.
Valvula de pie, PN 16, con cesta en inoxidable DN-100, to-
talmente montada y colocada, incluso piezas especiales.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
POZO DE TOMA 1,000 1,000
Total ... 1,000
135AI100 10,000 ML Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=100mm
Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=100mm, segun
ETG-010, incluso parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio, incluso pruebas.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10,000 10,000

Total ... 10,000
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3

3.1

175EL100

Descripcién

175EL147

Descripcion
Cableado
Ajuste de obra

175EL144

Descripcién

175EL152

ELECTRICIDAD

LINEA AEREA DE ALTA TENSION 13,2 KV

3,000 UD Sistema de puesta a tierra para apoyos.

Unidades
3,000

264,000 MiI

Unidades

1,000
1,000

3,000 Ud

Unidades
3,000

1,000 ud

Conjunto de picas de cobre de 18 mm de diametro y 2 m
de longitud, unidas por cable de cobre desnudo 50 mm2
de cobre, grapas de conexion, tubo de plastico rigido
d13m, conexién aluminotérmica cable-pica de tierra, inclu-
so excavacién y relleno de zanjas para la puesta a tierra
hasta conseguir una tierra inferior a 20 chmios, totalmen-
te colocadas.

Largo Ancho Alto Parcial
3,000

Total ... 3,000

Tendido linea aérea cable LA-56 simple circuito ba-
lizado

Linea aérea de media tensién de 3 x 54,6 mm con cable
de aluminio-acero, tipo LA-56, terminales de alumino de
conexionado, con balizado avifauna de instalacion auto-
matica. Tendido, tensado, regulado y conexionado.
Transporte y acopio de materiales.

Largo Ancho Alto Parcial
240,000 240,000
24,000 24,000
Total ... 264,000

Proteccion antiescalo para torre tipo C

Conjunto de antiescalo para torre tipo C, hasta 2 m de al-
tura, compuesto por chapa de acero galvanizada de
1,5mm de espesor y remache de fijacién. Montaje y colo-
cacion, incluso plegado, taladrado y remachado de cha-
pas. Transporte y acopio de materiales, totalmente coloca-
do.

Largo Ancho Alto Parcial
3,000
Total ... 3,000

Conjunto tripolar de seccionadores Load Buster
24KV

Conjunto tripolar de Seccionadores Load Buster 24 KV
630A, a instalar por Iberdrola, incluso terminales bimetali-
cos y tornilleria, totalmente instalado.
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Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
APOYQO N° 8 1,000 1,000
Total ... 1,000
175EL154 1,000 Ud Soporte Seccionador tipo Load Buster 24KV
Cruceta soporte de Seccionadores <24KV, a instalar por
Iberdrola, fabricada en hierro galvanizado, totalmente ins-
talada.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
APOYQO No 8 1,000 1,000
Total ... 1,000
175EL157 1,000 Ud Conjunto tripolar de cortacircuitos fusibles MXS
24KV
Conjunto tripolar de cortacircuitos fusibles "MXS" 24 KV,
incluso terminales bimetalicos y tornilleria, totalmente ins-
talado y en servicio.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
APOYO N° 1 1,000 1,000
Total ... 1,000
175EL160 1,000 Ud Soporte Cortacircuitos fusibles
Cruceta soporte de cortacircuitos fusibles, fabricada en
hierro galvanizado, totalmente instalado y en servicio.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
APOYO N° 1 1,000 1,000
Total ... 1,000
175EL507 1,000 Ud Apoyo metalico tipo C-2000-12-RC2-15/5-AN-
2P/P/P
Torre de perfiles metalicos galvanizados en caliente, tipo
C-2000-12, 1 cruceta RC2-15/5, 6 conjuntos de amarre
para LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, placa de peligro y
sefializacion. Excavacion, hormigonado, armado e izado
de apoyo, instalacién de puesta a tierra, conexionado,
transporte y acopio de materiales, retirada de tierras pro-
cedentes de la excavacion a vertedero, totalmente monta-
da y puesta en funcionamiento.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Apoyo n° 1 1,000 1,000

Total ... 1,000
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175EL508

Descripcién
APOYO N° 3

175EL510

Descripcion
APOYO NO 2

WU1002NJ

Descripcion

1,000 Ud

Unidades
1,000

1,000 ud

Unidades
1,000

1,000 PA

Unidades
1,000

Apoyo metalico tipo C-1000-14-RC2-15/5-AN-
2P/P/P

Torre de perfiles metalicos galvanizados en caliente, tipo
C-1000-14, 1 cruceta RC2-15/5, 6 conjuntos de amarre
para LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, placa de peligro y
sefializacion. Excavacion, hormigonado, armado e izado
de apoyo, instalacion de puesta a tierra, conexionado,
transporte y acopio de materiales, retirada de tierras pro-
cedentes de la excavacion a vertedero, totalmente monta-
da y puesta en funcionamiento.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Apoyo metalico tipo C-2000-14-RC2-15/5-AN-
2P/P/P

Torre de perfiles metalicos galvanizados en caliente, tipo
C-2000-14, 1 cruceta RC2-15/5, 6 conjuntos de amarre
para LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, placa de peligro y
sefalizacion. Excavacion, hormigonado, armado e izado
de apoyo, instalacion de puesta a tierra, conexionado,
transporte y acopio de materiales, retirada de tierras pro-
cedentes de la excavacion a vertedero, totalmente monta-
da y puesta en funcionamiento.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

PA. de acceso y enganche

Partida alzada a justificar por derechos de acceso, engan-
che y verificacion, segiin normas de la Cia. eléctrica. Tra-
bajos a realizar por la Cia. eléctrica para instalacion de
apoyo de entronque para derivacion, seglin referencia:
9024017196.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000
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3.2

175ELE40

Descripcidn

175ELE42

Descripcion

175ELE44

Descripcion

175ELE46

Descripcion

175ELE48
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CENTRO DE TRANSFORMACION INTEMPERIE

1,000 UD Transformador de 50 KVA B2

Unidades
1,000

3,000 UD

Unidades
3,000

3,000 UD

Unidades
3,000

1,000 UD

Unidades
1,000

1,000 UD

Transformador de 50 KVA, 20-13.2 KV /400/230V, de cla-
se B2, aceite de mineral aislante, estrella-tridngulo de gru-
po de conexién, incluido un interruptor automatico tetra-
polar 4 x 100 A, segin ETE-055, totalmente instalado y
funcionando.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Pararrayos autovalvulas de éxidos metalicos de 24
KV Y 10 KA.

Pararrayos autovalvulas de dxidos metélicos de 24 KV Y
10 KA, totalmente instalado.

Largo Ancho Alto Parcial
3,000
Total ... 3,000

Seccionadores con cortacircuitos fusibles
Seccionadores unipolares de apertura en carga con corta-
circuitos fusibles de expulsion tipo XS de 400 a, 24 KV con
fusibles de 6A, totalmente instalados.

Largo Ancho Alto Parcial
3,000
Total ... 3,000

Herrajes para la fijacion al poste del transformador
Herrajes para la fijacion al poste del transformador, para-
rrayos y seccionadores compuestos por piezas metdlicas
férreas galvanizadas en caliente, totalmente instalados.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

CABLE RZ 0,6/1 KV.
Conductores comprendidos bornes BT del transformador y
elmentos de proteccion de BT del transformador, trenza-

dos RZ 0,6/1 KV de 4x95 mm2 en aluminio, totalmente
colocado.
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Descripcion

175ELE27

Descripcion

175ELE28

Descripcion

175ELE16

Descripcion

175ELE21

Unidades
1,000

1,000 UD

Unidades
1,000

1,000 UD

Unidades

1,000

1,000 UD

Unidades
1,000

1,000 UD

77

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Sistema de puesta a tierra general para CT.
Conjunto de picas de cobre de 14 mm de diametroy 2 m
de longitud, unidas por cable de cobre desnudo 50 mm?2
de cobre, grapas de conexion, conexion aluminotérmica
cable-pica de tierra, cable aislado 0,6/1 kv, incluso exca-
vacion y relleno de zanjas para la puesta a tierra e incluso
losa de hormigdn de 20 cm de espesor con mallazo elec-
trosoldado, hasta conseguir una tierra inferior a 20 oh-
mios, totalmente instaladas.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Sistema de puesta a tierra del neutro para CT.
Conjunto de picas de cobre de 14 mm de diametroy 2 m
de longitud, unidas por cable de cobre desnudo 50 mm2
de cobre, grapas de conexion, conexidn aluminotérmica
cable-pica de tierra, cable aislado 0,6/1 kv, incluso exca-
vacion y relleno de zanjas para la puesta a tierra hasta
conseguir una tierra inferior a 20 ohmios, totalmente ins-
taladas.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Sistemas de seguridad del CT.

Sistemas de seguridad del centro de transformacion, inclu-
yendo: 1 extintor de nieve carbdnica 21B, 1 banqueta ais-
lante 24 kv, 1 par de guantes aislantes y 1 ud de aparella-
je de puesta a tierra, totalmente instalado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Material auxiliar de montaje y conexionado para el
C.T.

Pequefio material auxiliar de montaje y conexionado para
el centro de transformacion de intemperie, totalmente ins-
talado.
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Descripcion

175EL510

Descripcién
APOYO No© 4

175EL144

Descripcién
APOYO N° 9

175ELEO8

Descripcion

Unidades
1,000

1,000 ud

Unidades
1,000

1,000 Uud

Unidades
1,000

1,000 UD

Unidades
1,000

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Apoyo metalico tipo C-2000-14-RC2-15/5-AN-
2P/P/P

Torre de perfiles metélicos galvanizados en caliente, tipo
C-2000-14, 1 cruceta RC2-15/5, 6 conjuntos de amarre
para LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, placa de peligro y
sefalizacidén. Excavacién, hormigonado, armado e izado
de apoyo, instalacion de puesta a tierra, conexionado,
transporte y acopio de materiales, retirada de tierras pro-
cedentes de la excavacion a vertedero, totalmente monta-
da y puesta en funcionamiento.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Proteccidon antiescalo para torre tipo C

Conjunto de antiescalo para torre tipo C, hasta 2 m de al-
tura, compuesto por chapa de acero galvanizada de
1,5mm de espesor y remache de fijacion. Montaje y colo-
cacion, incluso plegado, taladrado y remachado de cha-
pas. Transporte y acopio de materiales, totalmente coloca-
do.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Equipo de medida de energia

Equipo de medida de energia, incluyendo el bloque de
pruebas o regleta de verificacion, contador de energia ac-
tiva, contador de energia reactiva, interruptor de discrimi-
nacién horaria, y con capacidad para el resto de los mate-
riales y aparatos segun indicaciones de la compafia eléc-
trica, totalmente instalado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000

Total ... 1,000
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3.3 CUADROS ELECTRICOS 175ELE30 1,000 UD Interruptor horario programable
Interruptor horario programable de almenos cuatro tipos
3.3.1 CUADRO GENERAL de operaciones diferentes.con salidas a relé y montaje en
carril DIN, totalmente colocado y probado.
175EL102 2,000 UD Pequeiio material auxiliar de montaje y conexiona-
do. Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pequefio material auxiliar de montaje y conexionado, to- CONTROL BOMBEO 1,000 1,000
talmente instalado. FANGOS RECIRCU- '
LADOS
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000 Total ... 1,000
Total ... 2,000
175EL130 1,000 UD Cuadro general de la E.D.A.R.

Cuadro general, formado por columnas de chapa de ace-
ro, debidamente tratada y pintada, con espacio de reser-
va, segln planos, memoria y anejo de calculos, IP 55,
conteniendo en su interior lo indicado en planos y ETE-
105. Totalmente cableado e instalado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

175EL132 1,000 UD Bateria automatica de condensadores

Bateria automatica de condensadores tipo minicap, de las
siguientes caracteristicas: potencia: 12,5 KVAR, tensién:
400 V, 50 Hz, regulador electrénico de carga, proteccién
IP-31. Totalmente instalada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

175ELE29 2,000 UD Variador de frecuencia P< 5,5 kW

Variador de frecuencia de las siguientes caracteristicas:
potencia maxima 5,5 Kw, alimentacion 400v, variacion au-
tomatica proporcional a la entrada, segun ETE-120, total-
mente colocado y probado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bombas obra de 1,000 1,000
llegada

Soplante 1,000 1,000

Total ... 2,000
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3.3.2 CUADRO ELECTRICO INSTALACION INTERIOR
175EL131 1,000 UD Cuadro de mando y proteccion instalacion interior

Descripcién
INTERIOR CASETA
DE CONTROL

Unidades
1,000

de la caseta.

Armario de distribucion IP-65 compuesto por dos filas pa-
ra 18 modulos cada fila y puerta transparente,incluso pe-
quefio material y conexiones, incluso aparamenta:

- 1 INTERRUPTOR GENERAL DE 4P 40 A

- 4 INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS 2P 10A "C"
- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 16A "C"

- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 6A "C"

- 3 BLOQUES VIGI II C60 16A, 30 mA

- 2 BLOQUES VIGI II C60 10A, 30 mA

totalmente instalado y funcionando.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000

Total ... 1,000
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34 CABLEADO ELECTRICO
175EL127 1,000 UD
Descripcion Unidades
1,000
175EL135 7,000 UD
Descripcidn Unidades
7,000
175EL137 7,000 UD

Descripcion

175EL165

Descripcién
De transformador a
cuadro

Ajuste de obra

175EL370

Descripcion

Unidades
7,000

59,000 ML

Unidades
1,000

9,000

165,000 ML

Unidades

Conjunto de pequefio material auxiliar
Conjunto de pequefio material auxiliar para conexionado,
grapado, terminales y bornas, totalmente instalados.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Conductores tomas de corriente

Conjunto de conductores V-750, tubo de pvc, cajas de de-
rivacion y accesorios para instalar puntos de enchufe o
puntos de toma de corriente, totalmente instalados.

Largo Ancho Alto Parcial
7,000

Total ... 7,000

Conductores puntos alumbrado interior

Conjunto de conductores V-750, tubo de pvc, cajas de de-
rivacion y accesorios para instalar en puntos de alumbra-
do interior, totalmente instalados.

Largo Ancho Alto Parcial
7,000
Total ... 7,000

Conductor de cobre RV-K 0,6/1kV 4x1x50mm2
Linea genaral de alimentacion, (subterranea), aislada RV-
K 0,6/1 KV. de 4x1x50 mm2 de conductor de cobre, se-
gun ETE-005, incluido tendido del conductor, totalmente
colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
50,000 50,000
9,000

Total ... 59,000

Conductor de cobre RZ1-K 0,6/1kV DE 3x2,5 mm2
Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. DE 3X2,5 mm2. de cobre, se-
gun ETE-015, incluido tendido del conductor, totalmente
colocado.

Largo Ancho Alto Parcial

150,000 150,000
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Descripcion
Ajuste de obra

175EL170

Descripcién
Distribucidn
Ajuste de obra

175EL171

Descripcion
Mando

>
—t
(o]

Unidades Largo Ancho
15,000

|

Total ...
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Parcial
15,000

165,000

465,000 ML Conductor de cobre RZ1-K 0,6/1kV DE 4x6 mm2

Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. DE 4X6 mm2 de cobre, segln
ETE-015, incluido tendido del conductor, totalmente colo-

cado.
Unidades Largo Ancho Alto
1,000 440,000
1,000 25,000

Total ...

100,000 Ml Cable VV 0.6/1KV,4x1,5

Cable tipo RV 0.6/1KV de 4x1,5 mm2,instalado en canali-

zacion bajo tubo.

Unidades Largo Ancho Alto
100,000

Total ...

Parcial

440,000
25,000

465,000

Parcial
100,000

100,000
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3.5 CONDUCTOS Y AUXILIARES

175EL104

Descripcidn
Canalizacion

133TUB20

Descripcion

Canalizacion super-

ficial para conexion

de equipos

175EL108

Descripcion

175EL110

Descripcién

175EL112

85,000 ML Tubo PVC corrugado 110 mm para canalizaciones
subterraneas por zanja.
Tubo PVC corrugado 110 mm para canalizaciones subte-
rraneas por zanja, segin ETE-050, totalmente colocado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 85,000 85,000
Total ... 85,000

60,000 MI Tubo flexible de acero con recubrimiento de PVC
DN50.
Tubo anillado flexible de acero con recubrimiento de PVC
autoextinguible y estanco DN50, para proteccion de de li-
nea, incluso p.p. de curva, totalmente instalado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
60,000 60,000
Total ... 60,000

11,000 UD Caja de registro de polyester inyectado de
122x120 mm, IP 55 con bornas de 10mm?2
Caja de registro de polyester inyectado de 122x120 mm,
IP 55 con bornas de 10mm2 segun ETE-25, totalmente

instalada.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11,000 11,000

Total ... 11,000

11,000 UD Caja de registro de polyester inyectado de
160x160 mm, IP 55 con bornas de 25mm2.
Caja de registro de polyester inyectado de 160x160 mm,
IP 55 con bornas de 25mm2, segin ETE-25, totalmente
instalada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial

11,000 11,000

Total ... 11,000

8,000 UD Botonera
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Descripcién

175EL114

Descripcion

175EL127

Descripcién

175EL400

Descripcion
INTERIOR

Unidades
8,000

8,000 UD

Unidades
8,000

1,000 UD

Unidades

1,000

10,000 MiI

Unidades

Estacion de mando "in situ", formada por caja blindada,
equipada con pulsador de emergencia de parada y marcha
tipo seta , selector M-O-A, IP 55 incluso accesorios, pren-
saestopas y pequefio material, segin ETE-30, totalmente
instalada.

Largo Ancho Alto Parcial
8,000
Total ... 8,000

Soporte botonera
Soporte galvanizado para estacion de mando o para ancla-
je de elementos eléctricos, totalmente instalado.

Largo Ancho Alto Parcial
8,000
Total ... 8,000

Conjunto de pequefio material auxiliar
Conjunto de pequefio material auxiliar para conexionado,
grapado, terminales y bornas, totalmente instalados.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000

Total ... 1,000

Bandeja en acero galvanizado de 150x60mm. para
canalizacion en B.T.

Canalizacion eléctrica de baja tensién compuesta por ban-
deja en acero galvanizado, perforada, de 150x60 mm con
soportes basculantes y reforzados colocados cada 1,5m, a
pie de obra, totalmente montada y probada.

Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000
Total ... 10,000
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3.6 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
133VAR12 1,000 UD Pequeiio material de conexién formado por tubos

Descripcion

175ELES0

Descripcion

175ELES2

Descripcion
Estructura principal
Arquetas

Ajuste de obra

175ELES54

Descripcién
Estructura principal
Arquetas

Ajuste de obra

175ELES8

Unidades
1,000

75,000 ML

Unidades
1,000

100,000 ML

Unidades
1,000
2,000
1,000

18,000 ML

Unidades
8,000
8,000
2,000

20,000 UD

para paso de muro.

Pequefio material de conexion formado por tubos para pa-
so de muros, terminales de conexion y grapas especiales
para red de tierras, totalmente colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Conductor de cobre desnudo de 50 mm2
Conductor de cobre desnudo 0,6/1KV DE 50 MM2 segln
ETE-75, totalmente instalado.

Largo Ancho Alto Parcial
75,000 75,000

Total ... 75,000

Conductor de cobre desnudo de 35 mm2
Conductor de cobre desnudo 0,6/1KV DE 35 MM2, segun
ETE-75, totalmente colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
50,000 50,000
20,000 40,000
10,000 10,000

Total ... 100,000

Conjunto de placas o picas de 14 mm de diametro
Y 2 m de longitud

Conjunto de placas o picas de 18 mm de diametro y 2 m
de longitud, segin ETE-70, unidos por cable y grapas de
conexion de bronce, e incluso arqueta prefabricada de 0,5
m. de diametro con tapa de hormigon, totalmente coloca-
das.

Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 18,000

Soldadura aluminotérmica
Soldadura aluminotérmica para la realizacion de la red de

tierras, totalmente realizada.
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Descripcién
Soldaduras
Ajuste de obra

175ELE61

Descripcién
Puesta a tierra
Ajuste de obra

175ELE63

Descripcién

Unidades

18,000
2,000

20,000 UD

Unidades

18,000
2,000

1,000 UD

Unidades
1,000

87 88
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3.7 ALUMBRADO INTERIOR
Largo Ancho Alto Parcial
18,000 175ELES6 1,000 UD Conjunto de material auxiliar para fijacion de ca-
2,000 nalizaciones.
Conjunto de material auxiliar para fijacién de canalizacio-
Total ... 20,000 nes, cajas, bornas,ayuda albafiileria, terminales y pequefio

Puesta a tierra de estructuras metalicas y a redon-
dos de armaduras

Puesta a tierra de estructuras metalicas y a redondo de las
armaduras de hormigdn, incluso pletinas de hierro para
conexién, totalmente realizada.

Largo Ancho Alto Parcial
18,000

2,000

Total ... 20,000

Pararrayos ionico

Pararrayos iénicos-seguidores de campo, de 102 m de ra-
dio de accidn, incluyendo es mastil troncocénico de 6 m
de altura, cabeza ionizante no radioactiva, material auxi-
liar y puesta a tierra, totalmente colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Descripcién

175ELE60

Descripcién

175ELE80

Descripcion

175ELE82

Descripcion

175ELE84

Descripcion

Unidades
1,000

2,000 UD

Unidades
2,000

6,000 UD

Unidades
6,000

4,000 UD

Unidades
4,000

3,000 UD

Unidades
3,000

material de alumbrado interior, totalmente instalado.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000

Aparato decorativo de superficie con difusor pris-
matico con lampara de 60 w a 220 v.

Aparato decorativo de superficie con difusor prismatico
con lampara de 60 w a 220 v, totalmente colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
2,000
Total ... 2,000

Enchufe de empotrar
Toma de corriente bipolar con toma de tierra lateral, em-
potrada de 10/16 a a 250 v, totalmente colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
6,000
Total ... 6,000

Interruptor de empotrar unipolar de 10 A con em-
bellecedor.

Interruptor de empotrar unipolar de 10 a con embellece-
dor, totalmente colocado.

Largo Ancho Alto Parcial
4,000
Total ... 4,000

Emergencia estanco de 140 limenes, IP-55
Emergencia estanco de 140 Iimenes, IP-55, seglin ETE-
100, totalmente colocado.

Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 3,000
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175ELEBS

Descripcion

175ELE86

Descripcién

175ELE87

Descripcién

2,000 uUb

Unidades
2,000

4,000 UD

Unidades
4,000

1,000 UD

Unidades
1,000

Plafén mural 1X100W
Plafon mural de superficie estanco IP-67, con difusor pris-

matico con lampara de 100W a 230V, totalmente coloca-
do.

Largo Ancho Alto Parcial
2,000

Total ... 2,000

Regleta fluorescente 2x36W con tubos y equipo de
encendido 230V

Regleta fluorescente 2 x 36 con tubos y equipo de encen-
dido a 230 v a.v. IP55, totalmente colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
4,000

Total ... 4,000

Regleta fluorescente 1x36W con tubos y equipo de
encendido 230V

Regleta fluorescente 1x36W con tubos y equipo de encen-
dido 230V A.V. IP55, totalmente colocada.

Largo Ancho Alto Parcial
1,000
Total ... 1,000
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3.8

185S0OF15

Descripcion

185S0F45

Descripcién

185S0F60

Descripcién

INFORMACION Y CONTROL DE PLANTA

1,000 UD Pequeiio material de conexionado para las instala-
ciones de control.

Pequefio material de conexionado para las instalaciones

de control.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

1,000 UD Sistema de alimentacién ininterrumpida SAI, trifa-
sico
Sistema de alimentacion ininterrumpida SAI, trifasico de
300 va, 230v, formada por rectificador ,contactor estético,
by-pass, y bateria de acumuladores , para autonomia de

15 minutos.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

1,000 Ud TELEGESTION Y CONTROL
Autémata programable tipo CJ1 o similar, compuesto por:
-1 Ud. CPU 11 160 E/S 5Kpaso 32Kb Datos, puerto
RS232
- 1 Ud. Fuente de alimentacion 100-240Vca 5Vcc 5A rele.
- 1 Ud. Mddulo de 16 entradas digital 24Vcc.
- 1 Ud. Mddulo de 16 salidas digital a rele 2A.
- 1 Ud. Mddulo de 4 Entradas Analdgicas.
- 1 Ud. Fuente de alimentacion externa 100-240V-
ca/24Vcc 5A rele.
- 1 Ud. Programacion y puesta en marcha.
- P.p de pequefio material. Totalmente instalado y pro-
bado.
- 1 Ud, Modem GSM/GPRS WES-GDW11

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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3.9 PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

175EL116 1,000 Ud Revision instalacion BT por OCA
Revision de instalacion BT por Organismo de Control Auto-
rizado (OCA).

175EL117 1,000 Ud Revision instalacion AT por OCA
Revision de instalacion AT por Organismo de Controf Auto-
rizado (OCA).

175EL118 1,000 Ud Proyectoy direccion B. T.

Redaccion de proyecto especifico de instalacion eléctrica
de baja tension, certificado final de obra y tramitaciones
oficiales ante la compaiiia suministradora.

175EL120 1,000 Ud Proyecto y direccion A. T.
Redaccion de proyecto especifico de instalacion eléctrica
de alta tension, certificado final de obra y tramitaciones
oficiales ante la compafiia suministradora.

92
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4 SEGURIDAD Y SALUD
WWSEGSAL 1,000 UD Estudio de Seguridad y Salud
Estudio de Seguridad y Salud seguin anejo del proyecto
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000
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5 GESTION DE RESIDUOS
WWGESRES 1,000 UD Gestion de Residuos

Estudio de Gestion de Residuos segtin anejo del proyecto.



4.2. CUADRO DE
PRECIOS N° 1
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Cédigo um Descripcién Importe en letras
100CAT30 Ud Cata para localizacion de servicios exis-

tentes, previa solicitud de la Direccidn
de Obra, incluso recolocacion del terre-
no o transporte a vertedero autorizado,
incluso canon de vertido.

Setenta y ocho euros
con cincuenta y un
cents.

100ESC18 M3 Escollera con piedra caliza de peso ma-
yor de 2000 kg, a una cara vista, colo-
cada para formacion de muros de con-
tencién, sostenimiento y proteccién de
riberas con estaquillas de sauce, total-
mente colocada.

Cuarenta y dos euros
con sesenta vy siete
cents.

100EXC10 M3 Excavacion en desmonte y apertura de
caja en todo tipo de terreno sin clasifi-
car (incluso roca), incluyendo desbroce,
escarificado, compactacién del fondo de
excavacion, demolicion de obras de
fabrica y transporte a terraplén o verte-
dero.

Dos euros.

100EXC12 M3 Excavacion en desmonte y apertura de
caja en todo tipo de terreno sin clasifi-
car, incluso rasanteo y nivelacion de la
superficie de asiento,carga y transporte
a vertedero y agotamiento si fuese ne-
cesario.

Nueve euros con veinti-
trés cents.

100EXC30 M3 Excavacién en zanja y emplazamiento
de obra de fabrica en todo tipo de te-
rreno sin clasificar (incluso roca), inclu-
yendo rasanteo y nivelacion de la su-
perficie de asiento, demoliciones de pe-
quefias obras, carga y transporte a ver-
tedero, entibacién y agotamiento si fue-
se necesario.

Tres euros con diecio-
cho cents.

100PER10 Ml Perfilado y reapertura de cunetas en to-
do tipo de terreno.

Sesenta y ocho cents.

100REL10 M3 Relleno localizado con bolos de tamafio
comprendido entre 5 y 15 cms, incluso
suministro, extendido y compactacion.

Importe en cifras

78,51

42,67

2,00

9,23

3,18

0,68
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Cddigo

100REL22

100TER10

104TAP25

104TUH24

105CONO02

105PVC02

UM

M3

M3

Ud

Ml

ud

M

Importe en letras Importe en cifras

Cuatro euros con treinta
Y un cents. 4,31

Descripcion

Relleno de zanjas con material granular
procedente de la excavacion en capas
de 30 cms, incluso extendido, humecta-
cion y compactacion con densidad no
inferior al 95% del proctor normal.

Dos euros con dos
cents. 2,02

Terraplén o relleno con productos pro-
cedentes de la excavacién o préstamo,

incluido canon de extraccion, carga ,
transporte, preparacion del terreno, ex-
tendido, humectacion y compactacion al
98% del Proctor Maodificado.

Dos euros con tres
cents. 2,03

Tapa y marco de fundicion nodular para
calzada de 600 mm de diametro interior
y 70 Kg de peso, tipo D-400, acerroja-
da. Incluso suministro de tapa y marco,
elementos de sujecion, revestimiento
interior con brea-epoxi, anillo de hormi-
goén de anclaje segun planos y coloca-
cion, totalmente terminada.

Ciento ochenta y siete
euros con ochenta y sie-
te cents. 187,87

Tuberia prefabricada de hormigén ar-
mado de diametro 600 mm. CLASE
III, a pie de obra.

Noventa euros con
ochenta y siete cents. 90,87

Cono excéntrico prefabricado de 1,20
m. de didmetro interior y 0,70 m de al-
tura, para pozo de registro de 0,15 m.
de espesor de pared, incluso solera de
asiento de hormigon para cono o anillo,
totalmente colocado.

Doscientos setenta vy
nueve euros con ochen-
ta y nueve cents. 279,89

Tuberia de saneamiento de PVC de dia-
metro 110 mm exterior con junta elasti-
ca, de 7,7 mm de espesor. Fabricada
segin norma UNE 53.332. Puesta
en obra y colocada.

Seis euros con cincuenta
y tres cents. 6,53
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Cddigo UM Descripcion Importe en letras Importe en cifras
105PVCO03 Ml Tuberia de saneamiento PVC de 200

mm de didmetro exterior con junta
elastica, de 7,7 mm de espesor. Fabri-
cada segdn norma UNE 53.332. Puesta
en obra y colocada.

Catorce euros con
ochenta y seis cents. 14,86

105PVC11 Ml Tuberia de saneamiento de PVC de dia-
metro 315 mm exterior con junta elasti-
ca, de 7,7 mm de espesor. Fabricada
segin norma UNE 53.332. Puesta en
obra y colocada.

Diecinueve euros con
treinta y siete cents. 19,37

105PVC12 Ml Tuberia de saneamiento de PVC de dia-
metro 400 mm exterior con junta elasti-
ca, de 7,7 mm de espesor. Fabricada
segin norma UNE 53.332. Puesta en
obra y colocada.

Veinticuatro euros con
setenta y tres cents. 24,73

106CAD12 Ud Pasamuros de PVC de 200 mm de dia-
metro, totalmente colocado.
Veintiséis euros con se-
senta y un cents. 26,61

106CAD17 Ud Pasamuros de PVC de 315 mm de dia-
metro, totalmente colocado.
Treinta y seis euros con
sesenta y tres cents. 36,63

112CIM34 M3 Cimbrado y descimbrado para losas de
hormigon, de 10 m. de altura maximo.
Once euros con veinti-
cuatro cents. 11,24

112ENC10 M2 Encofrado y desencofrado recto o curvo
en paramentos ocultos incluso parte
proporcional de apeos, andamios, sepa-
radores, medios auxiliares y pequefio
material.

Dieciséis euros con vein-
tinueve cents. 16,29

112ENC12 M2 Encofrado y desencofrado recto o curvo
en paramentos vistos a cualquier altura,
incluso parte proporcional de apeos, an-
damios, separadores, berejenos, moldu-
ras, medios auxiliares y pequefio mate-
rial.

Diecinueve euros con
sesenta y tres cents. 19,63
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Cédigo umM
112ENC16 M2

112HO150 M3

112HO200 M3

112HO201 M3

112HO300 M3

116ACE10 Kg

116BAR10 ML

116MAL20 M2

Descripcidén Importe en letras

Encofrado y desencofrado visto de pa-
ramentos rectos.

Veinticinco euros con
treinta y un cents.

Hormigén tipo HNE-15 en masa, incluso
suministro y colocacién.

Cincuenta y nueve euros
con veintiocho cents.

Hormigén de 20 N/mm2 de resistencia
caracteristica, incluso aditivos, suminis-
tro, vibrado y colocacion.

Sesenta y cinco euros
con cuarenta y cuatro
cents.

Hormigdn de 20 N/mm2 de resistencia
caracteristica, para cualquier consisten-
cia y tamafio maximo del arido, con ce-
mento resistente a los sulfatos, incluso
aditivos, suministro y colocacién con
bomba si fuese necesario. HNE-
20/P/25/1

Sesenta y dos euros con
treinta y un cents.

Hormigén de 30 N/mm2 de resistencia
caracteristica, incluso aditivos, suminis-
tro, vibrado y colocacion.

Setenta y seis euros con
cuarenta y cuatro cents.

Acero en barras corrugadas B-500 SD
para armaduras, incluso suministro, ela-
boracién y puesta en obra segin los
planos correspondientes, incluyendo
parte proporcional de despuntes, sola-
pes y alambre de atar.

Un euro con un cent.

Barandilla metalica formada por perfiles
tubulares de aluminio anodizado, en co-
lor natural de 15 micras, incluso ele-
mentos de anclaje, colocada segun pla-
nos de detalle.

Cuarenta y seis euros
con cuarenta y un cents.

Mallazo de 150 x 150 mm, formado con
barras de acero corrugado B-500 S de
10 mm de didmetro, incluso suministro,
elaboracién y puesta en obra segiin los
planos correspondientes, incluso parte
proporcional de despuntes y alambre de
atar.

Importe en cifras

25,31

59,28

65,44

62,31

76,44

1,01

46,41
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Codigo

116PAT22

117ACC10

117AL117

117BOT25

117CAR17

117CAR20

117CON30

117DES25

UM

ub

ub

M2

ub

M2

M2

ub

ub

Importe en letras

Nueve euros con treinta
y ocho cents.

Descripcion

Pate de acero de 20 mm de diametro
reforzado con polipropileno que incluye
perforacion en hormigon, colocacion y
remates.

Once euros con doce
cents.

Accesorios de aseo, formado por toalle-
ros, jaboneras, portarollos, perchas, re-
pisas, espejos, etc., colocados.

Ciento seis euros con
noventa y nueve cents.

Alicatado de azulejo blanco de 15 x 15
c¢m. de primera calidad, con mortero de
250 kg. de cemento y arena.

Quince euros con no-
venta y cuatro cents.

Bote sifonico en aluminio colocado.
Veinte euros con cua-
renta y tres cents.

Carpinteria en ventanas y puertas cris-
taleras exteriores, formada por cercos
de madera barnizada y vidrios de tipo
parsol gris de 6 mm de espesor minimo,
incluido instalacion.

Ciento sesenta y seis eu-
ros con cuarenta y tres
cents.

Carpinteria de madera barnizada en
puertas, incluso herrajes de colgar y se-
guridad, pintada y colocada.

Noventa y cinco euros
con dos cents.

Instalacion de red general de agua fria
y caliente a los diversos aparatos sani-
tarios, en cafia de acero galvanizado,
totalmente instalada.

Mil ciento once euros
con ochenta y siete
cents.

Sumidero sifonico en hierro fundido en

zonas industriales, colocado.
Veinticinco euros con
veintiocho cents.

Importe en cifras

9,38

11,12

106,99

15,94

20,43

166,43

95,02

1.111,87

25,28
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Cédigo
117DES27

117DUC10

117ESC17

117GUA17

117INO10

117JUN20

117JUN30

uM
ub

ub

ML

M2

ub

M2

ML

Descripcidén Importe en letras
Instalacion de desague de los distintos
aparatos sanitarios, hasta su union con
las bajantes, en pvc., totalmente termi-

nada.

Seiscientos treinta y un
euros con seis cents.

Ducha completa de 70 x 70 cm., en
porcelana vitrificada blanca, incluso gri-
feria, instalada.

Ciento cincuenta y dos
euros con dieciocho
cents.

Escalera metalica de 0.80 m. de anchu-
ra, peldafios y barandilla de 0.90 m. de
altura, en tubo de 1 1/4", todo en acero
galvanizado en caliente, segin planos,
totalmente colocado.

Ciento dieciséis euros
con siete cents.

Guarnecido a buena vista con yeso ne-
gro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos horizontales y verticales.

Ocho euros con cuaren-
ta y cuatro cents.

Inodoro de 50 x 40 cm., en porcelana
vitrificada blanca, con deposito de des-
carga bajo, incluso mecanismo y asien-
to instalado.

Ciento diecisiete euros
con veinte cents.

Lamina de pvc impermeabilizante de co-
lor gris, apta para intemperie y ambien-
tes agresivos, de 2mm de espesor,
fabricada segin norma DIN, armadura
de tejidos de hilos sintéticos. Fijado al
paramento inferior de losa mediante so-
porte sobre encofrado y piezas plasticas
embebidas en el hormigdn. Totalmente
colocado. Incluso materiral auxiliar.

Dieciocho euros con
ochenta y siete cents.

Junta de pvc de 24 c¢cm. de ancho y
4mm. de espesor, incluso pp. de piezas
especiales, segin ETG-080, totalmente
colocada.

Dieciséis euros con die-
ciocho cents.

Importe en cifras

631,06

152,18

116,07

8,44

117,20

18,87

16,18
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Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Codigo
117JUN40

117LAD14

117LAD40

117LAV10

117PIN56

117PIN5S8

11750112

12055100

120ZAR25

UM

ML

M2

M2

ub

M2

M2

M2

M3

m3

Descripcion Importe en letras
Sellado de juntas horizontales y vertica-

les, con masilla de poliuretano, incluso

limpieza, imprimacion y corddn de fon-

do, totalmente terminado.

Veinte euros con siete
cents.

Tabique de ladrillo hueco sencillo, to-

mado con yeso negro, terminado.
Diez euros con noventa
y cuatro cents.

Tabique de vidrio ondulado cuadrado
19x19x8 recibido con mortero de ce-
mento y arena, sellado de juntas , relle-
no elastico y cartdn alquitranado, termi-
nado.

Ochenta y un euros con
noventa y seis cents.

Lavabo mural de 70 x 55 cm., de porce-
lana vitrificada blanca, incluso griferia,
instalado.

Setenta y tres euros con
treinta y tres cents.

Pintura al temple liso.
Cuatro euros con veinte
cents.

Impermeabilizacion y pintura plastica
dos manos en interiores y exteriores de
zonas industriales.

Once euros con noventa
y cinco cents.

Solado de terrazo lavado al acido en
piezas de 40 x 40 ¢cm. incluso p.p. de
rodapie, con mortero de 215 kg de ce-
mento y arena.

Dieciséis euros con
ochenta y siete cents.

Suelos Seleccionados segin definicion
del PG-3, pero con CBR>20, extendidos
y compactados con densidad no inferior
al 98% del proctor  modificado, inclu-
so refino y compactacion de la superfi-
cie de asiento.

Siete euros con cincuen-
ta y ocho cents.

Zahorra artificial clasificada, extendida y
compactada en base granular al 100%
del préctor modificado (tipo ZA-25).

Importe en cifras

20,07

10,94

81,96

73,33

4,20

11,95

16,87

7,58

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cddigo

123BOM12

123CLA25

123MEC54

123PED20

123PED22

uM

ub

ub

ub

Ml

M

Descripcién Importe en letras

Quince euros con dieci-

siete cents.

Grupo de presion formado por dos gru-
pos motobombas tipo centrifuga vertical
multicelular para agua de servicio in-
dustrial para un caudal minimo de
10+10 m3/h y una presiébn max. 10
atm., proteccién del motor IP-54. Po-
tencia minima del motor 2.2 KW, total-
mente instalado y probado.

Cinco mil quince euros
con ochenta y nueve
cents.

Valvula de clapeta o clapeta antirretor-
no, modelo circular DN 400 mm refor-
zada para contrapresién de 6 m, cons-
truida en acero inoxidable AISI-316, y
proteccién final con chorro de cirstal y
corindon, tipo de cierre estanco me-
diante plancha de goma elastica de
neopreno de alto contenido NPA y cie-
rre estanco garantizado paro tener el
asiento de la como rectificado, segun
ETG-055, totalmente instalada y proba-
da.

Mil setecientos treinta y
cinco euros con ochenta
y tres cents.

Valvula retencion de bola DN=100mm,
segin ETG-050, totalmente montada y
probada.

Ciento cincuenta y siete
euros con treinta y tres
cents.

Tuberia de PE alta densidad, PN-10, 50
mm de didmetro, incluida apertura y ta-
pado de zanjas, parte proporcional de
piezas especiales y materiales comple-
mentarios, dados de anclaje, instalacion
, relleno de zanja, y pruebas, completa-
mente instalada y probada.

Cuatro euros con ochen-
ta y nueve cents.

Tuberia de PE alta densidad, PN-10, 63
mm de diametro, incluida apertura y ta-
pado de zanjas, parte proporcional de
piezas especiales y materiales comple-
mentarios, dados de anclaje, instalacion
, relleno de zanja, y pruebas, completa-
mente instalada y probada.

Importe en cifras

15,17

5.015,89

1.735,83

157,33

4,89



BERCEO INGENIEROS

Obra:

Cédigo

123VALO5

123VALO6

124PAVS85

124PAV86

128JAR28

128]JAR30

uM

ub

ub

M2

M2

M

ub

1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Importe en letras

Siete euros con sesenta
Yy cinco cents.

Descripcién

Valvula de compuerta de accionamiento
manual; DN=100 mm, segin ETG-065.

Ciento treinta y seis eu-
ros con treinta y un
cents.

Valvula de compuerta de accionamiento
manual; DN=100 mm, segin ETG-065.

Ciento ochenta y un eu-
ros con noventa y ocho
cents.

Capa de hormigdén tipo HNE-20 de 20
cm de espesor para pavimento de ace-
ras terminacién lavada y cepillada con
arido visto, incluso parte proporcional
de ejecucion de juntas.

Veinte euros con cin-
cuenta y un cents.

Capa de hormigon, tipo HNE-20 con
fibras de polipropileno, de 20 cm de es-
pesor para pavimento de calzadas aca-
bado fratasado o rayado a eleccién de
la Direccion Facultativa, incluso parte
proporcional de ejecucién de juntas.

Veintilin euros con cinco
cents.

Seto de cupressus arizonica (ciprés de
arizona) de 0,8 a 1 m. de altura, con
una densidad de 3 plantas/m., suminis-
tradas en contenedor y plantacién en
zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la
misma con los medios indicados, abo-
nado, formacién de rigola y primer rie-
go.

Dieciocho euros con se-
tenta y siete cents.

Suministro y plantacion de Juniperos
Sabina de 1,50-2,00 m. servido con ce-
pellon en contenedor, planta densa y
bien formada, incluso apertura de hoyo
y primeros riegos.

Noventa euros con cin-
cuenta y dos cents.

BERCEO INGENIEROS

Obra:

Cédigo
128JAR77

Importe en cifras

7,65

136,31

128]AR79

181,98

128]AR81
20,51

21,05 128]AR83

132MEC04

18,77

133M0029

90,52

UM

ud

ud

ud

ud

ub

ud

1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcion Importe en letras
Populus alba (Alamo blanco) de 2,50 a
3 m. de altura, suministrado a raiz des-
nuda y plantacion en hoyo de 1xix1i
m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacion

de alcorque y primer riego.

Treinta y cuatro euros
con noventa y cuatro
cents.

Spartium junceum (Retama florida) de
0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abo-
nado, formacion de alcorque y primer
riego.

Doce euros con cincuen-
ta cents.

Tamarix Gallica de 16/18 cm de perime-
tro de tronco, suministrado en contene-
dor vy plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abo-
nado, formacién de alcorque y primer
riego.

Treinta y siete euros con
ochenta y nueve cents.

Lavandula latifolia (Espliego) de 1 savia,
suministrado en contenedor forestal vy
plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m.,
incluso apertura del mismo a mano vy
formacion de alcorque.

Cinco euros con veinti-
nueve cents.

Rototamiz desbaste aguas residuales,

segun especificacién técnica ETP-010,

totalmente montado y probado.
Dieciséis mil ciento vein-
ticinco euros con cin-
cuenta y siete cents.

Arqueta de 60x60x120 cm. incluso ex-
cavacion, solera de hormigdn, paredes
de hormigon H-200 de 20 cm de espe-
sor y tapa de fundicion de 60x60 cm.,
incluso marco totalmente terminada.

Cuatrocientos sesenta y
nueve euros con diecio-
cho cents.

10

Importe en cifras

34,94

12,50

37,89

5,29

16.125,57

469,18
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Cddigo
133P1060

133TUB20

133VAR12

134CER10

134CER35

134CER37

UM

MI

MI

ub

MI

ML

ub

Descripcion Importe en letras Importe en cifras
Canalizacion subterranea compuesta
por apertura de zanja con medios me-
canicos, perfilado y limpieza del fondo a
mano, 2 tubos de PVC diametro 110,
cama y cubricion de tubos con hormi-
gon tipo HNE-20, relleno y compacta-
cién de la zanja con materiales proce-
dentes de la excavacion y retirada de

sobrantes a vertedero.

Dieciséis euros con se-
tenta y siete cents. 16,77

Tubo anillado flexible de acero con re-
cubrimiento de PVC autoextinguible y
estanco DN50, para proteccion de de
linea, incluso p.p. de curva, totalmente
instalado.

Once euros con noventa
y ocho cents. 11,98

Pequefio material de conexién formado
por tubos para paso de muros, termina-
les de conexion y grapas especiales pa-
ra red de tierras, totalmente colocado.

Ciento ocho euros con
trece cents. 108,13

Valla de proteccién de madera formada
por postes horizontales de 8x300 cm
yv erticales de 9,5 x 150 ¢m cada 3m
para empotrar en tierra, incluso apertu-
ra de hoyo y hormigonado de los mis-
mos. Totalmente colocada y terminada.
Segun planos.

Cincuenta euros con cin-
co cents. 50,05

Cerramiento de parcela mediante valla
metalica de 2,00 m. de altura, galvani-
zado y plastificado de color verde con
bastidores de angulo y mallazo de
40%40*2,70 mm de diametro. Postes de
sujecion a base de perfiles rectangula-
res, separados 3,00 m entre si y altura
total de 2,30 m con zapata aislada de
hormigon HNE-20 segun planos.

Treinta y cuatro euros
con ocho cents. 34,08

Cancela metalica de acero galvanizado
en caliente de dos hojas de 5,00 m. de
ancho y 2,00 de alto, formada por re-
cuadros y rigidizadores diagonales de
perfil laminado 50x50x3 con refuerzo
de cartelas en las esquinas y reja de
alambre ondulado de 3mm soldado a

12

BERCEO INGENIEROS
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-

Cédigo

134CER38

135A1080

uMm

ub

ML

Descripcion Importe en letras
los recuadros y rigidizadores, incluso
cerradura formada por cerrojo de @16
con perforacion en su extremo para co-
locacion de candado. Una de las hojas
se fijara al suelo mediante cerrojo g16
que se introducira en bloque de hormi-
gon de 0.20x0.20x0.20 con pequefio tu-
bo metalico para anclar el vastago. In-
cluso muretes de anclaje de la cancela
en bloque de hormigon prefabricado
sobre zapata de hormigon HNE-25 con
doble armadura #2012 que quedara
vista en sus ultimos 40 cm con termina-
cion de sus aristas vistas con berenje-
nos de 4cm. Los dos bloques adyacen-
tes a la cancela por cada lado estaran
macizados interiormente de HA-25
vibrado con acero 4¢12 en toda su altu-
ra y 1g8 en cada junta horizontal a mo-
do de cerco. El perfil metalico de sopor-
te de las hojas de la cancela se anclara
a los muros mediante tres pletinas
15x15 cada una embebidas en el hormi-
gon de relleno mediante dos patillas. En
cada murete se dejara un rebaje de
3cm para los carteles indicadores. Se
incluyen los carteles y las albardillas de
remate.

Importe en cifras

Novecientos treinta y
dos euros con doce

cents. 932,12

Cancela metalica de acero galvanizado
en caliente de una hoja de 1,20 m. de
ancho y 2,00 de alto, formada por re-
cuadros y rigidizadores diagonales de
perfil laminado 50x50x3 con refuerzo
de cartelas en las esquinas y reja de
alambre ondulado de 3mm soldado a
los recuadros y rigidizadores, incluso
cerradura formada por cerrojo de 916
con perforacion en su extremo para co-
locacion de candado.

Doscientos veintitrés eu-
ros con setenta y cuatro

cents. 223,74

Tuberia de acero inox DIN 2463 ;
DN=80mm, segun ETG-010, incluso
parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio, in-
cluso pruebas.

Cincuenta y tres euros
con cuarenta y cuatro

cents. 53,44
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Cédigo
135A1090

135AI100

135AI150

135AI200

135CAL10

135MEC06

135MECO08

UM

ML

ML

ML

ML

ub

ub

ub

Descripcion Importe en letras
Tuberia de acero inox DIN 2463 ;
DN=90mm, segun ETG-010, incluso
parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio, in-

cluso pruebas.

Cincuenta y cinco euros
con tres cents.

Tuberia de acero inox DIN 2463 ;
DN=100mm, segun ETG-010, incluso
parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio, in-
cluso pruebas.

Cincuenta y siete euros
con veintiséis cents.

Tuberia de acero inox DIN 2463 ;
DN=150mm, segun ETG-010, incluso
parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio. in-
cluso pruebas.

Noventa y cinco euros
con noventa y nueve
cents.

Tuberia de acero inox DIN 2463 ;
DN=200mm, segun ETG-010, incluso
parte proporcional de uniones y acceso-
rios y codos, colocada y en servicio. in-
cluso pruebas.

Ciento veintiocho euros
con treinta y cuatro
cents.

Calentador electrico de agua de 100 li-
tros de capacidad, instalado.

Doscientos cincuenta y
seis euros con sesenta y
tres cents.

Placa deflectora de acero inoxidable AI-
SI 316 de 3 mm de espesor segin ETG-
075, incluida tornilleria del mismo mate-
rial totalmente colocada en entrada, se-
gun planos.

Doscientos cincuenta y
ocho euros con setenta
cents.

Placa vertedero tipo Thompson (angulo
909, h=45cm.) de 1600 x 1200 x 3mm.
construida en acero inoxidable AISI 316
de accionamiento manual con estan-
queidad a tres lados, segun ETP-055,
totalmente montada y probada.

13

Importe en cifras

55,03

57,26

95,99

128,34

256,63

258,70
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Cédigo

135MEC17

135MEC18

135MEC20

135MEC21

135MEC22

135MEC23

uM

ubD

ubD

ub

ub

ub

Importe en letras

Sesenta y cinco euros
con sesenta y dos cents.

Descripcién

Tamiz para aliviadero segun especifica-
ciones técnicas ETP-005, totalmente
montado y probado.

Quince mil doscientos
cincuenta y un euros
con setenta y cinco
cents.

Mecanismo decantador segun ETP-040,

totalmente colocado y probado.
Diecinueve mil quinien-
tos treinta y siete euros
con once cents.

Parrilla de aireacién compuesto por ba-
jantes en acero inoxidable y red de dis-
tribucion de aire en tuberias de PVC,
con 40 difusores de burbuja fina, segun
especificacion tecnica ETP-035, total-
mente montado y probado.

Cuatro mil setenta y un
euros con setenta y seis
cents.

Mecanismo sumergible para agitacion
de deposito de fangos de 1,5kw, segun
ETP-064, incluso accesorios de eleva-
cién y barra guia, totalmente montado
y probado.

Cuatro mil trescientos
cincuenta y cinco euros
con dieciséis cents.

Mecanismo sumergible para agitacion
en tanque andxico de 1,5kw, segun
ETP-063, incluso accesorios de eleva-
cion y barra guia, totalmente montado
y probado.

Cuatro mil trescientos
cincuenta y cinco euros
con dieciséis cents.

Carrete pasamuros de acero inoxidable
AISI 316, con brida en un extremo vy
placa de estanqueidad, DN 200, longi-
tud: 150 mm. materiales: carrete: ST
33, brida y placa: ST 37,2, segun ETG-
040, colocado y en servicio.

Ciento trece euros con
veintiséis cents.

14

Importe en cifras

65,62

15.251,75

19.537,11

4.071,76

4.355,16

4.355,16

113,26
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Cédigo
135MEC25

135MEC26

135MEC27

135MEC36

135MEC38

uM

ub

ub

ub

ub

ub

Descripcién Importe en letras
Carrete pasamuros de acero inoxidable

AISI 316, con brida en un extremo y

placa de estanqueidad, DN 200, longi-

tud: 400 mm. materiales: carrete: ST

33, brida y placa: ST 37,2, segun ETG-

040, colocado y en servicio.

Doscientos nueve euros
con treinta y cuatro
cents.

Carrete pasamuros de acero inoxidable
AISI 316, con brida en un extremo y
placa de estanqueidad, DN 150, longi-
tud: 400 mm. materiales: carrete: ST
33, brida y placa: ST 37,2, segun ETG-
040, colocado y en servicio.

Ciento doce euros con
noventa y siete cents.

Carrete pasamuros de acero inoxidable
AISI 316, con brida en un extremo y
placa de estanqueidad, DN 150, longi-
tud: 200 mm. materiales: carrete: ST
33, brida y placa: ST 37,2, segun ETG-
040, totalmente colocado y en servicio.

Ochenta y siete euros
con noventa y nueve
cents.

Carrete pasamuros de acero inoxidable
AISI 316, con brida en un extremo y
placa de estanqueidad, DN 300, longi-
tud: 300 mm. materiales: carrete: ST
33, brida y placa: ST 37,2, sequn ETG-
040, colocado y en servicio.

Doscientos cincuenta y
cinco euros con setenta
y cuatro cents.

Contador general de agua, de 40 mm.
de calibre, instalado en camara de
2.1x0.7x0.7 m. incluso llaves de com-
puerta, grifo de comprobacién, mangui-
tos, pasamuros, y parte proporcional de
pequefio material, conexiones y ayudas
de albafiileria; construido segln
NTE/IFF-17 y normas de la compaiia
suministradora. medida la unidad termi-
nada.

Trescientos noventa y
dos euros con cincuenta
y tres cents.

15

Importe en cifras

209,34

112,97

87,99

255,74

392,53
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Cédigo
135MEC39

135MEC40

135MEC41

135MEC45

135MEC46

135MEC47

135MEC48

UM

ub

ub

ub

ub

m2

Ud

m?2

Descripcién
Controlador de nivel por ultrasonidos
para medida continua de caudal en ca-
nal abierto sin contacto con el proceso,
segn ETP-002, totalmente instalado y
probado.

Importe en letras

Mil trescientos siete eu-
ros con setenta y nueve
cents.

Controlador de nivel por ultrasonidos
para medida continua de nivel en pozo
sin contacto con el proceso incluso con-
trol de bombeo , segun ETP-003, total-
mente instalado y probado.

Mil ciento setenta euros
con veintidds cents.

Medidor de oxigeno disuelto compuesto
por 2 sensores Opticos y controlador de
dos canales, incluso soportes y fijacio-
nes, segin ETP-050, totalmente instala-
do y probado.

Cinco mil ciento veinti-
cuatro euros con ochen-
ta y tres cents.

Interruptor de nivel tipo flotador con
soporte segun planos y ETP-001, total-
mente montado y probado.

Ciento cuatro euros con
noventa y cinco cents.

Reja de gruesos a instalar en canal
abierto mediante barras de 10x40 mm
en acero inox. AISI 304, incluida guias
y tornilleria del mismo material total-
mente colocada, segun planos.

Doscientos treinta y sie-
te euros con noventa y
tres cents.

Tajadera de acero inoxidable AISI 316
de 4 mm de espesor, incluida guias y
tornilleria del mismo material totalmen-
te colocada, segun planos.

Trescientos treinta vy
ocho euros con treinta y
ocho cents,

Placa de vertedero de acero inoxidable
AISI 316 de 3 mm de espesor, con en-
tallas seglin ETG-070, incluida tornilleria
del mismo material totalmente coloca-
da, en entrada, segun planos.

16

Importe en cifras

1.307,79

1.170,22

5.124,83

104,95

237,93

338,38
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Cédigo

135MEC60

135MEC70

135MEC71

135MEC80

140FUN150

uM

ub

ub

ub

ub

Mi

Importe en letras Importe en cifras
Ciento veintinueve euros
con cincuenta y cuatro

cents. 129,54

Descripcion

Tapa y marco de aluminio fundido de
800x800 mm apta para trafico ligero
con junta de estanqueidad de e.p.m.
moldeado y tornillos de acero inoxidable
para llave allen, incluso encofrado y ani-
llo de hormigon de anclaje, totalmente
colocada.

Ciento sesenta y un eu-
ros con treinta y cuatro

cents. 161,34

Bomba para instalacién en pozo seco de
1,4 kw en arqueta de bombeo junto a
decantador segin ETP-045, incluso
bancada y fijacion de la bomba, piezas
especiales, conexiones, accesorios, to-
talmente montada y probada.

Tres mil diecisiete euros
con cuarenta y nueve

cents. 3.017,49

Bomba sumergible de 2,4 kw en pozo
de bombeo seglin ETP-025, incluso
bancada y fijacion de la bomba, piezas
especiales, conexiones, accesorios, to-
talmente montada y probada.

Cuatro mil trece euros
con diecinueve cents. 4.013,19

Soplante de émbolos rotativos de 4kW
para servicio de aireacion de tratamien-
to bioldgico;Caudal de impulsién: 131
Nm3/h; Altura manométrica: 5,0m.c.a.
Seglin ETP-070, incluso cabina insonori-
zada, ventilador, bancada y fijacion,
piezas especiales, conexiones, acceso-
rios, totalmente montada y probada.

Tres mil novecientos se-
tenta y nueve euros con
noventa y seis cents. 3.979,96

Tuberia de fundicion ductil centrifugada
con junta automatica flexible de 150
mm, P.N.25, revestida interior y exte-
riormente, cumpliendo normas UNE-EN
545 y ISO 2531, colocada y probada,
incluso p.p. de piezas especiales, ancla-
jes, pruebas, refuerzos y conexiones a
cualquier tipo de tuberia.

Treinta y tres euros con
sesenta y cuatro cents. 33,64

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo uM Descripcion Importe en letras
140FUN200 Ml Tuberia de fundicién ductil centrifugada

con junta automatica flexible de 200

mm, P.N.25, revestida interior y exte-

riormente, cumpliendo normas UNE-EN

545 y ISO 2531, colocada y probada,

incluso p.p. de piezas especiales, ancla-

jes, pruebas, refuerzos y conexiones a

cualquier tipo de tuberia.

Cuarenta euros con
veinte cents.

140FUN300 Ml Tuberia de fundicién ductil centrifugada
con junta automatica flexible de 300
mm, P.N.25, revestida interior y exte-
riormente, cumpliendo normas UNE-EN
545 y ISO 2531, colocada y probada,
incluso p.p. de piezas especiales, ancla-
jes, pruebas, refuerzos y conexiones a
cualquier tipo de tuberia.

Setenta y cuatro euros
con ochenta y dos cents.

140JAR15 Ud Nudo de mando para 4 circuitos de rie-
go formado por llaves de corte, electro-
valvulas de 2" metdlicas entre bridas
con filtro incorporado para sefial de
mando, con llaves de accionamiento
manual, colectores metalicos de entra-
da y salida, contadores, reductoras de
presién, incluso juntas, tornilleria y pie-
zas especiales, todo ello completamente
instalado en armario de riego y en fun-
cionamiento.

Cuatrocientos doce eu-
ros con trece cents.

140RIE20 Ud Boca de riego del tipo Universal Barce-
lona de 45 mm de didmetro sobre tube-
ria de fundicién ductil, incluso registro
de hierro fundido, piezas especiales de
conexién, colocada y probada.

Doscientos cuarenta y
ocho euros con cincuen-
ta y tres cents.

145BHT10 M2 Muro de bloque de hormigdén color a
definir por la direccion de obra de
40x20x20 cm, tomado con mortero de
cemento, incluso parte proporcional de
piezas especiales.

Cuarenta y cinco euros
con cincuenta y tres
cents.

18

Importe en cifras

40,20

74,82

412,13

248,53

45,53
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Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
Codigo UM Descripcién Importe en letras Importe en cifras Cédigo UM Descripcién Importe en letras Importe en cifras
150PREP1 M2 Preparacion del terreno para siembras y
plantaciones, incluyendo retirada de 175EL112 UD Estacion de mando "in situ”, formada

piedras y transporte a vertedero, rota-
vateado y/o pase de cultivador, extendi-
do y perfilado del terreno dejandolo
preparado para realizar plantaciones.

por caja blindada, equipada con pulsa-
dor de emergencia de parada y marcha
tipo seta , selector M-O-A, IP 55 incluso
accesorios, prensaestopas y pequefio
material, segln ETE-30, totalmente ins-

Diecinueve cents. 0,19
talada.
175ARQ25 UD Arqueta de 0.60 x 0.60 m para canaliza- Treinta y dos euros con
cion de redes de fuerza, en fabrica de cuatro cents. 32,04
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
enfoscada y brufiida interiormente con 175EL114 UD Soporte galvanizado para estacion de
mortero de cemento, incluida excava- mando o para anclaje de elementos
cion, retirada de tierra, marco y tapa de eléctricos, totalmente instalado.
fundicion. Veintitrés euros con no-
Ciento veintinueve euros venta y seis cents. 23,96
con treinta y tres cents. 129,33
175EL116 Ud Revisién de instalacion BT por Organis-
175EL100 UD Conjunto de picas de cobre de 18 mm mo de Control Autorizado (OCA).
de diametro y 2 m de longitud, unidas Novecientos cincuenta y
por cable de cobre desnudo 50 mm2 de cuatro euros. 954,00
cobre, grapas de conexion, tubo de
plastico rigido d13m, conexién alumino- 175EL117 Ud Revisién de instalacion AT por Organis-
térmica} cable-pica de tierra, incluso ex- mo de Control Autorizado (OCA).
Duesta a Uerra hasta Concequir e te Mi cento noventa y
rra inferior a 20 ohmios, totalmente co- cuatro euros. 1.194,00
. 175EL118 Ud Redaccion de proyecto especifico de
Sesenta y seis euros con instalacion eléctrica de baja tension,
veintiocho cents. 66,28 certificado final de obra y tramitaciones
oficiales ante la compafiia suministrado-
175EL102 UD Pequefio material auxiliar de montaje y ra.
conexionado, totalmente instalado. Dos mil ciento diez eu-
Doscientos noventa vy ros con cuatro cents. 2.110,04
seis euros con ochenta y
dos cents. 296,82 175EL120 Ud Redaccion de proyecto especifico de
instalacién eléctrica de alta tensién, cer-
175EL104 ML Tubo PVC corrugado 110 mm para ca- tificado final de obra y tramitaciones
nalizaciones subterraneas por zanja, se- oficiales ante la compafiia suministrado-
gun ETE-050, totalmente colocado. ra.
Dos euros con cincuenta Dos mil ciento diez eu-
y dos cents. 2,52 ros con cuatro cents. 2.110,04
175EL108 UD Caja de registro de polyester inyectado 175EL127 UD Conjunto de pequefio material auxiliar
de 122x120 mm, IP 55 con bornas de para conexionado, grapado, terminales
10mm2 segun ETE-25, totalmente ins- y bornas, totalmente instalados.
talada. Doscientos treinta euros
Tres euros con dieciséis con diecisiete cents. 230,17
cents. 3,16
175EL.130 UD Cuadro general, formado por columnas
175EL110 UD Caja de registro de polyester inyectado de chapa de acero, debidamente trata-

de 160x160 mm, IP 55 con bornas de

25mm2, segiin ETE-25, totalmente ins-

talada.
Cuatro euros con noven-
ta y cinco cents.

4,95

da y pintada, con espacio de reserva,
segln planos, memoria y anejo de cal-
culos, IP 55, conteniendo en su interior
lo indicado en planos y ETE-105. Total-
mente cableado e instalado.
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Caédigo UM Descripcién Importe en letras
Ocho mil doscientos no-
venta y cinco euros con
noventa y cuatro cents.
175EL131 UD Armario de distribucién IP-65 compues-
to por dos filas para 18 modulos cada
fila y puerta transparente,incluso pe-
quefio material y conexiones, incluso
aparamenta:
- 1 INTERRUPTOR GENERAL DE 4P 40
A
- 4 INTERRUPTORES MAGNETOTERMI-
COS 2P 10A "C" .
- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO
2P 16A "C" .
- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO
2P6A"C"
- 3 BLOQUES VIGI II C60 16A, 30 mA
- 2 BLOQUES VIGI II C60 10A, 30 mA
totalmente instalado y funcionando.
Mil quinientos cuarenta
y tres euros con noventa
y siete cents.
175EL132 UD Bateria automatica de condensadores ti-
po minicap, de las siguientes caracteris-
ticas: potencia: 12,5 KVAR, tensién:
400 V, 50 Hz, regulador electrénico de
carga, proteccion IP-31. Totalmente
instalada.
Mil veintisiete euros con
cuarenta y tres cents.
175EL135 UD Conjunto de conductores V-750, tubo
de pvc, cajas de derivacion y accesorios
para instalar puntos de enchufe o pun-
tos de toma de corriente, totalmente
instalados.
Veintiséis euros con no-
venta y tres cents.
175EL137 UD Conjunto de conductores V-750, tubo

de pvc, cajas de derivacion y accesorios
para instalar en puntos de alumbrado
interior, totalmente instalados.

Veinte euros con siete

cents.
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Importe en cifras

8.295,94

1.543,97

1.027,43

26,93

20,07
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Codigo
175EL144

175EL147

175EL152

175EL154

175EL157

175EL160

175EL165

UM Descripcidn

Importe en letras
Ud Conjunto de antiescalo para torre tipo

C, hasta 2 m de altura, compuesto por

chapa de acero galvanizada de 1,5mm

de espesor y remache de fijacion. Mon-
taje y colocacidn, incluso plegado, tala-
drado y remachado de chapas. Trans-
porte y acopio de materiales, totalmen-
te colocado.

Trescientos cincuenta y
un euros con setenta y

seis cents.
Ml Linea aérea de media tensién de 3 x
54,6 mm con cable de aluminio-acero,
tipo LA-56, terminales de alumino de
conexionado, con balizado avifauna de
instalacion automatica. Tendido, tensa-
do, regulado y conexionado. Transpor-
te y acopio de materiales.
Once euros con sesenta
Y un cents.
Ud Conjunto tripolar de Seccionadores
Load Buster 24 KV 630A, a instalar por
Iberdrola, incluso terminales bimetalicos
y tornilleria, totalmente instalado.
Mil sesenta y siete euros
con treinta y dos cents.
Ud Cruceta soporte de Seccionadores
<24KV, a instalar por Iberdrola, fabrica-
da en hierro galvanizado, totalmente
instalada.
Trescientos cincuenta y
siete euros con noventa
y cinco cents.
Ud Conjunto tripolar de cortacircuitos fu-
sibles "MXS" 24 KV, incluso terminales
bimetalicos y tornilleria, totalmente ins-
talado y en servicio.
Ochocientos veinticinco
euros con setenta y dos
cents.
Ud Cruceta soporte de cortacircuitos fu-
sibles, fabricada en hierro galvanizado,
totalmente instalado y en servicio.
Doscientos veinte euros
con veintisiete cents.
ML Linea genaral de alimentacion, (subte-

rranea), aislada RV-K 0,6/1 KV. de
4x1x50 mm2 de conductor de cobre,
segin ETE-005, incluido tendido del
conductor, totalmente colocado.

22

Importe en cifras

351,76

11,61

1.067,32

357,95

825,72

220,27
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Cédigo

175EL170

175EL171

175EL370

175EL400

175EL507

175EL508

uM

ML

Ml

ML

MI

ud

ud

Importe en letras Importe en cifras
Treinta y tres euros con

noventa y seis cents. 33,96

Descripcién

Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. DE 4X6
mm2 de cobre, seglin ETE-015, incluido
tendido del conductor, totalmente colo-
cado.

Siete euros con setenta
y cinco cents. 7,75

Cable tipo RV 0.6/1KV de 4x1,5 mm2,
instalado en canalizacion bajo tubo.
Tres euros con ochenta
cents. 3,80

Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. DE 3X2,5
mm2. de cobre, segin ETE-015, inclui-
do tendido del conductor, totalmente
colocado.

Cuatro euros con sesen-
ta y dos cents. 4,62

Canalizacion eléctrica de baja tension
compuesta por bandeja en acero galva-
nizado, perforada, de 150x60 mm con
soportes basculantes y reforzados colo-
cados cada 1,5m, a pie de obra, total-
mente montada y probada.

Cincuenta y nueve euros
con sesenta y tres cents. 59,63

Torre de perfiles metalicos galvanizados
en caliente, tipo C-2000-12, 1 cruceta
RC2-15/5, 6 conjuntos de amarre para
LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, pla-
ca de peligro y sefalizacion. Excava-
cién, hormigonado, armado e izado de
apoyo, instalacion de puesta a tierra,
conexionado, transporte y acopio de
materiales, retirada de tierras proceden-
tes de la excavacion a vertedero, total-
mente montada y puesta en funciona-
miento.

Tres mil quinientos un
euros con sesenta y tres

cents. 3.501,63

Torre de perfiles metalicos galvanizados
en caliente, tipo C-1000-14, 1 cruceta
RC2-15/5, 6 conjuntos de amarre para
LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, pla-
ca de peligro y sefalizacion. Excava-
cién, hormigonado, armado e izado de
apoyo, instalacién de puesta a tierra,

24
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Obra:

Cédigo

175EL510

175ELEQ8

175ELE16

175ELE21

uM

ud

ub

ub

ub

1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Descripcion Importe en letras
conexionado, transporte y acopio de
materiales, retirada de tierras proceden-
tes de la excavacion a vertedero, total-
mente montada y puesta en funciona-

miento.

Importe en cifras

Dos mil seiscientos se-
senta y seis euros con

ochenta y ocho cents. 2.666,88

Torre de perfiles metélicos galvanizados
en caliente, tipo C-2000-14, 1 cruceta
RC2-15/5, 6 conjuntos de amarre para
LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, pla-
ca de peligro y sefalizacion. Excava-
cién, hormigonado, armado e izado de
apoyo, instalacién de puesta a tierra,
conexionado, transporte y acopio de
materiales, retirada de tierras proceden-
tes de la excavacion a vertedero, total-
mente montada y puesta en funciona-
miento.

Tres mil cincuenta y seis
euros con cuarenta y

tres cents. 3.056,43

Equipo de medida de energia, incluyen-
do el bloque de pruebas o regleta de
verificacion, contador de energia activa,
contador de energia reactiva, interrup-
tor de discriminacion horaria, y con ca-
pacidad para el resto de los materiales y
aparatos seguln indicaciones de la com-
pafiia eléctrica, totalmente instalado.

Seiscientos ochenta vy
nueve euros con noven-
ta y cinco cents. 689,95

Sistemas de seguridad del centro de
transformacion, incluyendo: 1 extintor
de nieve carbonica 21B, 1 banqueta ais-
lante 24 kv, 1 par de guantes aislantes
y 1 ud de aparellaje de puesta a tierra,
totalmente instalado.

Ciento cincuenta y un
euros con cincuenta

cents. 151,50

Pequefio material auxiliar de montaje y
conexionado para el centro de transfor-
macion de intemperie, totalmente insta-
lado.

Doscientos dos euros
con cuarenta y tres

cents. 202,43
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Cédigo
175ELE27

175ELE28

175ELE29

175ELE30

175ELE40

UM

ub

ub

ub

ub

ub

Descripcion Importe en letras
Conjunto de picas de cobre de 14 mm
de diametro y 2 m de longitud, unidas
por cable de cobre desnudo 50 mm2 de
cobre, grapas de conexion, conexion
aluminotérmica cable-pica de tierra,
cable aislado 0,6/1 kv, incluso excava-
cion y relleno de zanjas para la puesta a
tierra e incluso losa de hormigén de 20
cm de espesor con mallazo electrosol-
dado, hasta conseguir una tierra inferior
a 20 ohmios, totalmente instaladas.

Trescientos noventa y
siete euros con treinta y
nueve cents.

Conjunto de picas de cobre de 14 mm
de didmetro y 2 m de longitud, unidas
por cable de cobre desnudo 50 mm2 de
cobre, grapas de conexion, conexion
aluminotérmica cable-pica de tierra,
cable aislado 0,6/1 kv, incluso excava-
cion y relleno de zanjas para la puesta a
tierra hasta conseguir una tierra inferior
a 20 ohmios, totalmente instaladas.

Doscientos veintidés eu-
ros con setenta y seis
cents.

Variador de frecuencia de las siguientes
caracteristicas: potencia maxima 5,5
Kw, alimentacion 400v, variacién auto-
matica proporcional a la entrada, segin
ETE-120, totalmente colocado y proba-
do.

Novecientos sesenta y
cinco euros con catorce
cents.

Interruptor horario programable de al-
menos cuatro tipos de operaciones dife-
rentes.con salidas a relé y montaje en
carril DIN, totalmente colocado y proba-
do.

Trescientos ocho euros
con noventa y un cents.

Transformador de 50 KVA, 20-13.2 KV
/400/230V, de clase B2, aceite de mine-
ral aislante, estrella-triangulo de grupo
de conexidn, incluido un interruptor au-
tomatico tetrapolar 4 x 100 A, segin
ETE-055, totalmente instalado y funcio-
nando.

Cuatro mil quinientos
setenta y tres euros con
cuarenta y cuatro cents.
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Importe en cifras

397,39

222,76

965,14

308,91

4.573,44
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Cédigo UM Descripcién Importe en letras
175ELE42 UD Pararrayos autovalvulas de dxidos me-
talicos de 24 KV Y 10 KA, totalmente
instalado.
Ciento sesenta y cuatro
euros con dieciséis
cents.
175ELE44 UD Seccionadores unipolares de apertura
en carga con cortacircuitos fusibles de
expulsion tipo XS de 400 a, 24 KV con
fusibles de 6A, totalmente instalados.
Ciento cincuenta y siete
euros con veinticinco
cents.
175ELE46 UD Herrajes para la fijacion al poste del
transformador, pararrayos y secciona-
dores compuestos por piezas metalicas
férreas galvanizadas en caliente, total-
mente instalados.
Setecientos cuarenta vy
cinco euros con setenta
y dos cents.
175ELE48 UD Conductores comprendidos bornes BT
del transformador y elmentos de pro-
teccion de BT del transformador, tren-
zados RZ 0,6/1 KV de 4x95 mm2 en
aluminio, totalmente colocado.
Cincuenta y dos euros
con diecinueve cents.
175ELES0 ML Conductor de cobre desnudo 0,6/1KV
DE 50 MM2 seglin ETE-75, totalmente
instalado.
Ocho euros con setenta
y cuatro cents.
175ELES2 ML Conductor de cobre desnudo 0,6/1KV
DE 35 MM2, segun ETE-75, totalmente
colocado.
Seis euros con cincuenta
y seis cents.
175ELES4 ML Conjunto de placas o picas de 18 mm

de didmetro y 2 m de longitud, segin
ETE-70, unidos por cable y grapas de
conexion de bronce, e incluso arqueta
prefabricada de 0,5 m. de diametro con
tapa de hormigon, totalmente coloca-
das.

Nueve euros con seis
cents.

26

Importe en cifras

164,16

157,25

745,72

52,19

8,74

6,56

9,06
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Cédigo
175ELES6

175ELES8

175ELE60

175ELE61

175ELE63

175ELE80

175ELE82

175ELE84

UM
ubD

ub

ubD

ub

ub

ub

ub

ub

Descripcién Importe en letras
Conjunto de material auxiliar para fija-
cion de canalizaciones, cajas, bornas,a-
yuda albafileria, terminales y pequefio
material de alumbrado interior, total-

mente instalado.

Ciento cincuenta y tres
euros con treinta y un
cents.

Soldadura aluminotérmica para la reali-
zacion de la red de tierras, totalmente
realizada.

Tres euros con treinta y
un cents.

Aparato decorativo de superficie con di-
fusor prismatico con lampara de 60 w a
220 v, totalmente colocado.

Treinta y tres euros con
noventa y cuatro cents.

Puesta a tierra de estructuras metalicas
y a redondo de las armaduras de hormi-
gon, incluso pletinas de hierro para co-
nexion, totalmente realizada.

Dieciocho euros con
treinta y seis cents.

Pararrayos ionicos-seguidores de cam-
po, de 102 m de radio de accion, inclu-
yendo es mastil troncoconico de 6 m de
altura, cabeza ionizante no radioactiva,
material auxiliar y puesta a tierra, total-
mente colocado.

Novecientos seis euros
con ochenta y seis
cents.

Toma de corriente bipolar con toma de
tierra lateral, empotrada de 10/16 a a
250 v, totalmente colocado.

Dieciséis euros con se-
senta y siete cents.

Interruptor de empotrar unipolar de 10
a con embellecedor, totalmente coloca-
do.

Doce euros con ochenta
Y un cents.

Emergencia estanco de 140 lumenes,

IP-55, segun ETE-100, totalmente colo-

cado.
Setenta y cuatro euros
con noventa y nueve
cents.
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Importe en cifras

153,31

3,31

33,94

18,36

906,86

16,67

12,81

74,99
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Cédigo

175ELE8S

175ELE86

175ELE87

185SOF15

185S0F45

185SOF60

UM

ub

ub

ub

ub

ud

Descripcion Importe en letras
Plafon mural de superficie estanco IP-

67, con difusor prismatico con lampara

de 100W a 230V, totalmente colocado.

Cuarenta y tres euros
con tres cents.

Regleta fluorescente 2 x 36 con tubos y
equipo de encendido a 230 v a.v. IP55,
totalmente colocada.

Cincuenta y nueve euros
con cincuenta y cinco
cents.

Regleta fluorescente 1x36W con tubos
y equipo de encendido 230V A.V. IP55,
totalmente colocada.

Cincuenta y tres euros
con cuarenta y dos
cents.

Pequefio material de conexionado para
las instalaciones de control.

Doscientos un euros con
cuarenta y un cents.

Sistema de alimentacion ininterrumpida
SAI, trifasico de 300 va, 230v, formada
por rectificador ,contactor estatico, by-
pass, y bateria de acumuladores , para
autonomia de 15 minutos.

Cuatrocientos cincuenta
euros con seis cents.

Autémata programable tipo CJ1 o simi-
lar, compuesto por:

-1 Ud. CPU 11 160 E/S 5Kpaso 32Kb
Datos, puerto RS232

- 1 Ud. Fuente de alimentacién 100-
240Vca 5Vcc 5A rele.

- 1 Ud. Médulo de 16 entradas digital
24Vcc.

- 1 Ud. Médulo de 16 salidas digital a
rele 2A.

- 1 Ud. Médulo de 4 Entradas Analdgi-
cas.

- 1 Ud. Fuente de alimentacién exter-
na 100-240Vca/24Vcc 5A rele.

- 1 Ud. Programacién y puesta en
marcha.

- P.p de pequefio material. Totalmen-
te instalado y probado.

- 1 Ud, Modem GSM/GPRS WES-

GDW11
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Importe en cifras

43,03

59,55

53,42

201,41

450,06
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Cédigo

195CONO2

200EXT10

200PAIN1

AUXROTA1

DISCONE1

DISRIE10

uM

ub

ud

ud

Ml

ud

ud

Importe en letras
Dos mil trescientos se-
tenta y dos euros con
treinta y seis cents.

Descripcién

Contenedor de residuos de las siguien-
tes caracteristicas tipo: con tapa, capa-
cidad: 150 |, construccion: polietileno y
perfiles de refuerzo. acabado segun
ETP-060.

Setenta y ocho euros
con treinta y cinco
cents.

Ventilador helicoidal para un caudal
hasta de 1.950 m3/h con una potencia
eléctrica de 100 W en version trifasica,
con aislamiento clase F e IP55 para una
temperatura maxima de aire recirculado
de 60°C, incluso anclajes, rejilla protec-
cién, segun ETP-065, totalmente colo-
cado y probado.

Trescientos  veintiséis
euros con setenta y cin-
co cents.

Partida alzada de abono integro para
perfiles de acero inoxidable AISI-308 a
colocar para soportes, anclajes, guias,
etc, totalmente colocado.

Ciento cincuenta euros.

Corte del pavimento existente con rota-

flex
Un euro con cuarenta y
nueve cents.

Conexién de abastemcimiento con re-

des existentes .
Ciento veinticinco euros
con cuatro cents.

Boca de riego colocada en tuberia de
200 mm de didmetro, con conduccién
de 50 mm de diametro interior, incluso
caja de proteccion de hierro fundido,
solera de hormigén en masa HM-15 de
15 cm de espesor, piezas especiales,
montaje, conexion con la red principal,
excavacion, relleno y transporte de las
tierras sobrantes a vertedero.Totalmen-

te acabada.
Trescientos dieciocho
euros con  cuarenta
cents.
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Importe en cifras

2.372,36

78,35

326,75

150,00

1,49

125,04

318,40

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo
DISVAO51

DISVA099

ESTMAL14

ESTMET11

FICA0035

JARDI281

uMm

ud

ud

M2

M2

M3

M2

Descripcion Importe en letras
Valvula de esfera de latén de 50 mm
de didmetro con mando de palanca,

roscada.

Sesenta y dos euros con
sesenta cents.

Vélvula de pie, PN 16, con cesta en ino-
xidable DN-100, totalmente montada y
colocada, incluso piezas especiales.

Doscientos noventa y
seis euros con veintisie-
te cents.

Mallazo de 150 x 150 mm, formado con
barras de acero corrugado B-500 S de
6 mm de diametro, incluso suministro,
elaboracién y puesta en obra segun los
planos correspondientes, incluso parte
proporcional de despuntes y alambre de
atar.

Ocho euros con noventa
y tres cents.

Puerta metalica formada por bastidor
de tubos rectangulares de acero y cha-
pa Pegaso, con cerco angular metalico
provisto de una garra por metro, cierre
y demas accesorios, incluso rejilla de
ventilacion, totalmente instalada, inclu-
so herrajes de colgar y seguridad.

Ciento cinco euros con
cincuenta cents.

Zahorra natural clasificada, extendida y
compactada en subbase granular al
100% del préctor modificado (tipo ZN-
40). Seguln definicién del apartado 510
del PG-3 (FOM/891/2004).

Trece euros con quince
cents.

Siembra de césped de una mezcla de
semillas (50% Ray-grass inglés, 25%
Festuca rubra, 20% Poa pratense, 5%
Agrostis estolonifera) en dosis de 50
gramos/m2, tapado con mantillo y rula-
do, riego y mantenimiento durante un
ano.

Un euro con noventa y
ocho cents.
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Importe en cifras

62,60

296,27

8,93

105,50

13,15

1,98
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Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cadigo
JARDI537

JARDISS1

MTCATV20

MTCDEMO03

MTCREL27

uMm
MI

ud

m2

M2

M3

Descripcion Importe en letras Importe en cifras
Tuberia de polietileno marrén con goteo
integrado autocompensante de 16 mm
para riego. Norma UNE 68076. Presién
4 atm. Incluida apertura y tapado de
zanjas, parte proporcional de piezas es-
peciales, collarin de toma, 2 T de deri-
vacion, reductores de presién y mate-
riales complementarios, completamente

instalada y probada

Cuatro euros con trece
cents. 4,13

Difusor emergente con filtro incorpora-
do y arco regulable, caudal maximo
17.45 I/m y radio maximo 5.5 m, con
juego de boquillas ajustables, instalade
en el terreno mediante mecanismo fle-
xible largo que absorbe los movimientos
del terreno, anclado a tuberia interior,
nivelado, ajustado y probado.

Catorce euros con cin-
cuenta y tres cents. 14,53

Retirada y extendido posterior de la ca-
pa de tierra vegetal existente en la zona
de ocupacién de las obras, con un espe-
sor medio de 50 cm, incluyendo el aco-
pio de tierra vegetal, troceado y retira-
da de tocones y transporte de material
sobrante a vertedero. Se incluye en es-
te precio la nivelacién y compactacion
del terreno adyacente para permitir el
paso de camiones y maquinaria, el
labrado de la tierra y el despedregado si
fuese necesario.

Un euro con veinticinco
cents. 1,25

Demolicion de pavimentos de cualquier
tipo, muretes u obras de fabrica de hor-
migon existentes, incluso transporte de
los escombros a vertedero autorizado y
canon de vertido.

Ocho euros con noventa
y siete cents. 8,97

Relleno de zanjas o del fondo de la ex-
planacion con gravilla de tamafio 12-18,
incluso suministro, extendido y compac-
tacién.
Veinte euros con veinti-
nueve cents. 20,29

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo
PAVBAL30

PAVBOR19

SANARQ30

SANBASO2

SANCONE1

SANPO117

UM Descripcion

Importe en letras
M2 Baldosa entramada tipo Llosa Trama o

similar, de piedra compuesta, de

40x40x12 cm de espesor y tramas de

8x8cm. Color a elegir. Totalmente aca-

bado.

Veintitrés euros con
ochenta y tres cents.

m Bordillo jardinero prefabricado de hor-
migén de 20x8 cm, con acabado de
cuarzo, asentado sobre base de hormi-
gon HNE-15 de 30x10 cm vy relleno de
juntas con mortero, incluso cortes, to-
talmente terminado.

Quince euros con quince
cents.

Ud Arqueta circular, formada por anillos de
hormigén prefabricado, diametro inte-
rior @1.50m, incluso pates y juntas, to-
talmente colocada.

Trescientos cincuenta y
ocho euros con sesenta
cents.

Ud Base prefabricada de hormigdn armado
de didmetro 1200 x 1,1 m de altura pa-
ra pozo de registro de 1,20 m de dia-
metro interior con acometidas hasta
diametro 600 mm, incluso juntas de
acometida y unidén (Forsheda F-910),
totalmente colocada.

Trescientos treinta euros
con noventa y cuatro
cents.

Ud Conexién con pozos u obras existentes.
Ciento ochenta y cuatro
euros con treinta y nue-
ve cents.

Ud Cono excéntrico prefabricado de hormi-
gon armado de 1.20 m de didametro in-
terior, 0.80 m. de altura y 0.15 m. de
espesor de pared, incluso colocacion,
pates y junta de goma.

Doscientos ochenta vy
siete euros con ochenta
Yy un cents.
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Importe en cifras

23,83

15,15

358,60

330,94

184,39

287,81
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Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo
SANPO119

SANPO121

SANSUMO1

TUHOR401

TUPOLO65

TUPVC198

UM Descripcién

Importe en letras

Ud Tapa y marco de fundicion nodular para
calzada de 600 mm de didmetro inerior
y 70 Kg de peso, tipo D-400, acerroja-
da. Incluso suministro de tapa y marco,
elementos de sujecion, revestimiento
interior con brea-epoxi, anillo de hormi-
gén de anclaje seguin planos y coloca-
cion, totalmente terminada.

Ciento treinta y siete eu-
ros con trece cents.

Ml Cilindro prefabricado de hormigén ar-
mado para pozo de registro de 1.20 m
de didmetro interior y 0.15 m de espe-
sor de pared, incluso colocacién, pates,
juntas de unién y relleno con gravillén
del exceso de excavacion.

Trescientos veintiséis
euros con sesenta y
nueve cents.

Ud Sumidero sifonico de PVC incluso rejilla
y marco de fundicién de 0,20 x 0,20 m,
5 m de tuberia de PVC de 110 mm de
didmetro, excavacion y relleno con gra-
villa, refuerzo del sumidero y de la tu-
beria con 15 cm de hormigdn, total-
mente terminado. Segln plano.

Noventa y siete euros
con noventa y cuatro
cents.

Ml Tuberia de hormigén en masa diametro
400 mm interior, redonda con enchufe
de campana y junta de goma, puesta
en obra y colocada. Clase III. Con hor-
migon de asiento.

Ochenta y cinco euros
€on cinco cents.

M| Tuberia de polietileno de alta densidad,
PE-50, de 63 mm de diametro, 10 atm
de presi6n, incluso p.p. de juntas, pie-
zas especiales, conexiones y pruebas,
totalmente colocada.

Cinco euros con cin-
cuenta y dos cents.

Ml Tuberia de PVC de 200 mm de diametro
exterior y 10 atms de presion, con
junta flexible, incluso p.p. de piezas
totalmente colocada.

Catorce euros  con
ochenta y seis cents.
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Importe en cifras

137,13

326,69

97,94

85,05

5,52

14,86
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BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Cédigo uMm Descripcién Importe en letras Importe en cifras
WMOBDESP PA Partida alzada a justificar para mobilia-
rio de despacho y taller en edificio de
control.
Dos mil setecientos tres
euros con cincuenta y

cuatro cents. 2.703,54

WU1002NJ PA Partida alzada a justificar por derechos
de acceso, enganche y verificacion, se-
gun normas de la Cia. eléctrica. Traba-
jos a realizar por la Cia. eléctrica para
instalacion de apoyo de entronque para
derivacion, segun referencia:
9024017196.

Dieciséis mil seiscientos
euros con noventa y
ocho cents. 16.600,98

WWGESRES UD Estudio de Gestion de Residuos segln
anejo del proyecto.
Tres mil setecientos ca-
torce euros con sesenta
y tres cents. 3.714,63

WWSEGSAL UD Estudio de Seguridad y Salud segin
anejo del proyecto
Veinticinco mil setecien-
tos veinte euros con do-
ce cents. 25.720,12

Logrofio, a 20 de abril de 2010
LOS AUTORES DEL PROYECTO

Fdo: Diana Martinez de San Vicente Cubero
INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.

Fdo: Julian Echapresto Ulecia
INGENIERO INDUSTRIAL

EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: Miguel Gaztelu Albero
INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
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BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
N° UM Descripcion []
1 Ud Cata para localizacién de servicios existentes, previa solicitud de la Direccién de

Obra, incluso recolocacion del terreno o transporte a vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertido.

Mano de obra 30,1739
Maquinaria 48,3325
TOTAL 78,51
2 M3 Escollera con piedra caliza de peso mayor de 2000 kg, a una cara vista, coloca-

da para formacion de muros de contencién, sostenimiento y proteccion de ri-
beras con estaquillas de sauce, totalmente colocada.

Mano de obra 4,6759
Materiales 19,7923
Maquinaria 18,2027
TOTAL 42,67
3 M3 Excavacion en desmonte y apertura de caja en todo tipo de terreno sin dlasifi-

car (incluso roca), incluyendo desbroce, escarificado, compactacion del fondo
de excavacion, demolicién de obras de fabrica y transporte a terraplén o verte-

dero.
Mano de obra 0,0787
Maquinaria 1,9170
TOTAL 2,00
4 M3 Excavacién en desmonte y apertura de caja en todo tipo de terreno sin clasifi-

car, incluso rasanteo y nivelacion de la superficie de asiento,carga y transporte
a vertedero y agotamiento si fuese necesario.

Mano de obra 0,5845
Magquinaria 8,6459
TOTAL 9,23
5 M3 Excavacion en zanja y emplazamiento de obra de fabrica en todo tipo de terre-

no sin clasificar (incluso roca), incluyendo rasanteo y nivelacion de la superficie
de asiento, demoliciones de pequefias obras, carga y transporte a vertedero,
entibacion y agotamiento si fuese necesario.

Mano de obra 0,2650
Magquinaria 2,9102
TOTAL 3,18

6 Ml Perfilado y reapertura de cunetas en todo tipo de terreno.

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

N° UM Descripcién o
Mano de obra 0,1948
Maquinaria 0,4899
TOTAL 0,68
7 M3 Relleno localizado con bolos de tamafio comprendido entre 5 y 15 ¢ms, incluso

suministro, extendido y compactacion.

Mano de obra 0,4919
Materiales 2,3982
Magquinaria 1,4162
TOTAL 4,31
8 M3 Relleno de zanjas con material granular procedente de la excavacion en capas

de 30 cms, incluso extendido, humectacién y compactacion con densidad no in-
ferior al 95% del proctor normal.

Mano de obra 0,3542
Maquinaria 1,6688
TOTAL 2,02
9 M3 Terraplén o relleno con productos procedentes de la excavacién o préstamo,

incluido canon de extraccion, carga , transporte, preparacion del terreno, ex-
tendido, humectacién y compactacion al 98% del Proctor Modificado.

Mano de obra 0,2532
Materiales 0,2120
Maquinaria 1,5608

TOTAL 2,03

10 Ud Tapa y marco de fundicién nodular para calzada de 600 mm de didmetro inte-
rior y 70 Kg de peso, tipo D-400, acerrojada. Incluso suministro de tapa y mar-
co, elementos de sujecion, revestimiento interior con brea-epoxi, anillo de hor-
migén de andlaje segln planos y colocacidn, totalmente terminada.

Mano de obra 42,8561
Materiales 145,0128
TOTAL 187,87

11 Ml Tuberia prefabricada de hormigdon armado de  didmetro 600 mm. CLASE 111,

a pie de obra.
Mano de obra 23,3947
Materiales 60,4200



BERCEO INGENIEROS BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
N° UM Descripcién o N° UM Descripcién o
Maquinaria 7,0564 Materiales 21,6005
TOTAL 90,87 TOTAL 24,73
12 Ud Cono excéntrico prefabricado de 1,20 m. de didmetro interior y 0,70 m de altu- 17 Ud Pasamuros de PVC de 200 mm de didmetro, totalmente colocado.
ra, para pozo de registro de 0,15 m. de espesor de pared, incluso solera de
asiento de hormigon para cono o anillo, totalmente colocado. Mano de obra 15,7933
Materiales 10,8154
Mano de obra 31,2669
Materiales 223,1665 TOTAL 26,61
Maquinaria 25,4535
TOTAL 279,89 18 Ud Pasamuros de PVC de 315 mm de didmetro, totalmente colocado.
Mano de obra 15,9163
13 Ml Tuberia de saneamiento de PVC de diametro 110 mm exterior con junta elasti- Materiales 20,7094
ca, de 7,7 mm de espesor. Fabricada segun norma UNE 53.332. Puesta en
obra y colocada. TOTAL 36,63
Mano de obra 2,1428
Materiales 4,3852 19 M3 Cimbrado y descimbrado para losas de hormigon, de 10 m. de altura maximo.
TOTAL 6,53 Mano de obra 6,2534
Materiales 2,0877
Maquinaria 2,8963
14 M|l Tuberia de saneamiento PVC de 200 mm de didmetro exterior con junta eldsti-
ca, de 7,7 mm de espesor. Fabricada segiin norma UNE 53.332. Puesta en obra TOTAL 11,24
y colocada.
Mano de obra 4,2644 20 M2 Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos ocultos incluso parte
Materiales 10,6000 proporcional de apeos, andamios, separadores, medios auxiliares y pequefio
material.
TOTAL 14,86
Mano de obra 5,6280
Materiales 10,6627
15 Ml Tuberia de saneamiento de PVC de diametro 315 mm exterior con junta elsti-
ca, de 7,7 mm de espesor. Fabricada segtin norma UNE 53.332. Puesta en obra TOTAL 16,29
y colocada.
Mano de obra 3,1267 21 M2 Encofrado y desencofrado recto o curvo en paramentos vistos a cualquier altu-
Materiales 16,2475 ra, incluso parte proporcional de apeos, andamios, separadores, berejenos,
molduras, medios auxiliares y pequefio material.
TOTAL 19,37
Mano de obra 7,8976
Materiales 11,7289
16 Ml Tuberia de saneamiento de PVC de diametro 400 mm exterior con junta elasti- =
ca, de 7,7 mm de espesor. Fabricada segun norma UNE 53.332. Puesta en obra TOTAL 19,63
y colocada. _
Mano de obra 3,1267 22 M2 Encofrado y desencofrado visto de paramentos  rectos.

Mano de obra 17,7736



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

N° UM Descripcién o
Materiales 7,5366
TOTAL 25,31
23 M3 Hormigén tipo HNE-15 en masa, incluso suministro y colocacion.
Mano de obra 7,5041
Materiales 50,3182
Maquinaria 1,4560
TOTAL 59,28

24 M3 Hormigon de 20 N/mmz2 de resistencia caracteristica, incluso aditivos, suminis-

tro, vibrado y colocacion.

Mano de obra 9,3801
Materiales 54,6006
Maquinaria 1,4560

TOTAL 65,44

25 M3 Hormigdn de 20 N/mm2 de resistencia caracteristica, para cualquier consisten-
cia y tamafio maximo del arido, con cemento resistente a los sulfatos, incluso

aditivos, suministro y colocacion con bomba si fuese necesario. HNE-20/P/25/1

Mano de obra 6,8106
Materiales 54,0600
Maquinaria 1,4416

TOTAL 62,31

26 M3 Hormigdn de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica, incluso aditivos, suminis-
tro, vibrado y colocacion.

Mano de obra 12,5068
Materiales 61,0242
Maquinaria 2,9120

TOTAL 76,44

27 Kg Acero en barras corrugadas B-500 SD para armaduras, incluso suministro, ela-
boracion y puesta en obra segun los planos correspondientes, incluyendo parte
proporcional de despuntes, solapes y alambre de atar.

Mano de obra 0,1680
Materiales 0,8430

TOTAL 1,01

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

N° UM Descripcién o

28 ML Barandilla metalica formada por perfiles tubulares de aluminio anodizado, en
color natural de 15 micras, incluso elementos de anclaje, colocada segun pla-
nos de detalle.

Mano de obra 13,8407
Materiales 32,5677
TOTAL 46,41

29 M2 Mallazo de 150 x 150 mm, formado con barras de acero corrugado B-500 S de
10 mm de didmetro, incluso suministro, elaboracién y puesta en obra segln
los planos correspondientes, incluso parte proporcional de despuntes y alambre

de atar.
Mano de obra 2,6567
Materiales 6,7223

TOTAL 9,38

30 UD Pate de acero de 20 mm de diametro reforzado con polipropileno que incluye
perforacion en hormigon, colocacion y remates.

Mano de obra 3,4457
Materiales 7,5701
Maquinaria 0,1026

TOTAL 11,12

31 UD Accesorios de aseo, formado por toalleros, jaboneras, portarollos, perchas, repi-
sas, espejos, etc., colocados.

Materiales 106,9879

TOTAL 106,99

32 M2 Alicatado de azulejo blanco de 15 x 15 cm. de primera calidad, con mortero de
250 kg. de cemento y arena.

Mano de obra 5,8337
Materiales 10,1080
TOTAL 15,94

33 UD Bote sifonico en aluminio colocado.

Mano de obra 8,1397



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

N° UM Descripcion o
Materiales 12,2854
TOTAL 20,43

34 M2 Carpinteria en ventanas y puertas cristaleras exteriores, formada por cercos de
madera barnizada y vidrios de tipo parsol gris de 6 mm de espesor minimo, in-
cluido instalacion.

Mano de obra 31,2669
Materiales 135,1633
TOTAL 166,43

35 M2 Carpinteria de madera barnizada en puertas, incluso herrajes de colgar y sequ-
ridad, pintada y colocada.

Mano de obra 18,5744
Materiales 76,4472
TOTAL 95,02

36 UD Instalacion de red general de agua fria y caliente a los diversos aparatos sanita-
rios, en cafia de acero galvanizado, totalmente instalada.

Materiales 1.111,8679

TOTAL 1.111,87

37 UD Sumidero sifonico en hierro fundido en zonas industriales, colocado.

Mano de obra 9,2872
Materiales 15,9954
TOTAL 25,28

38 UD Instalacion de desague de los distintos aparatos sanitarios, hasta su union con
las bajantes, en pvc., totalmente terminada.

Materiales 631,0646

TOTAL 631,06

39 UD Ducha completa de 70 x 70 cm., en porcelana vitrificada blanca, incluso grife-
ria, instalada.
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Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
N° uM Descripcién o
Materiales 152,1789
TOTAL 152,18

40 ML Escalera metalica de 0.80 m. de anchura, peldafios y barandilla de 0.90 m. de
altura, en tubo de 1 1/4", todo en acero galvanizado en caliente, segin planos,
totalmente colocado.

Mano de obra 35,5525
Materiales 80,5198
TOTAL 116,07

41 M2 Guarnecido a buena vista con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos horizontales y verticales.

Mano de obra 7,7292
Materiales 0,7089
TOTAL 8,44

42 UD Inodoro de 50 x 40 cm., en porcelana vitrificada blanca, con deposito de des-
carga bajo, incluso mecanismo y asiento instalado.

Materiales 117,1989

TOTAL 117,20

43 M2 Lamina de pvc impermeabilizante de color gris, apta para intemperie y ambien-
tes agresivos, de 2mm de espesor, fabricada segun norma DIN, armadura de
tejidos de hilos sintéticos. Fijado al paramento inferior de losa mediante soporte
sobre encofrado y piezas plasticas embebidas en el hormigén. Totalmente colo-
cado. Incluso materiral auxiliar.

Mano de obra 2,9702
Materiales 15,9000
TOTAL 18,87

44 ML Junta de pvc de 24 cm. de ancho y 4mm. de espesor, incluso pp. de piezas es-
peciales, seglin ETG-080, totalmente colocada.

Mano de obra 9,4605
Materiales 6,7204

TOTAL 16,18



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

N° UM Descripcién o

45 ML Sellado de juntas horizontales y verticales, con masilla de poliuretano, incluso
limpieza, imprimacion y corddn de fondo, totalmente terminado.

Mano de obra 9,5552
Materiales 10,5133
TOTAL 20,07

46 M2 Tabique de ladrillo hueco sencillo, tomado con yeso negro, terminado.

Mano de obra 6,9637
Materiales 3,9771
TOTAL 10,94

47 M2 Tabique de vidrio ondulado cuadrado 19x19x8 recibido con mortero de cemen-
to y arena, sellado de juntas , relleno elastico y carton alquitranado, terminado.

Mano de obra 6,9637
Materiales 75,0007
TOTAL 81,96

48 UD Lavabo mural de 70 x 55 cm., de porcelana vitrificada blanca, incluso griferia,
instalado.

Materiales 73,3308

TOTAL 73,33

49 M2 Pintura al temple liso.

Mano de obra 3,7395
Materiales 0,4608
TOTAL 4,20

50 M2 Impermeabilizacion y pintura plastica dos manos en interiores y exteriores de
zonas industriales.

Mano de obra 7,4655
Materiales 4,4822
TOTAL 11,95

51 M2 Solado de terrazo lavado al acido en piezas de 40 x 40 cm. incluso p.p. de roda-
pie, con mortero de 215 kg de cemento y arena.
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Mano de obra 6,9701
Materiales 9,9017
TOTAL 16,87

52 M3 Suelos Seleccionados segln definicion del PG-3, pero con CBR>20, extendidos
y compactados con densidad no inferior al 98% del proctor modificado, in-
cluso refino y compactacion de la superficie de asiento.

Mano de obra 1,0522
Materiales 4,1446
Maquinaria 2,3819

TOTAL 7,58

53 m3 Zahorra artificial clasificada, extendida y compactada en base granular al 100%
del préoctor madificado (tipo ZA-25).

Mano de obra 0,1838
Materiales 11,5000
Magquinaria 3,4911

TOTAL 15,17

54 UD Grupo de presion formado por dos grupos motobombas tipo centrifuga vertical
multicelular para agua de servicio industrial para un caudal minimo de 10+10
m3/h y una presién méx. 10 atm., proteccion del motor IP-54. Potencia minima
del motor 2.2 KW, totalmente instalado y probado.

Mano de obra 87,9439
Materiales 4.927,9485
TOTAL 5.015,89

55 UD Valvula de clapeta o clapeta antirretorno, modelo circular DN 400 mm reforzada
para contrapresion de 6 m, construida en acero inoxidable AISI-316, y protec-
cién final con chorro de cirstal y corinddn, tipo de cierre estanco mediante plan-
cha de goma elastica de neopreno de alto contenido NPA y cierre estanco ga-
rantizado paro tener el asiento de la como rectificado, segiin ETG-055, total-
mente instalada y probada.

Mano de obra 27,0930
Materiales 1.708,7326
TOTAL 1.735,83

56 UD Valvula retencion de bola DN=100mm, segin ETG-050, totalmente montada y
probada.

Mano de obra 8,1279
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Materiales 149,2054
TOTAL 157,33

57 Ml Tuberia de PE alta densidad, PN-10, 50 mm de didmetro, incluida apertura y ta-
pado de zanjas, parte proporcional de piezas especiales y materiales comple-
mentarios, dados de anclaje, instalacion , relleno de zanja, y pruebas, comple-
tamente instalada y probada.

Mano de obra 2,7582
Materiales 1,7464
Maquinaria 0,3869

TOTAL 4,89

58 M| Tuberia de PE alta densidad, PN-10, 63 mm de didmetro, incluida apertura y ta-
pado de zanjas, parte proporcional de piezas especiales y materiales comple-
mentarios, dados de anclaje, instalacion , relleno de zanja, y pruebas, comple-
tamente instalada y probada.

Mano de obra 2,8176
Materiales 4,4362
Maquinaria 0,3952

TOTAL 7,65

58 UD Valvula de compuerta de accionamiento manual; DN=100 mm, segin ETG-065.

Mano de obra 8,1826
Materiales 128,1294
TOTAL 136,31

60 UD Valvula de compuerta de accionamiento manual; DN=100 mm, seg(in ETG-065.

Mano de obra 8,1826
Materiales 173,7990
TOTAL 181,98

61 M2 Capa de hormigon tipo HNE-20 de 20 cm de espesor para pavimento de aceras
terminacion lavada y cepillada con arido visto, incluso parte proporcional de
ejecucién de juntas.

Mano de obra 5,6280
Materiales 14,8781

TOTAL 20,51
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62 M2 Capa de hormigén, tipo HNE-20 con fibras de polipropileno, de 20 cm de espe-
sor para pavimento de calzadas acabado fratasado o rayado a eleccién de la Di-
reccion Facultativa, incluso parte proporcional de ejecucion de juntas.

Mano de obra 5,6280
Materiales 15,4241
TOTAL 21,05

63 M Seto de cupressus arizonica (ciprés de arizona) de 0,8 a 1 m. de altura, con una
densidad de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y plantacién en zanja
0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado,
formacién de rigola y primer riego.

Mano de obra 11,3478
Materiales 7,4230
TOTAL 18,77

64 UD Suministro y plantacion de Juniperos Sabina de 1,50-2,00 m. servido con cepe-
llon en contenedor, planta densa y bien formada, incluso apertura de hoyo vy
primeros riegos.

Mano de obra 4,2856
Materiales 86,2373
TOTAL 90,52

65 ud Populus alba (Alamo blanco) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado a raiz des-
nuda y plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.

Mano de obra 9,2872
Materiales 23,3762
Maquinaria 2,2790

TOTAL 34,94

66 ud Spartium junceum (Retama florida) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.

Mano de obra 6,9923
Materiales 4,5579
Maquinaria 0,9540

TOTAL 12,50
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67 ud Tamarix Gallica de 16/18 cm de perimetro de tronco, suministrado en contene-
dor y plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

Mano de obra 12,3829
Materiales 23,9133
Maquinaria 1,5900

TOTAL 37,89

68 ud Lavandula latifolia (Espliego) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y
plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y
formacion de alcorque.

Mano de obra 1,4824
Materiales 3,8113
TOTAL 5,29

69 UD Rototamiz desbaste aguas residuales, segun especificacion técnica ETP-010, to-
talmente montado y probado.

Mano de obra 839,8835
Materiales 15.101,0898
Maquinaria 184,6015

TOTAL 16.125,57

70 Ud Arqueta de 60x60x120 cm. incluso excavacion, solera de hormigon, paredes de
hormigon H-200 de 20 cm de espesor y tapa de fundicién de 60x60 cm., inclu-
so marco totalmente terminada.

Mano de obra 212,1590
Materiales 257,0237
TOTAL 469,18

71 Ml Canalizacion subterranea compuesta por apertura de zanja con medios mecani-
cos, perfilado y limpieza del fondo a mano, 2 tubos de PVC didmetro 110, cama
y cubricion de tubos con hormigdn tipo HNE-20, relleno y compactacion de la
zanja con materiales procedentes de la excavacion y retirada de sobrantes a

vertedero.
Mano de obra 2,7515
Materiales 11,4681
Maquinaria 2,5531

TOTAL 16,77
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72 Ml Tubo anillado flexible de acero con recubrimiento de PVC autoextinguible y es-
tanco DN50, para proteccion de de linea, incluso p.p. de curva, totalmente

instalado.
Mano de obra 3,4636
Materiales 8,5118

TOTAL 11,98

73  UD Pequefio material de conexion formado por tubos para paso de muros, termina-
les de conexidn y grapas especiales para red de tierras, totalmente colocado.

Mano de obra 4,3349
Materiales 103,7974
TOTAL 108,13

74 Ml Valla de proteccion de madera formada por postes horizontales de 8x300 ¢m
yv erticales de 9,5 x 150 cm cada 3m para empotrar en tierra, incluso apertura
de hoyo y hormigonado de los mismos. Totalmente colocada y terminada. Se-

gun planos.
Mano de obra 8,5712
Materiales 41,4819

TOTAL 50,05

75 ML Cerramiento de parcela mediante valla metalica de 2,00 m. de altura, galvaniza-
do y plastificado de color verde con bastidores de angulo y mallazo de
40*40*2,70 mm de diametro. Postes de sujecion a base de perfiles rectangula-
res, separados 3,00 m entre si y altura total de 2,30 m con zapata aislada de
hormigon HNE-20 segun planos.

Mano de obra 10,0139
Materiales 24,0617

TOTAL 34,08

76 UD Cancela metalica de acero galvanizado en caliente de dos hojas de 5,00 m. de
ancho y 2,00 de alto, formada por recuadros vy rigidizadores diagonales de perfil
laminado 50x50x3 con refuerzo de cartelas en las esquinas y reja de alambre
ondulado de 3mm soldado a los recuadros vy rigidizadores, incluso cerradura
formada por cerrojo de @16 con perforacion en su extremo para colocacion de
candado. Una de las hojas se fijara al suelo mediante cerrojo g16 que se intro-
ducira en blogue de hormigon de 0.20x0.20x0.20 con pequefio tubo metalico
para anclar el vastago. Incluso muretes de anclaje de la cancela en bloque de
hormigon prefabricado sobre zapata de hormigon HNE-25 con doble armadura
#20p12 que quedara vista en sus ultimos 40 cm con terminacion de sus aristas
vistas con berenjenos de 4cm. Los dos bloques adyacentes a la cancela por ca-
da lado estaran macizados interiormente de HA-25 vibrado con acero 4912 en
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toda su altura y 198 en cada junta horizontal a modo de cerco. El perfil metali-
co de soporte de las hojas de la cancela se anclara a los muros mediante tres
pletinas 15x15 cada una embebidas en el hormigon de relleno mediante dos pa-
tillas. En cada murete se dejara un rebaje de 3cm para los carteles indicadores.
Se incluyen los carteles y las albardillas de remate.

Materiales 932,1216

TOTAL 932,12

77 UD Cancela metalica de acero galvanizado en caliente de una hoja de 1,20 m. de
ancho y 2,00 de alto, formada por recuadros y rigidizadores diagonales de perfil
laminado 50x50x3 con refuerzo de cartelas en las esquinas y reja de alambre
ondulado de 3mm soldado a los recuadros y rigidizadores, incluso cerradura
formada por cerrojo de @16 con perforacion en su extremo para colocacion de
candado.

Materiales 223,7448

TOTAL 223,74

78 ML Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=80mm, segun ETG-010, incluso parte
proporcional de uniones y accesorios y codos, colocada y en servicio, incluso

pruebas.
Mano de obra 2,2433
Materiales 51,1945

TOTAL 53,44

79 ML Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=90mm, segun ETG-010, incluso parte
proporcional de uniones y accesorios y codos, colocada y en servicio, incluso

pruebas.
Mano de obra 2,2433
Materiales 52,7885

TOTAL 55,03

80 ML Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=100mm, segun ETG-010, incluso parte
proporcional de uniones y accesorios y codos, colocada y en servicio, incluso

pruebas.
Mano de obra 2,2433
Materiales 55,0158

TOTAL 57,26
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81 ML Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=150mm, segun ETG-010, incluso parte
proporcional de uniones y accesorios y codos, colocada y en servicio. incluso

pruebas.
Mano de obra 3,6467
Materiales 92,3445

TOTAL 95,99

82 ML Tuberia de acero inox DIN 2463 ; DN=200mm, segun ETG-010, incluso parte
proporcional de uniones y accesorios y codos, colocada y en servicio. incluso

pruebas.
Mano de obra 3,6467
Materiales 124,6945

TOTAL 128,34

83 UD Calentador electrico de agua de 100 litros de capacidad, instalado.

Materiales 256,6260

TOTAL 256,63

84 UD Placa deflectora de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor segin ETG-
075, incluida tornilleria del mismo material totalmente colocada en entrada, se-

gun planos.
Mano de obra 6,5023
Materiales 252,1949

TOTAL 258,70

85 UD Placa vertedero tipo Thompson (angulo 909, h=45cm.) de 1600 x 1200 x 3mm.
construida en acero inoxidable AISI 316 de accionamiento manual con estan-
queidad a tres lados, segun ETP-055, totalmente montada y probada.

Mano de obra 1,5605
Materiales 64,0559
TOTAL 65,62

86 UD Tamiz para aliviadero segin especificaciones técnicas ETP-005, totalmente
montado y probado.

Mano de obra 866,9765
Materiales 14.077,1014
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Maquinaria 307,6692
TOTAL 15.251,75

87 UD Mecanismo decantador segun ETP-040, totalmente colocado y probado.

Mano de obra 1.083,7207
Materiales 18.145,7160
Maquinaria 307,6692

TOTAL 19.537,11

88 UD Parrilla de aireacién compuesto por bajantes en acero inoxidable y red de distri-
bucién de aire en tuberias de PVC, con 40 difusores de burbuja fina, sequn es-
pecificacion tecnica ETP-035, totalmente montado y probado.

Mano de obra 1.083,7207
Materiales 2.680,3690
Maquinaria 307,6692

TOTAL 4.071,76

89 UD Mecanismo sumergible para agitacion de deposito de fangos de 1,5kw, segun
ETP-064, incluso accesorios de elevacion y barra guia, totalmente montado y

probado.
Mano de obra 162,5581
Materiales 4.131,0655
Maquinaria 61,5338

TOTAL 4.355,16

90 UD Mecanismo sumergible para agitacién en tanque anéxico de 1,5kw, segun ETP-
063, incluso accesorios de elevacion y barra guia, totalmente montado y proba-

do.
Mano de obra 162,5581
Materiales 4.131,0655
Magquinaria 61,5338

TOTAL 4.355,16

91 UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con brida en un extremo y
placa de estanqueidad, DN 200, longitud: 150 mm. materiales: carrete: ST 33,
brida y placa: ST 37,2, segun ETG-040, colocado y en servicio.

Mano de obra 2,9911
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Materiales 110,2718
TOTAL 113,26

92 UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con brida en un extremo y
placa de estanqueidad, DN 200, longitud: 400 mm. materiales: carrete: ST 33,
brida y placa: ST 37,2, segun ETG-040, colocado y en servicio.

Mano de obra 2,9911
Materiales 206,3502
TOTAL 209,34

93 UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con brida en un extremo y
placa de estanqueidad, DN 150, longitud: 400 mm. materiales: carrete: ST 33,
brida y placa: ST 37,2, segun ETG-040, colocado y en servicio.

Mano de obra 2,8285
Materiales 110,1408
TOTAL 112,97

94 UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con brida en un extremo y
placa de estanqueidad, DN 150, longitud: 200 mm. materiales: carrete: ST 33,
brida y placa: ST 37,2, segun ETG-040, totalmente colocado y en servicio.

Mano de obra 2,8285
Materiales 85,1604
TOTAL 87,99

95 UD Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316, con brida en un extremo y
placa de estanqueidad, DN 300, longitud: 300 mm. materiales: carrete: ST 33,
brida y placa: ST 37,2, segun ETG-040, colocado y en servicio.

Mano de obra 2,9911
Materiales 252,7517
TOTAL 255,74

96 UD Contador general de agua, de 40 mm. de calibre, instalado en camara de
2.1x0.7x0.7 m. incluso llaves de compuerta, grifo de comprobacion, manguitos,
pasamuros, y parte proporcional de pequefio material, conexiones y ayudas de
albafiileria; construido segiin NTE/IFF-17 y normas de la compariia suministra-
dora. medida la unidad terminada.

Mano de obra 127,5441
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Materiales 264,9908
TOTAL 392,53

97 UD Controlador de nivel por uitrasonidos para medida continua de caudal en canal
abierto sin contacto con el proceso, segun ETP-002, totalmente instalado y pro-

bado.
Mano de obra 10,8372
Materiales 1.296,9492

TOTAL 1.307,79

98 UD Controlador de nivel por ultrasonidos para medida continua de nivel en pozo
sin contacto con el proceso incluso control de bombeo , segiin ETP-003, total-
mente instalado y probado.

Mano de obra 10,8372
Materiales 1.159,3824
TOTAL 1.170,22

99 UD Medidor de oxigeno disuelto compuesto por 2 sensores 6pticos y controlador de
dos canales, incluso soportes y fijaciones, segun ETP-050, totalmente instalado

y probado.
Mano de obra 10,8372
Materiales 5.113,9912

TOTAL 5.124,83

100 UD Interruptor de nivel tipo flotador con soporte segln planos y ETP-001, total-
mente montado y probado.

Mano de obra 10,8372
Materiales 94,1132
TOTAL 104,95

101 m2 Reja de gruesos a instalar en canal abierto mediante barras de 10x40 mm en
acero inox. AISI 304, incluida guias y tornilleria del mismo material totalmente
colocada, segun planos.

Mano de obra 10,8372
Materiales 227,0944
TOTAL 237,93
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102 Ud Tajadera de acero inoxidable AISI 316 de 4 mm de espesor, incluida guias y
tornilleria del mismo material totalmente colocada, segun planos.

Mano de obra 10,8372
Materiales 327,5400
TOTAL 338,38

103 m2 Placa de vertedero de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor, con enta-
llas segiin ETG-070, incluida tornilleria del mismo material totalmente colocada,
en entrada, segun planos.

Mano de obra 10,8372
Materiales 118,7005
TOTAL 129,54

104 UD Tapay marco de aluminio fundido de 800x800 mm apta para tréfico ligero con
junta de estanqueidad de e.p.m. moldeado y tornillos de acero inoxidable para
llave allen, incluso encofrado y anillo de hormigén de anclaje, totalmente colo-

cada.
Mano de obra 8,4864
Materiales 152,8520

TOTAL 161,34

105 UD Bomba para instalacién en pozo seco de 1,4 kw en arqueta de bombeo junto a
decantador segln ETP-045, incluso bancada y fijacién de la bomba, piezas es-
peciales, conexiones, accesorios, totalmente montada y probada.

Mano de obra 32,5116
Materiales 2.984,9812
TOTAL 3.017,49

106 UD Bomba sumergible de 2,4 kw en pozo de bombeo segun ETP-025, incluso ban-
cada y fijacion de la bomba, piezas especiales, conexiones, accesorios, total-
mente montada y probada.

Mano de obra 32,5116
Materiales 3.980,6809
TOTAL 4.013,19

107 UD Soplante de émbolos rotativos de 4kW para servicio de aireacion de tratamiento
biologico;Caudal de impulsién: 131 Nm3/h; Altura manométrica: 5,0m.c.a. Se-
guin ETP-070, incluso cabina insonorizada, ventilador, bancada y fijacién, piezas
especiales, conexiones, accesorios, totalmente montada y probada.
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Mano de obra 32,5116
Materiales 3.947,4466
TOTAL 3.979,96

Tuberia de fundicidon dictil centrifugada con junta automatica flexible de 150
mm, P.N.25, revestida interior y exteriormente, cumpliendo normas UNE-EN
545 y ISO 2531, colocada y probada, incluso p.p. de piezas especiales, ancla-
jes, pruebas, refuerzos y conexiones a cualquier tipo de tuberia.

Mano de obra 2,1946
Materiales 29,9031
Maquinaria 1,5428

TOTAL 33,64

Tuberia de fundicién dictil centrifugada con junta automatica flexible de 200
mm, P.N.25, revestida interior y exteriormente, cumpliendo normas UNE-EN
545 y ISO 2531, colocada y probada, incluso p.p. de piezas especiales, ancla-
jes, pruebas, refuerzos y conexiones a cualquier tipo de tuberia.

Mano de obra 2,1970
Materiales 36,4545
Maquinaria 1,5445

TOTAL 40,20

Tuberia de fundicién ductil centrifugada con junta automatica flexible de 300
mm, P.N.25, revestida interior y exteriormente, cumpliendo normas UNE-EN
545 y ISO 2531, colocada y probada, incluso p.p. de piezas especiales, ancla-
jes, pruebas, refuerzos y conexiones a cualquier tipo de tuberia.

Mano de obra 2,2028
Materiales 71,0702
Maquinaria 1,5486

TOTAL 74,82

Nudo de mando para 4 circuitos de riego formado por llaves de corte, electro-
valvulas de 2" metalicas entre bridas con filtro incorporado para sefial de man-
do, con llaves de accionamiento manual, colectores metalicos de entrada y sali-
da, contadores, reductoras de presion, incluso juntas, tornilleria y piezas espe-
ciales, todo ello completamente instalado en armario de riego y en funciona-
miento.

Mano de obra 54,1860
Materiales 357,9467
TOTAL 412,13

22
BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
N° UM Descripcion o

112 Ud Boca de riego del tipo Universal Barcelona de 45 mm de diametro sobre tuberia
de fundicidn ductil, incluso registro de hierro fundido, piezas especiales de co-
nexion, colocada y probada.

Mano de obra 46,6750
Materiales 201,8550
TOTAL 248,53

113 M2 Muro de bloque de hormigén color a definir por la direccion de obra de
40x20x20 cm, tomado con mortero de cemento, incluso parte proporcional de
piezas especiales.

Mano de obra 29,3556
Materiales 16,1703
TOTAL 45,53

114 M2 Preparacidn del terreno para siembras y plantaciones, incluyendo retirada de
piedras y transporte a vertedero, rotavateado y/o pase de cultivador, extendido
y petfilado del terreno dejandolo preparado para realizar plantaciones.

Mano de obra 0,0779
Maquinaria 0,1118
TOTAL 0,19

115 UD Arqueta de 0.60 x 0.60 m para canalizacion de redes de fuerza, en fabrica de
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada y brufiida interiormente con
mortero de cemento, incluida excavacion, retirada de tierra, marco y tapa de

fundicion.
Mano de obra 15,6334
Materiales 113,6977

TOTAL 129,33

116 UD Conjunto de picas de cobre de 18 mm de diametro y 2 m de longitud, unidas
por cable de cobre desnudo 50 mm2 de cobre, grapas de conexion, tubo de
plastico rigido d13m, conexién aluminotérmica cable-pica de tierra, incluso ex-
cavacion y relleno de zanjas para la puesta a tierra hasta conseguir una tierra
inferior a 20 ohmios, totalmente colocadas.

Mano de obra 1,4955
Materiales 64,7875
TOTAL 66,28

117 UD Pequeiio material auxiliar de montaje y conexionado, totalmente instalado.
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Mano de obra 7,4343
Materiales 289,3816
TOTAL 296,82

Tubo PVC corrugado 110 mm para canalizaciones subterraneas por zanja, se-
gun ETE-050, totalmente colocado.

Mano de obra 0,3034
Materiales 2,2163
TOTAL 2,52

Caja de registro de polyester inyectado de 122x120 mm, IP 55 con bornas de
10mm?2 seglin ETE-25, totalmente instalada.

Mano de obra 0,0812
Materiales 3,0789
TOTAL 3,16

Caja de registro de polyester inyectado de 160x160 mm, IP 55 con bornas de
25mmz2, segun ETE-25, totalmente instalada.

Mano de obra 0,1246
Materiales 4,8257
TOTAL 4,95

Estacién de mando "in situ”, formada por caja blindada, equipada con pulsador
de emergencia de parada y marcha tipo seta , selector M-O-A, IP 55 incluso ac-
cesorios, prensaestopas y pequefio material, segin ETE-30, totalmente instala-
da.

Mano de obra 0,7207
Materiales 31,3237
TOTAL 32,04

Soporte galvanizado para estacién de mando o para anclaje de elementos eléc-
tricos, totalmente instalado.

Mano de obra 0,6015
Materiales 23,3535
TOTAL 23,96

Revision de instalacion BT por Organismo de Control Autorizado (OCA).

124

125

126

127

128

u
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umM Descripcion []
Sin descomposicion 954,0000
TOTAL 954,00
Ud Revision de instalacion AT por Organismo de Control Autorizado (0CA).
Sin descomposicion 1.194,0000
TOTAL 1.194,00
Ud Redaccion de proyecto especifico de instalacién eléctrica de baja tension, certi-
ficado final de obra y tramitaciones oficiales ante la compafiia suministradora.
Sin descomposicién 2.110,0400
TOTAL 2,110,04
Ud Redaccidn de proyecto especifico de instalacion eléctrica de alta tension, certifi-
cado final de obra y tramitaciones oficiales ante la compafiia suministradora.
Sin descomposicion 2.110,0400
TOTAL 2.110,04
UD Conjunto de pequefio material auxiliar para conexionado, grapado, terminales y
bornas, totalmente instalados.
Mano de obra 5,7654
Materiales 224,4085
TOTAL 230,17
UD Cuadro general, formado por columnas de chapa de acero, debidamente trata-
da y pintada, con espacio de reserva, segiin planos, memoria y anejo de calcu-
los, IP 55, conteniendo en su interior lo indicado en planos y ETE-105. Total-
mente cableado e instalado.
Mano de obra 124,6279
Materiales 8.171,3151
TOTAL 8.295,94
UD Armario de distribucion IP-65 compuesto por dos filas para 18 modulos cada fi-

129

la y puerta transparente,incluso pequefio material y conexiones, incluso apara-
menta:

- 1 INTERRUPTOR GENERAL DE 4P 40 A
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(<)

N° UM Descripcion

- 4 INTERRUPTORES MAGNEI'QTERMICOS 2P 10A"C"
- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 16A "C"

- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2P 6A "C"

- 3 BLOQUES VIGI II C60 16A, 30 mA

- 2 BLOQUES VIGI II C60 10A, 30 mA

totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 124,6279
Materiales 1.419,3400

TOTAL 1.543,97
130 UD Bateria automatica de condensadores tipo minicap, de las siguientes caracteris-

ticas: potencia: 12,5 KVAR, tension: 400 V, 50 Hz, regulador electronico de car-
ga, proteccion IP-31. Totalmente instalada.

Mano de obra 27,0930
Materiales 1.000,3400
TOTAL 1.027,43

131 UD Conjunto de conductores V-750, tubo de pvc, cajas de derivacidn y accesorios
para instalar puntos de enchufe o puntos de toma de corriente, totaimente ins-

talados.
Mano de obra 1,2463
Materiales 25,6791

TOTAL 26,93

132 UD Conjunto de conductores V-750, tubo de pvc, cajas de derivacion y accesorios
para instalar en puntos de alumbrado interior, totalmente instalados.

Mano de obra 0,1246
Materiales 19,9471
TOTAL 20,07

133 Ud Conjunto de antiescalo para torre tipo C, hasta 2 m de altura, compuesto por
chapa de acero galvanizada de 1,5mm de espesor y remache de fijacién. Mon-
taje y colocacion, incluso plegado, taladrado y remachado de chapas. Transpor-
te y acopio de materiales, totalmente colocado.

Mano de obra 222,7670
Materiales 128,9967

TOTAL 351,76
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N° UM Descripcién o

134 Ml Linea aérea de media tension de 3 x 54,6 mm con cable de aluminio-acero, tipo
LA-56, terminales de alumino de conexionado, con balizado avifauna de instala-
cion automatica. Tendido, tensado, requlado y conexionado. Transporte y aco-
pio de materiales.

Mano de obra 8,0196
Materiales 3,5920
TOTAL 11,61

135 Ud Conjunto tripolar de Seccionadores Load Buster 24 KV 630A, a instalar por Iber-
drola, incluso terminales bimetalicos y tornilleria, totalmente instalado.

Mano de obra 445,5339
Materiales 621,7886
TOTAL 1.067,32

136 Ud Cruceta soporte de Seccionadores <24KV, a instalar por Iberdrola, fabricada en
hierro galvanizado, totalmente instalada.

Mano de obra 222,7669
Materiales 135,1850
TOTAL 357,95

137 Ud Conjunto tripolar de cortacircuitos fusibles "MXS" 24 KV, incluso terminales bi-
metalicos y tornilleria, totalmente instalado y en servicio.

Mano de obra 334,1505
Materiales 491,5676
TOTAL 825,72

138 Ud Cruceta soporte de cortacircuitos fusibles, fabricada en hierro galvanizado, to-
talmente instalado y en servicio.

Mano de obra 133,6602
Materiales 86,6136
TOTAL 220,27

139 ML Linea genaral de alimentacion, (subterranea), aislada RV-K 0,6/1 KV. de 4x1x50
mm2 de conductor de cobre, segin ETE-005, incluido tendido del conductor,
totalmente colocado.

Mano de obra 1,0837
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Materiales 32,8741
TOTAL 33,96

140 ML Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. DE 4X6 mm2 de cobre, segin ETE-015, incluido
tendido del conductor, totalmente colocado.

Mano de obra 0,1246
Materiales 7,6207
TOTAL 7,75

141 Ml Cable tipo RV 0.6/1KV de 4x1,5 mm2,instalado en canalizacion bajo tubo.

Mano de obra 0,1246
Materiales 3,6793
TOTAL 3,80

142 ML Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. DE 3X2,5 mm2. de cobre, segiin ETE-015, incluido
tendido del conductor, totalmente colocado.

Mano de obra 0,1246
Materiales 4,4982
TOTAL 4,62

143 Ml Canalizacién eléctrica de baja tension compuesta por bandeja en acero galvani-
zado, perforada, de 150x60 mm con soportes basculantes y reforzados coloca-
dos cada 1,5m, a pie de obra, totalmente montada y probada.

Mano de obra 6,0178
Materiales 53,6104
TOTAL 59,63

144 Ud Torre de perfiles metalicos galvanizados en caliente, tipo C-2000-12, 1 cruceta
RC2-15/5, 6 conjuntos de amarre para LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, placa
de peligro y sefializacion. Excavacion, hormigonado, armado e izado de apoyo,
instalacion de puesta a tierra, conexionado, transporte y acopio de materiales,
retirada de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, totalmente monta-
da y puesta en funcionamiento.

Mano de obra 801,9610
Materiales 2.494,1328
Maquinaria 205,5321

TOTAL 3.501,63
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145 Ud Torre de perfiles metalicos galvanizados en caliente, tipo C-1000-14, 1 cruceta
RC2-15/5, 6 conjuntos de amarre para LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, placa
de peligro y sefalizacion. Excavacién, hormigonado, armado e izado de apoyo,
instalacion de puesta a tierra, conexionado, transporte y acopio de materiales,
retirada de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, totalmente monta-
da y puesta en funcionamiento.

Mano de obra 801,9610
Materiales 1.659,3828
Maquinaria 205,5321

TOTAL 2.666,88

146 Ud Torre de perfiles metdlicos galvanizados en caliente, tipo C-2000-14, 1 cruceta
RC2-15/5, 6 conjuntos de amarre para LA-56, juego de tierras AN-2P/P/P, placa
de peligro y sefializacion. Excavacion, hormigonado, armado e izado de apoyo,
instalacién de puesta a tierra, conexionado, transporte y acopio de materiales,
retirada de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, totalmente monta-
da y puesta en funcionamiento.

Mano de obra 801,9610
Materiales 2.048,9328
Maquinaria 205,5321

TOTAL 3.056,43

147 UD Equipo de medida de energia, incluyendo el bloque de pruebas o regleta de ve-
rificacion, contador de energia activa, contador de energfa reactiva, interruptor
de discriminacion horaria, y con capacidad para el resto de los materiales y apa-
ratos segun indicaciones de la compafiia eléctrica, totalmente instalado.

Mano de obra 7,2068
Materiales 682,7461
TOTAL 689,95

148 UD Sistemas de seguridad del centro de transformacidn, incluyendo: 1 extintor de
nieve carbonica 21B, 1 banqueta aislante 24 kv, 1 par de guantes aislantes yl
ud de aparellaje de puesta a tierra, totalmente instalado.

Mano de obra 3,6034
Materiales 147,8952
TOTAL 151,50

149 UD Pequefio material auxiliar de montaje y conexionado para el centro de transfor-
macién de intemperie, totalmente instalado.

Mano de obra 2,8827



29

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

N° UM Descripcién o
Materiales 199,5483
TOTAL 202,43

150 UD Conjunto de picas de cobre de 14 mm de didmetro y 2 m de longitud, unidas
por cable de cobre desnudo 50 mm2 de cobre, grapas de conexion, conexion
aluminotérmica cable-pica de tierra, cable aislado 0,6/1 kv, incluso excavacion y
relleno de zanjas para la puesta a tierra e incluso losa de hormigén de 20 cm
de espesor con mallazo electrosoldado, hasta conseguir una tierra inferior a 20
ohmios, totalmente instaladas.

Mano de obra 5,4186
Materiales 391,9671
TOTAL 397,39

151 UD Conjunto de picas de cobre de 14 mm de diametro y 2 m de longitud, unidas
por cable de cobre desnudo 50 mm2 de cobre, grapas de conexion, conexion
aluminotérmica cable-pica de tierra, cable aislado 0,6/1 kv, incluso excavacion y
relleno de zanjas para la puesta a tierra hasta conseguir una tierra inferior a 20
ohmios, totalmente instaladas.

Mano de cbra 5,4186
Materiales 217,3446
TOTAL 222,76

152 UD Variador de frecuencia de las siguientes caracteristicas: potencia maxima 5,5
Kw, alimentacion 400v, variacién automatica proporcional a la entrada, segin
ETE-120, totalmente colocado y probado.

Mano de obra 22,8123
Materiales 942,3325
TOTAL 965,14

153 UD Interruptor horario programable de almenos cuatro tipos de operaciones dife-
rentes.con salidas a relé y montaje en carril DIN, totalmente colocado y proba-

do.
Mano de obra 22,8123
Materiales 286,0952

TOTAL 308,91

154 UD Transformador de 50 KVA, 20-13.2 KV /400/230V, de clase B2, aceite de mine-
ral aislante, estrella-tridngulo de grupo de conexién, incluido un interruptor au-
tomatico tetrapolar 4 x 100 A, segin ETE-055, totalmente instalado y funcio-
nando.
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Mano de obra 81,2791
Materiales 4.421,7900
Maquinaria 70,3720
TOTAL 4.573,44

155 UD Pararrayos autovalvulas de dxidos metalicos de 24 KV Y 10 KA, totalmente ins-

talado.
Mano de obra 3,8364
Materiales 160,3199

TOTAL 164,16

156 UD Seccionadores unipolares de apertura en carga con cortacircuitos fusibles de
expulsion tipo XS de 400 a, 24 KV con fusibles de 6A, totalmente instalados.

Mano de obra 3,7442
Materiales 153,5071
TOTAL 157,25

157 UD Herrajes para la fijacion al poste del transformador, pararrayos y seccionadores
compuestos por piezas metalicas férreas galvanizadas en caliente, totalmente

instalados.
Mano de obra 17,5888
Materiales 728,1323

TOTAL 745,72

158 UD Conductores comprendidos bornes BT del transformador y elmentos de protec-
cion de BT del transformador, trenzados RZ 0,6/1 KV de 4x95 mm2 en alumi-
nio, totalmente colocado.

Mano de obra 1,2246
Materiales 50,9651
TOTAL 52,19

159 ML Conductor de cobre desnudo 0,6/1KV DE 50 MM2 segin ETE-75, totalmente

instalado.
Mano de obra 1,1921
Materiales 7,5444

TOTAL 8,74
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N° UM

160 ML

161 ML
162 UD
163 UD
164 UD
165 UD

Descripcion o

Conductor de cobre desnudo 0,6/1KV DE 35 MM2, segin ETE-75, totalmente
colocado.

Mano de obra 1,0837
Materiales 5,4809
TOTAL 6,56

Conjunto de placas o picas de 18 mm de didmetro y 2 m de longitud, seg(n
ETE-70, unidos por cable y grapas de conexién de bronce, e incluso arqueta
prefabricada de 0,5 m. de diametro con tapa de hormigon, totalmente coloca-
das.

Mano de obra 0,2167
Materiales 8,8437
TOTAL 9,06

Conjunto de material auxiliar para fijacién de canalizaciones, cajas, bornas,ayu-
da albafiileria, terminales y pequefio material de alumbrado interior, totalmente
instalado.

Mano de obra 5,4186
Materiales 147,8952
TOTAL 153,31

Soldadura aluminotérmica para la realizacion de la red de tierras, totalmente
realizada.

Mano de obra 0,0704
Materiales 3,2426
TOTAL 3,31

Aparato decorativo de superficie con difusor prismatico con lampara de 60 w a
220 v, totalmente colocado.

Mano de obra 5,4186
Materiales 28,5178
TOTAL 33,94

Puesta a tierra de estructuras metalicas y a redondo de las armaduras de hor-
migdn, incluso pletinas de hierro para conexién, totalmente realizada.

Mano de obra 0,4334
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Materiales 17,9274
TOTAL 18,36
166 UD Pararrayos idnicos-seguidores de campo, de 102 m de radio de accién, inclu-
yendo es mastil troncoconico de 6 m de altura, cabeza ionizante no radioactiva,
material auxiliar y puesta a tierra, totalmente colocado.
Mano de obra 21,6256
Materiales 885,2314
TOTAL 906,86
167 UD Toma de corriente bipolar con toma de tierra lateral, empotrada de 10/16 a a
250 v, totalmente colocado.
Mano de obra 2,7093
Materiales 13,9641
TOTAL 16,67
168 UD Interruptor de empotrar unipolar de 10 a con embellecedor, totalmente coloca-
do.
Mano de obra 2,7093
Materiales 10,0991
TOTAL 12,81
169 UD Emergencia estanco de 140 limenes, IP-55, segln ETE-100, totalmente coloca-
do.
Mano de obra 5,4186
Materiales 69,5695
TOTAL 74,99
170 UD Plafon mural de superficie estanco IP-67, con difusor prismatico con lampara de
100W a 230V, totalmente colocado.
Mano de obra 5,4186
Materiales 37,6125
TOTAL 43,03
171 UD Regleta fluorescente 2 x 36 con tubos y equipo de encendido a 230 v a.v. IP55,

totalmente colocada.
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Mano de obra 10,8372
Materiales 48,7161
TOTAL 59,55

172 UD Regleta fluorescente 1x36W con tubos y equipo de encendido 230V A.V. IP55,
totalmente colocada.

Mano de obra 10,8372
Materiales 42,5802
TOTAL 53,42

173 UD Pequefio material de conexionado para las instalaciones de control.

Mano de obra 5,0448
Materiales 196,3602
TOTAL 201,41

174 UD Sistema de alimentacion ininterrumpida SAI, trifasico de 300 va, 230v, formada
por rectificador ,contactor estatico, by-pass, y bateria de acumuladores , para
autonomia de 15 minutos.

Mano de obra 40,6395
Materiales 409,4251

TOTAL 450,06

175 Ud Automata programable tipo CJ1 o similar, compuesto por:
-1 Ud. CPU 11 160 E/S 5Kpaso 32Kb Datos, puerto RS232
- 1 Ud. Fuente de alimentacion 100-240Vca 5Vcc 5A rele.
- 1 Ud. Mddulo de 16 entradas digital 24Vcc.
- 1 Ud. Médulo de 16 salidas digital a rele 2A.
- 1 Ud. Mddulo de 4 Entradas Analdgicas.
- 1 Ud. Fuente de alimentacion externa 100-240Vca/24Vcc 5A rele.
- 1 Ud. Programacién y puesta en marcha.
- P.p de pequefio material. Totalmente instalado y probado.
- 1 Ud, Modem GSM/GPRS WES-GDW11

Mano de obra 162,5581
Materiales 2.209,8032
TOTAL 2.372,36

176 UD Contenedor de residuos de las siguientes caracteristicas tipo: con tapa, capaci-
dad: 150 |, construccion: polietileno y perfiles de refuerzo. acabado segun ETP-
060.

Mano de obra 3,5871
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Materiales 74,7665
TOTAL 78,35

177 ud Ventilador helicoidal para un caudal hasta de 1.950 m3/h con una potencia
eléctrica de 100 W en versidn trifasica, con aislamiento clase F e IP55 para una
temperatura maxima de aire recirculado de 60°C, incluso anclajes, rejilla pro-
teccion, segun ETP-065, totalmente colocado y probado.

Mano de obra 31,2669
Materiales 295,4856
TOTAL 326,75

178 ud Partida alzada de abono integro para perfiles de acero inoxidable AISI-308 a co-
locar para soportes, anclajes, guias, etc, totalmente colocado.

Sin descomposicion 150,0000

TOTAL 150,00

179 Ml Corte del pavimento existente con rotaflex

Mano de obra 0,6040
Maquinaria 0,8872
TOTAL 1,49

180 Ud Conexion de abastemcimiento con redes existentes .

Mano de obra 77,9312
Materiales 0,2814
Maquinaria 46,8308

TOTAL 125,04

181 Ud Boca de riego colocada en tuberia de 200 mm de diametro, con conduccion de
50 mm de diametro interior, incluso caja de proteccion de hierro fundido, solera
de hormigon en masa HM-15 de 15 cm de espesor, piezas especiales, montaje,
conexion con la red principal, excavacion, relleno y transporte de las tierras
sobrantes a vertedero.Totalmente acabada.

Mano de obra 102,1591
Materiales 216,2440
TOTAL 318,40
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Descripcion

35

[+]

182 ud

183 Uud

184 M2

185 M2

186 M3

187 M2

Valvula de esfera de laton de 50 mm de didmetro con mando de palanca, ros-
cada.

Mano de obra 27,6249
Materiales 34,9800
TOTAL 62,60

Vélvula de pie, PN 16, con cesta en inoxidable DN-100, totalmente montada y
colocada, incluso piezas especiales.

Mano de obra 27,6249
Materiales 268,6464
TOTAL 296,27

Mallazo de 150 x 150 mm, formado con barras de acero corrugado B-500 S de
6 mm de didmetro, incluso suministro, elaboracidn y puesta en obra segun los
planos correspondientes, incluso parte proporcional de despuntes y alambre de
atar.

Mano de obra 4,2432
Materiales 4,6852
TOTAL 8,93

Puerta metdlica formada por bastidor de tubos rectangulares de acero y chapa
Pegaso, con cerco angular metalico provisto de una garra por metro, cierre y
demas accesorios, incluso rejilla de ventilacion, totalmente instalada, incluso
herrajes de colgar y seguridad.

Mano de obra 48,7966
Materiales 56,6994
TOTAL 105,50

Zahorra natural clasificada, extendida y compactada en subbase granular al
100% del proctor modificado (tipo ZN-40). Segln definicién del apartado 510
del PG-3 (FOM/891/2004).

Mano de obra 0,2922
Materiales 7,6320
Maquinaria 5,2235

TOTAL 13,15

Siembra de césped de una mezcla de semillas (50% Ray-grass inglés, 25% Fes-
tuca rubra, 20% Poa pratense, 5% Agrostis estolonifera) en dosis de 50 gra-
mos/m2, tapado con mantillo y rulado, riego y mantenimiento durante un afio.
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Mano de obra 1,5586
Materiales 0,4204
TOTAL 1,98
188 MI Tuberia de polietileno marrén con goteo integrado autocompensante de 16 mm

189

190

191

ud

m?2

M2

para riego. Norma UNE 68076. Presién 4 atm. Incluida apertura y tapado de
zanjas, parte proporcional de piezas especiales, collarin de toma, 2 T de deriva-
cién, reductores de presion y materiales complementarios, completamente ins-
talada y probada

Mano de obra 2,5244
Materiales 0,9911
Maquinaria 0,6169

TOTAL 4,13

Difusor emergente con filtro incorporado y arco regulable, caudal maximo
17.45 I/m y radio maximo 5.5 m, con juego de boquillas ajustables, instalado
en el terreno mediante mecanismo flexible largo que absorbe los movimientos
del terreno, anclado a tuberia interior, nivelado, ajustado y probado.

Mano de obra 4,2432
Materiales 10,2820
TOTAL 14,53

Retirada y extendido posterior de la capa de tierra vegetal existente en la zona
de ocupaci6n de las obras, con un espesor medio de 50 cm, incluyendo el aco-
pio de tierra vegetal, troceado y retirada de tocones y transporte de material
sobrante a vertedero. Se incluye en este precio la nivelacién y compactacién del
terreno adyacente para permitir el paso de camiones y maquinaria, el labrado
de la tierra y el despedregado si fuese necesario.

Mano de obra 0,1558
Maquinaria 1,0911
TOTAL 1,25

Demolicidn de pavimentos de cualquier tipo, muretes u obras de fabrica de hor-
migén existentes, incluso transporte de los escombros a vertedero autorizado y
canon de vertido.

Mano de obra 0,9741
Materiales 0,6360
Maquinaria 7,3647

TOTAL 8,97
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192 M3 Relleno de zanjas o del fondo de la explanacion con gravilla de tamario 12-18,
incluso suministro, extendido y compactacion.

Mano de obra 0,5845
Materiales 18,0200
Maquinaria 1,6825

TOTAL 20,29

193 M2 Baldosa entramada tipo Llosa Trama o similar, de piedra compuesta, de
40x40x12 cm de espesor y tramas de 8x8cm. Color a elegir. Totalmente acaba-

do.
Mano de obra 2,6304

Materiales 21,2000
TOTAL 23,83
194 m Bordillo jardinero prefabricado de hormigdn de 20x8 cm, con acabado de cuar-

z0, asentado sobre base de hormigdn HNE-15 de 30x10 cm y relleno de juntas
con mortero, incluso cortes, totalmente terminado.

Mano de obra 7,4297
Materiales 7,7232
TOTAL 15,15

195 Ud Arqueta circular, formada por anillos de hormigdn prefabricado, diametro inte-
rior @1.50m, incluso pates y juntas, totalmente colocada.

Mano de obra 157,8234
Materiales 194,8068
Maquinaria 5,9742

TOTAL 358,60

196 Ud Base prefabricada de hormigdn armado de diametro 1200 x 1,1 m de altura pa-
ra pozo de registro de 1,20 m de diametro interior con acometidas hasta diame-
tro 600 mm, incluso juntas de acometida y union (Forsheda F-910), totalmente

colocada.
Mano de obra 12,3829
Materiales 308,4812
Maquinaria 10,0806

TOTAL 330,94

197 Ud Conexidn con pozos u obras existentes.

38

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

N° UM Descripcién o
Mano de obra 100,8802

Materiales 0,5629

Maquinaria 82,9450

TOTAL 184,39

-

198 Ud Cono excéntrico prefabricado de hormigén armado de 1.20 m de didmetro inte-
rior, 0.80 m. de altura y 0.15 m. de espesor de pared, incluso colocacién, pa-
tes y junta de goma.

Mano de obra 21,2159
Materiales 241,3938
Maquinaria 25,2015

TOTAL 287,81

199 Ud Tapay marco de fundicién nodular para calzada de 600 mm de diametro inerior
y 70 Kg de peso, tipo D-400, acerrojada. Incluso suministro de tapa y marco,
elementos de sujecion, revestimiento interior con brea-epoxi, anillo de hormi-
gon de anclaje segln planos y colocacion, totalmente terminada.

Mano de obra 42,4318
Materiales 94,7004
TOTAL 137,13

200 MI Cilindro prefabricado de hormigén armado para pozo de registro de 1.20 m de
didmetro interior y 0.15 m de espesor de pared, incluso colocacion, pates, jun-
tas de unién y relleno con gravillon del exceso de excavacion.

Mano de obra 21,2159
Materiales 280,2749
Maquinaria 25,2015

TOTAL 326,69

201 Ud Sumidero sifénico de PVC incluso rejilla y marco de fundicion de 0,20 x 0,20 m,
5 mde tuberia de PVC de 110 mm de diametro, excavacion y relleno con gravi-
lla, refuerzo del sumidero y de la tuberia con 15 cm de hormigén, totalmente
terminado. Segln plano.

Mano de obra 21,2159
Materiales 71,1205
Maquinaria 5,6085

TOTAL 97,94

202 Ml Tuberia de hormigdn en masa diametro 400 mm interior, redonda con enchufe
de campana y junta de goma, puesta en obra y colocada. Clase III. Con hormi-
godn de asiento.
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N° UM

203 Mi

204 Ml

205 PA

206 PA

207 UD

208 UD
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Descripcion o

Mano de obra 35,5471
Materiales 39,4214
Maquinaria 10,0806
TOTAL 85,05

Tuberia de polietileno de alta densidad, PE-50, de 63 mm de diametro, 10 atm
de presion, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, conexiones y pruebas, to-
talmente colocada.

Mano de obra 1,1669
Materiales 4,3492
TOTAL 5,52

Tuberia de PVC de 200 mm de didmetro exterior y 10 atms de presion, con
junta flexible, incluso p.p. de piezas totalmente colocada.

Mano de obra 4,2644
Materiales 10,6000
TOTAL 14,86

Partida alzada a justificar para mobiliario de despacho y taller en edificio de
control.

Sin descomposicién 2.703,5400

TOTAL 2.703,54

Partida alzada a justificar por derechos de acceso, enganche y verificacion, se-
glin normas de la Cia. eléctrica. Trabajos a realizar por la Cia. eléctrica para ins-
talacion de apoyo de entronque para derivacidén, segln referencia:
9024017196.

Sin descomposicion 16.600,9800

TOTAL 16.600,98

Estudio de Gestidn de Residuos seglin anejo del proyecto.
Sin descomposicion 3.714,6300

TOTAL 3.714,63

Estudio de Seguridad y Salud seglin anejo del proyecto
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N° UM Descripcién o
Sin descomposicion 25.720,1200
TOTAL 25.720,12

Logrofio, a 20 de abril de 2010
LOS AUTORES DEL PROYECTO

Fdo: Diana Martinez de San Vicente Cubero Fdo: Julidn Echapresto Ulecia
INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. INGENIERO INDUSTRIAL
EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: Miguel Gaztelu Albero
INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
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Ud Boquilla para cafio de 600 mm de diametro, incluso aletas, totalmente terminada.

Medicion Ud. Descripcién Precio Importe
2,000 M3 Excavacion en desmonte y apertura de caja 9,23 18,46

en todo tipo de terreno sin clasificar, incluso
rasanteo y nivelacidon de la superficie de
asiento,carga y transporte a vertedero y
agotamiento si fuese necesario.

1,500 M3 Hormigén de 20 N/mm2 de resistencia ca- 62,31 93,47
racteristica, para cualquier consistencia y ta-
mafio maximo del arido, con cemento resis-
tente a los sulfatos, incluso aditivos, sumi-
nistro y colocacion con bomba si fuese nece-
sario. HNE-20/P/25/1

4,557 M2 Encofrado y desencofrado visto de paramen- 25,31 115,34
tos rectos.
0,570 M3 Relleno localizado con bolos de tamafio 4,31 2,46

comprendido entre 5 y 15 cms, incluso su-
ministro, extendido y compactacion.

Ud Boquilla para caiio de diametro 400 mm incluso aletas, excavacion y relleno, totalmen-
te terminada.

Medicién Ud. Descripcion Precio Importe
8,295 M3 Excavacion en zanja y emplazamiento de 3,18 26,38

obra de fabrica en todo tipo de terreno sin
clasificar (incluso roca), incluyendo rasanteo
y nivelacién de la superficie de asiento, de-
moliciones de pequefias obras, carga y
transporte a vertedero, entibacidén y agota-
miento si fuese necesario.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Emplazamiento 2,160 2,290 1,600 7,914
Rastrillo 3,179 0,400 0,300 0,381
Total 8,295
Medicién Ud. Descripciéon Precio Importe
2,200 M3 Hormigdn de 20 N/mm2 de resistencia ca- 65,44 143,97

racteristica, incluso aditivos, suministro,
vibrado y colocacion.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 2,160 2,290 0,200 0,989
Rastrillo 3,179 0,400 0,300 0,381
Alzados 2,000 1,960 0,300 0,615 0,723
2,000 0,100 0,300 0,150 0,009

Imposta 1,400 0,350 0,200 0,098
Total 2,200

Pag. 1
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Medicidn Ud. Descripcién Precio Importe
7,277 M2 Encofrado y desencofrado recto o curvo en 16,29 118,54

paramentos ocultos incluso parte proporcio-
nal de apeos, andamios, separadores, me-
dios auxiliares y pequefio material.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 2,000 2,400 0,200 0,960
3,180 0,200 0,636
Alzados 4,000 1,980 0,610 4,831
4,000 0,100 0,150 0,060
2,000 0,300 0,150 0,090
Imposta 2,000 1,400 0,200 0,560
2,000 0,350 0,200 0,140
Total 7,277
Medicién Ud. Descripcion Precio Importe
0,685 M3 Relleno localizado con bolos de tamano 4,31 2,95

comprendido entre 5 y 15 cms, incluso su-
ministro, extendido y compactacion.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
0,685 0,685
Total 0,685

Ml Caiio de hormigén armado de 600 mm de diametro, Clase III, totalmente terminado.
Incluso hormigon en cuiia de asiento

Medicion Ud. Descripcién Precio Importe
1,000 Ml Tuberia prefabricada de hormigon armado 90,87 90,87
de didmetro 600 mm. CLASE III, a pie de
obra.
0,460 M3 Hormigon tipo HNE-15 en masa, incluso su- 59,28 27,27

ministro y colocacion.

Pag. 2
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Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

1
1.1

No
1

OBRA CIVIL

EMISARIO

Medicidn UM

8.800,000 m2

731,000 M|

6.998,043 M3

6.615,223 M3

705,600 M3

Descripcién

Retirada y extendido poste-
rior de la capa de tierra ve-
getal existente en la zona de
ocupacion de las obras, con
un espesor medio de 50 cm,
incluyendo el acopio de tierra
vegetal, troceado y retirada
de tocones y transporte de
material sobrante a vertede-
ro. Se incluye en este precio
la nivelacién y compactacion
del terreno adyacente para
permitir el paso de camiones
Yy magquinaria, el labrado de
la tierra y el despedregado si
fuese necesario.

Tuberia de hormigén en ma-
sa diametro 400 mm interior,
redonda con enchufe de
campana y junta de goma,
puesta en obra y colocada.
Clase III. Con hormigén de
asiento.

Excavacion en zanja y em-
plazamiento de obra de fabri-
ca en todo tipo de terreno
sin clasificar (incluso roca),
incluyendo rasanteo y nivela-
cion de la superficie de
asiento, demoliciones de pe-
quefas obras, carga y trans-
porte a vertedero, entibacion
y agotamiento si fuese nece-
sario.

Relleno de zanjas con mate-
rial granular procedente de
la excavacion en capas de 30
cms, incluso extendido, hu-
mectaciéon y compactacion
con densidad no inferior al
95% del proctor normal.

Zahorra natural clasificada,
extendida y compactada en
subbase granular al 100%
del proctor modificado (tipo
ZN-40). Segln definicion del
apartado 510 del PG-3
(FOM/891/2004).

Precio
1,25

85,05

3,18

2,02

13,15
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1
No°
6
Importe
11.000,00
7
8
62.171,55
9
22.253,78
10
13.362,75
11
12
9.278,64

Medicién UM
18,000 Uud

18,000 Ud

31,000 MI

18,000 Ud
328,950 M3

1,000 ud

600,000 M3

Descripcion

Base prefabricada de hormi-
goén armado de diametro
1200 x 1,1 m de altura para
pozo de registro de 1,20 m
de didmetro interior con aco-
metidas hasta diametro 600
mm, incluso juntas de aco-
metida y union (Forsheda F-
910), totalmente colocada.

Cono excéntrico prefabricado
de hormigdn armado de 1.20
m de diametro interior, 0.80
m. de altura y 0.15 m. de
espesor de pared, incluso co-
locacién, pates y junta de
goma.

Cilindro prefabricado de hor-
migoén armado para pozo de
registro de 1.20 m de diame-
tro interior y 0.15 m de espe-
sor de pared, incluso coloca-
cién, pates, juntas de union
y relleno con gravillon del ex-
ceso de excavacion.

Tapa y marco de fundicion
nodular para calzada de 600
mm de diametro inerior y 70
Kg de peso, tipo D-400, ace-
rrojada. Incluso suministro
de tapa y marco, elementos
de sujecion, revestimiento in-
terior con brea-epoxi, anillo
de hormigon de anclaje se-
gun planos y colocacién, to-
talmente terminada.

Hormigdn de 20 N/mm2 de
resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro,
vibrado y colocacion.

Conexion con pozos u obras
existentes.

Escollera con piedra caliza de
peso mayor de 2000 kg, a
una cara vista, colocada para
formacion de muros de con-
tencion,  sostenimiento vy
proteccion de riberas con
estaquillas de sauce, total-
mente colocada.

Precio

330,94

287,81

326,69

137,13

65,44

184,39

42,67

Importe

5.956,92

5.180,58

10.127,39

2.468,34

21.526,49

184,39

25.602,00
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No

13

14

15

16

17

18

Medicién

48,000

90,000

7,000

2,000

1.210,000

292,000

M3

M3

Mi

ud

MI

M2

Descripcion

Hormigén tipo HNE-15 en
masa, incluso suministro y
colocacion.

Relleno localizado con bolos
de tamafio comprendido en-
tre 5 y 15 cms, incluso sumi-
nistro, extendido y compac-
tacion.

Cafio de hormigdn armado
de 600 mm de didmetro, Cla-
se III, totalmente terminado.
Incluso hormigdn en cufa de
asiento

Boquilla para cafio de 600
mm de diametro, incluso ale-
tas, totalmente terminada.

Perfilado y reapertura de cu-
netas en todo tipo de terre-
no.

Demolicion de pavimentos de
cualquier tipo, muretes u
obras de fabrica de hormigén
existentes, incluso transporte
de los escombros a vertedero
autorizado y canon de verti-
do.

Precio

59,28

4,31

118,14

229,73

0,68

8,97

Total Cap.

mport:

2.845,44

387,90

826,98

459,46

822,80

2.619,24

197.074,65

BERCEO INGENIEROS
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1.2 COLECTOR

No Medicién UM
1 130,000 MI
2 65,000 MI
3 487,000 M2
4 409,875 M3
5 373,725 M3
6 39,000 M3

Descripcién
Corte del pavimento existen-
te con rotaflex

Tuberia de hormigén en ma-
sa didmetro 400 mm interior,
redonda con enchufe de
campana y junta de goma,
puesta en obra y colocada.
Clase III. Con hormigén de
asiento.

Demolicion de pavimentos de
cualquier tipo, muretes u
obras de fabrica de hormigén
existentes, incluso transporte
de los escombros a vertedero
autorizado y canon de verti-
do.

Excavacién en zanja y em-
plazamiento de obra de fabri-
ca en todo tipo de terreno
sin clasificar (incluso roca),
incluyendo rasanteo y nivela-
cion de la superficie de
asiento, demoliciones de pe-
quefias obras, carga y trans-
porte a vertedero, entibacién
y agotamiento si fuese nece-
sario.

Relleno de zanjas con mate-
rial granular procedente de
la excavacion en capas de 30
cms, incluso extendido, hu-
mectacion y compactacidn
con densidad no inferior al
95% del proctor normal.

Zahorra natural clasificada,
extendida y compactada en
subbase granular al 100%
del préctor modificado (tipo
ZN-40). Segln definicion del
apartado 510 del PG-3
(FOM/891/2004).

Precio
1,49

85,05

8,97

3,18

2,02

13,15

Importe
193,70

5.528,25

4.368,39

1.303,40

754,92

512,85
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\Ilz
©

10

11

12

Medicién UM
1,000 Uud

1,000 ud

1,000 Ml

1,000 ud

39,000 M3

1,000 Ud

Descripcion

Base prefabricada de hormi-
gon armado de didmetro
1200 x 1,1 m de altura para
pozo de registro de 1,20 m
de diametro interior con aco-
metidas hasta diametro 600
mm, incluso juntas de aco-
metida y unién (Forsheda F-
910), totalmente colocada.

Cono excéntrico prefabricado
de hormigon armado de 1.20
m de diametro interior, 0.80
m. de altura y 0.15 m. de
espesor de pared, incluso co-
locacién, pates y junta de
goma.

Cilindro prefabricado de hor-
migon armado para pozo de
registro de 1.20 m de didme-
tro interior y 0.15 m de espe-
sor de pared, incluso coloca-
cion, pates, juntas de unién
y relleno con gravillon del ex-
ceso de excavacion.

Tapa y marco de fundicion
nodular para calzada de 600
mm de diametro inerior y 70
Kg de peso, tipo D-400, ace-
rrojada. Incluso suministro
de tapa y marco, elementos
de sujecidn, revestimiento in-
terior con brea-epoxi, anillo
de hormigdn de anclaje se-
gun planos y colocacion, to-
talmente terminada.

Hormigon de 20 N/mm2 de
resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro,
vibrado y colocacion.

Conexion con pozos u obras
existentes.

Precio
330,94

287,81

326,69

137,13

65,44

184,39

Total Cap.

Importe
330,94

287,81

326,69

137,13

2.552,16

184,39

16.480,63
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1.3

le
o

ARQUETA DE BOMBEO A EDAR

Medicién

1,219

33,710

27,425

26,813

1.615,130

14,395

14,000

29,000

uMm

M3

M2

M2

M3

Kg

M3

ML

ML

Descripcién

Hormigon tipo HNE-15 en
masa, incluso suministro vy
colocacion.

Encofrado y desencofrado
recto o curvo en paramentos
vistos a cualquier altura, in-
cluso parte proporcional de
apeos, andamios, separado-
res, berejenos, molduras,
medios auxiliares y pequefio
material.

Encofrado y desencofrado
recto o0 curvo en paramentos
ocultos incluso parte propor-
cional de apeos, andamios,
separadores, medios auxilia-
res y pequeiio material.

Cimbrado y descimbrado pa-
ra losas de hormigon, de 10
m. de altura maximo.

Acero en barras corrugadas
B-500 SD para armaduras,
incluso suministro, elabora-
cion y puesta en obra segun
los planos correspondientes,
incluyendo parte proporcio-
nal de despuntes, solapes y
alambre de atar.

Hormigon de 30 N/mm2 de
resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro,
vibrado y colocacion.

Junta de pvc de 24 cm. de
ancho y 4mm. de espesor,
incluso pp. de piezas espe-
ciales, segin ETG-080, total-
mente colocada.

Sellado de juntas horizonta-
les y verticales, con masilla
de poliuretano, incluso lim-
pieza, imprimacién y corddn
de fondo, totalmente termi-
nado.

Precio
59,28

19,63

16,29

11,24

1,01

76,44

16,18

20,07

72,26

661,73

446,75

301,38

1.631,28

1.100,35

226,52

582,03
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NO
9

Medicién UM
12,000 UD
2,000 UD

Descripcion

Pate de acero de 20 mm de
diametro reforzado con poli-
propileno que incluye perfo-
racion en hormigon, coloca-
cion y remates.

Tapa y marco de aluminio
fundido de 800x800 mm ap-
ta para trafico ligero con jun-
ta de estanqueidad de e.p.m.
moldeado y tornillos de ace-
ro inoxidable para llave allen,
incluso encofrado y anillo de
hormigon de anclaje, total-
mente colocada.

Precio
11,12

161,34

Total Cap.

Importe
133,44

322,68

5.478,42
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14

le
©

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS PARCELA EDAR

Medicién uM

1.028,150 M3

437,000 M3

1.806,050 M3

696,690 M3

Descripcion

Excavacion en desmonte y
apertura de caja en todo tipo
de terreno sin clasificar (in-
cluso  roca), incluyendo
desbroce, escarificado, com-
pactacion del fondo de exca-
vacién, demolicion de obras
de fabrica y transporte a te-
rraplén o vertedero.

Excavacién en zanja y em-
plazamiento de obra de fabri-
ca en todo tipo de terreno
sin clasificar (incluso roca),
incluyendo rasanteo y nivela-
cién de la superficie de
asiento, demoliciones de pe-
quefias obras, carga y trans-
porte a vertedero, entibacién
y agotamiento si fuese nece-
sario.

Terraplén o relleno con pro-
ductos procedentes de la ex-
cavacién o préstamo, in-
cluido canon de extraccién,
carga , transporte, prepara-
cion del terreno, extendido,
humectacién y compactacion
al 98% del Proctor Modifica-
do.

Suelos Seleccionados segun
definicién del PG-3, pero con
CBR>20, extendidos y com-
pactados con densidad no in-
ferior al 98% del proctor
moedificado, incluso refino y
compactacion de la superfi-
cie de asiento.

Precio
2,00

3,18

2,03

7,58

Total Cap.

Importe
2.056,30

1.389,66

3.666,28

5.280,91

12.393,15
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1.5 PRETRATAMIENTO 1.6 ESTRUCTURA PRINCIPAL
NO Medicién UM Descripcién Precio Importe N° Medicion UM Descripcién Precio Importe
1 1,377 M3 Hormigon tipo HNE-15 en 59,28 81,63 1 99,250 M2 Encofrado y desencofrado 16,29 1.616,78
masa, incluso suministro y recto o curvo en paramentos
colocacion. ocultos incluso parte propor-
cional de apeos, andamios,
2 7,026 M3 Hormigén de 30 N/mm2 de 76,44 537,07 separadores, medios auxilia-
resistencia caracteristica, in- res y pequefio material.
cluso aditivos, suministro,
vibrado y colocacién. 2 414,030 M2 Encofrado y desencofrado 19,63 8.127,41
recto o curvo en paramentos
3 36,780 M2 Encofrado y desencofrado 19,63 721,99 vistos a cualquier altura, in-
recto o curvo en paramentos cluso parte proporcional de
vistos a cualquier altura, in- apeos, andamios, separado-
cluso parte proporcional de res, berejenos, molduras,
apeos, andamios, separado- medios auxiliares y pequeiio
res, berejenos, molduras, material.
medios auxiliares y pequefio
material. ) .
3 137,344 M3 Cimbrado y descimbrado pa- 11,24 1.543,75
ra losas de hormigon, de 10
e 1.023,268 Kg Acero en barras corrugadas 1,01 1.033,50 m. de altura maximo.
B-500 SD para armaduras,
incluso  suministro, - elabora- 4 29,784 M3 Hormigén tipo HNE-15 en 59,28 1.765,60
cion y puesta en obra segun masa, incluso suministro y
los planos correspondientes, colocacion.
incluyendo parte proporcio-
gf;mdtfredjzg‘gtes' solapesi jf 5 240,800 M3 Hormigén de 30 N/mm2 de 76,44 18.406,75
' resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro,
5 16,700 ML Junta de pvc de 24 cm. de 16,18 270,21 vibrado y colocaci6n.
ancho y 4mm. de espesor,
incluso pp. de piezas espe- 6 22.941,185 Kg Acero en barras corrugadas 1,01 23.170,60
Cia'es, segun l:_rG-OSO, total- B-500 SD para armadurasl
mente colocada. incluso  suministro, elabora-
Cion y puesta en obra segun
6 17,600 ML Sellado de juntas horizonta- 20,07 353,23 los planos correspondientes,
les y verticales, con masilla incluyendo parte proporcio-
de poliuretano, incluso lim- nal de despuntes, solapes y
pieza, imprimacién y corddn alambre de atar.
de fondo, totalmente termi-
nado. 7 74,000 ML Junta de pvc de 24 cm. de 16,18 1.197,32
ancho y 4mm. de espesor,
incluso pp. de piezas espe-
Total Cap. 2.997,63 ciales, seglin ETG-080, total-
mente colocada.
8 165,200 ML Sellado de juntas horizonta- 20,07 3.315,56

les y verticales, con masilla
de poliuretano, incluso lim-
pieza, imprimacion y corddn
de fondo, totalmente termi-
nado.



BERCEO INGENIEROS

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

NO
9

10

11

12

13

14

Medicidon UM

37,800 M2

4,000 ML

55,000 UD
20,000 ML
1,000 UD
2,500 M2

Descripcién

Lamina de pvc impermeabili-
zante de color gris, apta para
intemperie y ambientes agre-
sivos, de 2mm de espesor,
fabricada seguin norma DIN,
armadura de tejidos de hilos
sintéticos. Fijado al paramen-
to inferior de losa mediante
soporte sobre encofrado y
piezas plasticas embebidas
en el hormigdn, Totalmente
colocado. Incluso materiral
auxiliar.

Escalera metalica de 0.80 m.
de anchura, peldafios y ba-
randilla de 0.90 m. de altura,
en tubo de 1 1/4", todo en
acero galvanizado en calien-
te, segun planos, totalmente
colocado.

Pate de acero de 20 mm de
diametro reforzado con poli-
propileno que incluye perfo-
racion en hormigon, coloca-
cion y remates.

Barandilla metalica formada
por perfiles tubulares de alu-
minio anodizado, en color
natural de 15 micras, incluso
elementos de anclaje, colo-
cada segun planos de deta-
lle.

Tapa y marco de aluminio
fundido de 800x800 mm ap-
ta para trafico ligero con jun-
ta de estanqueidad de e.p.m.
moldeado y tornillos de ace-
ro inoxidable para llave allen,
incluso encofrado y anillo de
hormigdn de anclaje, total-
mente colocada.

Puerta metalica formada por
bastidor de tubos rectangula-
res de acero y chapa Pegaso,
con cerco angular metalico
provisto de una garra por
metro, cierre y demas acce-
sorios, incluso rejilla de ven-
tilacion, totalmente instala-
da, incluso herrajes de colgar
y seguridad.

Precio
18,87

116,07

11,12

46,41

161,34

105,50

11 12

BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Importe N° Medicién UM Descripcién Precio Importe
713,29
15 8,000 MI Tuberia de PVC de 200 mm 14,86 118,88
de didmetro exterior y 10
atms de presion, con jun-
ta flexible, incluso p.p. de
piezas totalmente colocada.
Total Cap. 62.405,11
464,28
611,60
928,20
161,34
263,75
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BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

Medici6én UM Descripcién Precio Importe
10,000 ML Barandilla metalica formada 46,41 464,10
por perfiles tubulares de alu-

1.7 ARQUETA BOMBEO FANGOS NO
8

Importe

No Medicién UM Descripcién Precio
1

0,443

2 72,960

3 0,750

4 2,450

5 1,811

6 4,750

7 1,000

M3

Kg

M2

M2

M3

ML

ud

Hormigén tipo HNE-15 en
masa, incluso suministro y
colocacion.

Acero en barras corrugadas
B-500 SD para armaduras,
incluso suministro, elabora-
cién y puesta en obra segin
los planos correspondientes,
incluyendo parte proporcio-
nal de despuntes, solapes y
alambre de atar.

Encofrado y desencofrado
recto o curvo en paramentos
ocultos incluso parte propor-
cional de apeos, andamios,
separadores, medios auxilia-
res y pequefio material.

Encofrado y desencofrado
recto o curvo en paramentos
vistos a cualquier altura, in-
cluso parte proporcional de
apeos, andamios, separado-
res, berejenos, molduras,
medios auxiliares y pequefio
material.

Hormigdn de 30 N/mm2 de
resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro,
vibrado y colocacion.

Sellado de juntas horizonta-
les y verticales, con masilla
de poliuretano, incluso lim-
pieza, imprimacion y cordén
de fondo, totalmente termi-
nado.

Arqueta circular, formada
por anillos de hormigén pre-
fabricado, diametro interior
@1.50m, incluso pates y jun-
tas, totalmente colocada.

59,28

1,01

16,29

19,63

76,44

20,07

358,60

26,26

73,69

12,22

48,09

138,43

95,33

358,60

minio anodizado, en color
natural de 15 micras, incluso
elementos de anclaje, colo-
cada segun planos de deta-
lle.

Total Cap. 1.216,72
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1.8

N°
1

OBRA DE SALIDA

Medicién

0,840

448,880

11,240

15,160

5,732

9,100

20,000

8,000

UM

M3

Kg

M2

M2

M3

ML

ub

nz

Descripciéon

Hormigon tipo HNE-15 en
masa, incluso suministro y
colocacion.

Acero en barras corrugadas
B-500 SD para armaduras,
incluso suministro, elabora-
cion y puesta en obra segln
los planos correspondientes,
incluyendo parte proporcio-
nal de despuntes, solapes y
alambre de atar.

Encofrado y desencofrado
recto o curvo en paramentos
ocultos incluso parte propor-
cional de apeos, andamios,
separadores, medios auxilia-
res y pequeiio material.

Encofrado y desencofrado
recto o curvo en paramentos
vistos a cualquier altura, in-
cluso parte proporcional de
apeos, andamios, separado-
res, berejenos, molduras,
medios auxiliares y pequefo
material.

Hormigon de 30 N/mm2 de
resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro,
vibrado y colocacién.

Junta de pvc de 24 cm. de
ancho y 4mm. de espesor,
incluso pp. de piezas espe-
ciales, seqlin ETG-080, total-
mente colocada.

Sellado de juntas horizonta-
les y verticales, con masilla
de poliuretano, incluso lim-
pieza, imprimacion y corddn
de fondo, totalmente termi-
nado.

Pate de acero de 20 mm de
diametro reforzado con poli-
propileno que incluye perfo-
racion en hormigon, coloca-
cion y remates.

Precio

59,28

1,01

16,29

19,63

76,44

16,18

20,07

11,12

15

Importe
49,80

453,37

183,10

297,59

438,15

147,24

401,40

88,96

BERCEO INGENIEROS

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

No
9

Medicién

UM

Descripcién

7,600 ML Barandilla metalica formada

por perfiles tubulares de alu-
minio anodizado, en color
natural de 15 micras, incluso
elementos de anclaje, colo-
cada segun planos de deta-
lle.

16
Precio Importe
46,41 352,72
Total Cap. 2.412,33
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1.9

No
1

10

EDIFICIO DE CONTROL

Medicién
995,014

70,010

145,770

9,718

1,200

12,750

132,600

30,600

30,600

90,900

uM
Kg

M3

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Descripcién

Acero en barras corrugadas
B-500 SD para armaduras,
incluso suministro, elabora-
cion y puesta en obra segin
los planos correspondientes,
incluyendo parte proporcio-
nal de despuntes, solapes y
alambre de atar.

Muro de bloque de hormigon
color a definir por la direc-
cién de obra de 40x20x20
cm, tomado con mortero de
cemento, incluso parte pro-
porcional de piezas especia-
les.

Cimbrado y descimbrado pa-
ra losas de hormigon, de 10
m. de altura maximo.

Hormigén de 30 N/mm2 de
resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro,
vibrado y colocacién.

Tabique de vidrio ondulado
cuadrado 19x19x8 recibido
con mortero de cemento y
arena, sellado de juntas , re-
lleno elastico y cartdn alqui-
tranado, terminado.

Tabique de ladrillo hueco
sencillo, tomado con yeso
negro, terminado.

Guarnecido a buena vista
con yeso negro y enlucido
con yeso blanco en paramen-
tos horizontales y verticales.

Solado de terrazo lavado al
acido en piezas de 40 x 40
cm. incluso p.p. de rodapie,
con mortero de 215 kg de
cemento y arena.

Pintura al temple liso.

Impermeabilizacion y pintura
plastica dos manos en inte-
riores y exteriores de zonas
industriales.

Precio
1,01

45,53

11,24

76,44

81,96

10,94

8,44

16,87

4,20

11,95

17

Importe
1.004,96

3.187,56

1.638,45

742,84

98,35

139,49

1.119,14

516,22

128,52

1.086,26

BERCEO INGENIEROS
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No

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Medicién

25,191

7,750

1,920

1,680

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

uM

M2

M2

M2

M2

ub

ub

ubD

ub

ub

Descripcion

Alicatado de azulejo blanco
de 15 x 15 cm. de primera
calidad, con mortero de 250
kg. de cemento y arena.

Puerta metalica formada por
bastidor de tubos rectangula-
res de acero y chapa Pegaso,
con cerco angular metalico
provisto de una garra por
metro, cierre y demas acce-
sorios, incluso rejilla de ven-
tilacion, totalmente instala-
da, incluso herrajes de colgar
y seguridad.

Carpinteria en ventanas y
puertas cristaleras exteriores,
formada por cercos de ma-
dera barnizada y vidrios de
tipo parsol gris de 6 mm de
espesor minimo, incluido ins-
talacion.

Carpinteria de madera barni-
zada en puertas, incluso he-
rrajes de colgar y seguridad,
pintada y colocada.

Bote sifonico en aluminio co-
locado.

Instalacion de red general de
agua fria y caliente a los di-
versos aparatos sanitarios,
en cafa de acero galvaniza-
do, totalmente instalada.

Instalacion de desague de
los distintos aparatos sanita-
rios, hasta su union con las
bajantes, en pvc., totalmente
terminada.

Sumidero sifonico en hierro
fundido en zonas industria-
les, colocado.

Calentador electrico de agua
de 100 litros de capacidad,
instalado.

Precio

15,94

105,50

166,43

95,02

20,43

1.111,87

631,06

25,28

256,63

18

Importe

401,54

817,63

319,55

159,63

20,43

1.111,87

631,06

25,28

256,63



19 20

BERCEO INGENIEROS BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS
N° Medicién UM Descripcién Precio Importe 1.10 CONDUCCIONES
20 1,000 UD Accesorios de aseo, formado 106,99 106,99 ) )
por toalleros, jaboneras, por- No Medicion UM Descripcién recio Importe
tarollos, perchas, repisas, es- 1 309,949 M3 Excavacién en zanja y em- 3,18 985,64
pejos, etc., colocados. plazamiento de obra de fabri-
ca en todo tipo de terreno
21 1,000 UD Ducha completa de 70 x 70 152,18 152,18 ;in clasificar (incluso r_oca),
cm., en porcelana vitrificada ujt,:Iuyendo rasanteo y plvela-
blanca, incluso griferia, insta- cion de Ia _sgperﬁae de
lada. asiento, demoliciones de pe-
quefias obras, carga y trans-
porte a vertedero, entibacién
22 1,000 UD Inodoro de 50 x 40 cm., en 117,20 117,20 v agotamiento si fuese nece-
porcelana vitrificada blanca, Sario,
con deposito de descarga ba-
jo, incluso mecanismo vy
asiento instalado. 2 56,424 M3 Relleno de zanjas o del fon- 20,29 1.144,84
do de la explanacion con
23 1,000 UD Lavabo mural de 70 x 55 73,33 73,33 gravilla de_ tgmaﬁo 12-13, in-
cm., de porcelana vitrificada cluso sumlp,lstro, extendido y
blanca, incluso griferia, insta- compactacion.
lado.
3 244,117 M3 Relleno de zanjas con mate- 2,02 493,12
24 1,000 PA Partida alzada a justificar pa- 2.703,54 2.703,54 rial granular procedente de
ra mobiliario de despacho y la excavacion en capas de 30
taller en edificio de control. cms, incluso extendido, hu-

mectacion y compactacién
con densidad no inferior al

Total Cap. 16.558,65 95% del proctor normal.

4 9,408 M3 Hormigdn de 20 N/mm2 de 65,44 615,66
resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro,
vibrado y colocacidn.

5 20,000 Ml Tuberia de saneamiento de 24,73 494,60
PVC de diametro 400 mm ex-
terior con junta elastica, de
7,7 mm de espesor. Fabrica-
da segin norma UNE
53.332. Puesta en obra y co-
locada.

6 47,000 M| Tuberia de saneamiento de 19,37 910,39
PVC de diametro 315 mm ex-
terior con junta eldstica, de
7,7 mm de espesor. Fabrica-
da segin norma UNE
53.332. Puesta en obra y co-
locada.

7 85,000 Ml Tuberia de saneamiento PVC 14,86 1.263,10
de 200 mm de didmetro ex-
terior con junta elastica, de
7,7 mm de espesor. Fabrica-
da segin norma UNE
53.332. Puesta en obra y co-
locada.



BERCEO INGENIEROS

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

No

10

11

12

Medicién uM
30,000 Ml

10,000 Ml

19,000 MI

75,000 M

4,000 Uud

Descripcion

Tuberia de saneamiento de
PVC de didmetro 110 mm ex-
terior con junta eldstica, de
7,7 mm de espesor. Fabrica-
da segin norma UNE
53.332. Puesta en obra y
colocada.

Tuberia de fundicion ddctil
centrifugada con junta auto-
matica flexible de 300 mm,
P.N.25, revestida interior y
exteriormente, cumpliendo
normas UNE-EN 545 y ISO
2531, colocada y probada,
incluso p.p. de piezas espe-
ciales, anclajes, pruebas, re-
fuerzos y conexiones a cual-
quier tipo de tuberia.

Tuberia de fundicién ddctil
centrifugada con junta auto-
matica flexible de 200 mm,
P.N.25, revestida interior y
exteriormente, cumpliendo
normas UNE-EN 545 y ISO
2531, colocada y probada,
incluso p.p. de piezas espe-
ciales, anclajes, pruebas, re-
fuerzos y conexiones a cual-
quier tipo de tuberia.

Tuberia de fundicion dactil
centrifugada con junta auto-
matica flexible de 150 mm,
P.N.25, revestida interior y
exteriormente, cumpliendo
normas UNE-EN 545 y ISO
2531, colocada y probada,
incluso p.p. de piezas espe-
ciales, anclajes, pruebas, re-
fuerzos y conexiones a cual-
quier tipo de tuberia.

Base prefabricada de hormi-
gén armado de diametro
1200 x 1,1 m de altura para
pozo de registro de 1,20 m
de didmetro interior con aco-
metidas hasta diametro 600
mm, incluso juntas de aco-
metida y unién (Forsheda F-
910), totalmente colocada.

Precio

6,53

74,82

40,20

33,64

330,94

BERCEO INGENIEROS
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21

Importe N°
13

195,90
14

748,20
15

763,80
16

2.523,00
17

1.323,76

Medicién (V] ]

4,000 Ud
4,000 M
4,000 Ud
1,000 Ud
1,000 Ud

Descripcién

Cono excéntrico prefabricado
de hormigdn armado de 1.20
m de diametro interior, 0.80
m. de altura y 0.15 m. de
espesor de pared, incluso co-
locacién, pates y junta de
goma.

Cilindro prefabricado de hor-
migén armado para pozo de
registro de 1.20 m de diame-
tro interior y 0.15 m de espe-
sor de pared, incluso coloca-
cidn, pates, juntas de union
y relleno con gravilldn del ex-
ceso de excavacion.

Tapa y marco de fundicion
nodular para calzada de 600
mm de diametro inerior y 70
Kg de peso, tipo D-400, ace-
rrojada. Incluso suministro
de tapa y marco, elementos
de sujecion, revestimiento in-
terior con brea-epoxi, anillo
de hormigén de anclaje se-
gln planos y colocacion, to-
talmente terminada.

Arqueta de 60x60x120 cm.
incluso excavacion, solera de
hormigén, paredes de hormi-
gon H-200 de 20 cm de es-
pesor y tapa de fundicidn de
60x60 cm., incluso marco to-
talmente terminada.

Boquilla para cafio de diame-
tro 400 mm incluso aletas,
excavacion y relleno, total-
mente terminada.

Precio
287,81

326,69

137,13

469,18

291,84

Total Cap.

22

Importe
1.151,24

1.306,76

548,52

469,18

291,84

15.229,55



BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

1.11
1.11.1

No
1

URBANIZACION

CERRAMIENTO, VIALES Y ACERAS

Medicién

UM

Descripcién

1,000 UD Cancela metalica de acero

galvanizado en caliente de
dos hojas de 5,00 m. de an-
cho y 2,00 de alto, formada
por recuadros y rigidizadores
diagonales de perfil laminado
50x50x3 con refuerzo de car-
telas en las esquinas y reja
de alambre ondulado de
3mm soldado a los recuadros
y rigidizadores, incluso cerra-
dura formada por cerrojo de
16 con perforacion en su
extremo para colocacion de
candado. Una de las hojas se
fijara al suelo mediante ce-
rrojo 16 que se introducira
en blogue de hormigon de
0.20x0.20x0.20 con pequefio
tubo metalico para anclar el
vastago. Incluso muretes de
anclaje de la cancela en blo-
que de hormigon prefabrica-
do sobre zapata de hormigon
HNE-25 con doble armadura
#20012 que quedara vista
en sus ultimos 40 cm con
terminacion de sus aristas
vistas con berenjenos de
4cm. Los dos bloques adya-
centes a la cancela por cada
lado estaran macizados inte-
riormente de HA-25 vibrado
con acero 4¢12 en toda su
altura y 198 en cada junta
horizontal a modo de cerco.
El perfil metalico de soporte
de las hojas de la cancela se
anclara a los muros median-
te tres pletinas 15x15 cada
una embebidas en el hormi-
gon de relleno mediante dos
patillas. En cada murete se
dejara un rebaje de 3cm pa-
ra los carteles indicadores.
Se incluyen los carteles y las
albardillas de remate.

Precio
932,12

23

Importe
932,12

BERCEO INGENIEROS
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No°
2

Medicién UM

2,000 UD

170,000 ML

72,000 m3
35,000 M2
240,000 M2

Descripcion

Cancela metalica de acero
galvanizado en caliente de
una hoja de 1,20 m. de an-
cho y 2,00 de alto, formada
por recuadros y rigidizadores
diagonales de perfil laminado
50x50x3 con refuerzo de car-
telas en las esquinas y reja
de alambre ondulado de
3mm soldado a los recuadros
y rigidizadores, incluso cerra-
dura formada por cerrojo de
16 con perforacion en su
extremo para colocacion de
candado.

Cerramiento de parcela me-
diante valla metalica de 2,00
m. de altura, galvanizado y
plastificado de color verde
con bastidores de angulo y
mallazo de 40*40%2,70 mm
de diametro. Postes de suje-
cion a base de perfiles rec-
tangulares, separados 3,00
m entre si y altura total de
2,30 m con zapata aislada de
hormigon HNE-20 segun pla-
nos.

Zahorra artificial clasificada,
extendida y compactada en
base granular al 100% del
proctor modificado (tipo ZA-
25).

Capa de hormigén tipo HNE-
20 de 20 ¢m de espesor para
pavimento de aceras termi-
nacion lavada y cepillada con
arido visto, incluso parte pro-
porcional de ejecucién de
juntas.

Capa de hormigén, tipo HNE-
20 con fibras de polipropile-
no, de 20 cm de espesor pa-
ra pavimento de calzadas
acabado fratasado o rayado
a eleccion de la Direccion Fa-
cultativa, incluso parte pro-
porcional de ejecucidn de
juntas.

Precio
223,74

34,08

15,17

20,51

21,05

24

Importe
447,48

5.793,60

1.092,24

717,85

5.052,00
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N°
7

Medicién

UM

Descripcion

10,000 M2 Baldosa entramada tipo Llosa

35,000

m

Trama o similar, de piedra
compuesta, de 40x40x12 cm
de espesor y tramas de
8x8cm. Color a elegir. Total-
mente acabado.

Bordillo jardinero prefabrica-
do de hormigén de 20x8 cm,
con acabado de cuarzo,
asentado sobre base de hor-
migén HNE-15 de 30x10 cm
y relleno de juntas con mor-
tero, incluso cortes, total-
mente terminado.

Precio
23,83

15,15

Total Cap.

25

Importe
238,30

530,25

14.803,84
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1.11.2

-]

OBRA CIVIL PARA INSTALACION ELECTRICA

Medicién uM
85,000 Ml
7,000 UD

Descripcién

Canalizacion subterranea
compuesta por apertura de
zanja con medios mecanicos,
perfilado y limpieza del fondo
a mano, 2 tubos de PVC dia-
metro 110, cama y cubricion
de tubos con hormigoén tipo
HNE-20, relleno y compacta-
cidn de la zanja con materia-
les procedentes de la excava-
cion y retirada de sobrantes
a vertedero.

Arqueta de 0.60 x 0.60 m
para canalizacion de redes
de fuerza, en fabrica de ladri-
llo macizo de 1/2 pie de es-
pesor, enfoscada y brufida
interiormente con mortero
de cemento, incluida excava-
cion, retirada de tierra, mar-
co y tapa de fundicion.

Precio
16,77

129,33

Total Cap.

26

Impo
1.425,45

905,31

2.330,76
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1.11.3

No
1

JARDINERIA
Medicién UM
170,000 M
20,000 UD
30,000 ud
50,000 ud
50,000 ud

Descripcién

Seto de cupressus arizonica
(ciprés de arizona) de 0,8 a
1 m. de altura, con una den-
sidad de 3 plantas/m., sumi-
nistradas en contenedor vy
plantacion en zanja 0,4x0,4
m., incluso apertura de la
misma con los medios indica-
dos, abonado, formacion de
rigola y primer riego.

Suministro y plantacion de
Juniperos Sabina de 1,50-
2,00 m. servido con cepellon
en contenedor, planta densa
y bien formada, incluso aper-
tura de hoyo y primeros rie-
gos.

Populus alba (Alamo blanco)
de 2,50 a 3 m. de altura, su-
ministrado a raiz desnuda y
plantacién en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcor-
que y primer riego.

Spartium junceum (Retama
florida) de 0,6 a 0,8 m. de
altura, suministrado en con-
tenedor y plantacion en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los
medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y pri-
mer riego.

Tamarix Gallica de 16/18 cm
de perimetro de tronco, su-
ministrado en contenedor y
plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso aper-
tura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, for-
macién de alcorque y primer
riego.

Precio
18,77

90,52

34,94

12,50

37,89

27
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N°
6
Importe
3.190,90
7
1.810,40
8
1.048,20
625,00
1.894,50

Medicién

UM
100,000 ud
420,000 M2
420,000 M2

Descripcion

Lavandula latifolia (Espliego)
de 1 savia, suministrado en
contenedor forestal y plan-
tacion en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso aper-
tura del mismo a mano y for-
macion de alcorque.

Preparacién del terreno para
siembras y plantaciones, in-
cluyendo retirada de piedras
y transporte a vertedero, ro-
tavateado y/o pase de culti-
vador, extendido y perfilado
del terreno dejandolo prepa-
rado para realizar plantacio-
nes.

Siembra de césped de una
mezcla de semillas (50%
Ray-grass inglés, 25% Festu-
ca rubra, 20% Poa pratense,
5% Agrostis estolonifera) en
dosis de 50 gramos/m2, ta-
pado con mantillo y rulado,
riego y mantenimiento du-
rante un ano.

Precio

5,29

0,19

1,98

Total Cap.

28

79,80

831,60

10.009,40
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1.11.4

No°
1

Descripcién

Tuberia de PE alta densidad,
PN-10, 50 mm de diametro,
incluida apertura y tapado de
zanjas, parte proporcional de
piezas especiales y materia-
les complementarios, dados
de anclaje, instalacion , relle-
no de zanja, y pruebas, com-
pletamente instalada y pro-
bada.

Boca de riego del tipo Uni-
versal Barcelona de 45 mm
de diametro sobre tuberia de
fundiciéon dactil, incluso re-
gistro de hierro fundido, pie-
zas especiales de conexion,
colocada y probada.

Tuberia de polietileno ma-
rron con goteo integrado au-
tocompensante de 16 mm
para riego. Norma UNE
68076. Presion 4 atm. In-
cluida apertura y tapado de
zanjas, parte proporcional de
piezas especiales, collarin de
toma, 2 T de derivacion, re-
ductores de presion y mate-
riales complementarios, com-
pletamente instalada y pro-
bada

Tuberia de PE alta densidad,
PN-10, 63 mm de diametro,
incluida apertura y tapado de
zanjas, parte proporcional de
piezas especiales y materia-
les complementarios, dados
de anclaje, instalacion , relle-
no de zanja, y pruebas, com-
pletamente instalada y pro-
bada.

RED DE RIEGO
Medicién uM
150,000 Mi
2,000 Uud
140,000 Ml
55,000 Ml
32,000 Uud

Difusor emergente con filtro
incorporado y arco regulable,
caudal maximo 17.45 |/m vy
radio maximo 5.5 m, con
juego de boquillas ajus-
tables, instalado en el terre-

Precio
4,89

248,53

4,13

7,65

14,53

29
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NoO

Importe
733,50

497,06

578,20

420,75

464,96

Medicién um
1,000 Ud

Descripcién

no mediante mecanismo fle-
xible largo que absorbe los
movimientos del terreno, an-
clado a tuberia interior, nive-
lado, ajustado y probado.

Nudo de mando para 4 cir-
cuitos de riego formado por
llaves de corte, electrovalvu-
las de 2" metalicas entre bri-
das con filtro incorporado pa-
ra sefial de mando, con lla-
ves de accionamiento ma-
nual, colectores metalicos de
entrada y salida, contadores,
reductoras de presion, inclu-
so juntas, tornilleria y piezas
especiales, todo ello comple-
tamente instalado en armario
de riego y en funcionamien-
to.

Precio

412,13

Total Cap.

30

412,13

3.106,60
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1.115

o

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

Medicién UM
1,000 Uud

20,000 MI

1,000 Uud

685,000 M

3,500 M3

1,000 Uud

1,000 Uud

Descripcién

Cata para localizacion de ser-
vicios existentes, previa soli-
citud de la Direccion de
Obra, incluso recolocacion
del terreno o transporte a
vertedero autorizado, incluso
canon de vertido.

Corte del pavimento existen-
te con rotaflex

Conexion de abastemcimien-
to con redes existentes .

Tuberia de polietileno de alta
densidad, PE-50, de 63 mm
de diametro, 10 atm de pre-
sion, incluso p.p. de juntas,
piezas especiales, conexiones
y pruebas, totalmente colo-
cada.

Excavacion en zanja y em-
plazamiento de obra de fabri-
ca en todo tipo de terreno
sin clasificar (incluso roca),
incluyendo rasanteo y nivela-
cion de la superficie de
asiento, demoliciones de pe-
queias obras, carga y trans-
porte a vertedero, entibacion
y agotamiento si fuese nece-
sario.

Cono excéntrico prefabricado
de 1,20 m. de didmetro inte-
rior y 0,70 m de altura, para
pozo de registro de 0,15 m.
de espesor de pared, incluso
solera de asiento de hormi-
gon para cono o anillo, total-
mente colocado.

Tapa y marco de fundicion
nodular para calzada de 600
mm de diametro interior y 70
Kg de peso, tipo D-400, ace-
rrojada. Incluso suministro
de tapa y marco, elementos
de sujecion, revestimiento in-
terior con brea-epoxi, anillo
de hormigén de anclaje se-
gun planos y colocacion, to-
talmente terminada.

Precio
78,51

1,49

125,04

5,52

3,18

279,89

187,87
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No
Importe 8
78,51
9
29,80
125,04
10
3.781,20
11,13
11
12
279,89
13
187,87
14

Medicién UM

111,500 M3

2,000 M3

10,000 M2
2,000 M3
1,000 Uud
1,000 ud
1,000 UD

Descripcién

Relleno de zanjas o del fon-
do de la explanacion con
gravilla de tamafio 12-18, in-
cluso suministro, extendido y
compactacidn.

Zahorra natural clasificada,
extendida y compactada en
subbase granular al 100%
del préctor modificado (tipo
ZN-40). Segun definicién del
apartado 510 del PG-3
(FOM/891/2004).

Mallazo de 150 x 150 mm,
formado con barras de acero
corrugado B-500 S de 10
mm de diametro, incluso su-
ministro, elaboracién y pues-
ta en obra seglin los planos
correspondientes, incluso
parte proporcional de des-
puntes y alambre de atar.

Hormigén de 20 N/mm?2 de
resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro,
vibrado y colocacién.

Boca de riego colocada en
tuberia de 200 mm de dia-
metro, con conduccién de 50
mm de didmetro interior, in-
cluso caja de proteccion de
hierro fundido, solera de hor-
migén en masa HM-15 de 15
cm de espesor, piezas espe-
ciales, montaje, conexidn
con la red principal, excava-
cién, relleno y transporte de
las tierras sobrantes a verte-
dero.Totalmente acabada.

Valvula de esfera de laton
de 50 mm de didmetro con
mando de palanca, roscada.

Contador general de agua,
de 40 mm. de calibre, insta-
lado en camara de
2.1x0.7x0.7 m. incluso llaves
de compuerta, grifo de com-
probacion, manguitos, pasa-
muros, y parte proporcional
de pequefio material, cone-

Precio

20,29

13,15

9,38

65,44

318,40

62,60

392,53

32

Importe

2.262,34

26,30

93,80

130,88

318,40

62,60

392,53
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N° Medicién UM Descripcién Precio Importe 1.11.6 CAMINO DE ACCESO Y VIA VERDE
xiones y ayudas de albafiile-
ria; construido segln NO° Medicién UM Descripcién Precio Importe
NTE/IFF-17 y normas de la 1 1.141,544 m2 Retirada y extendido poste- 1,25 1.426,93

compaiiia suministradora.

i | de tierra ve-
medida la unidad terminada. rior de la capa '

getal existente en la zona de
ocupacion de las obras, con
un espesor medio de 50 cm,

Total Cap. 7.780,29 incluyendo el acopio de tierra
vegetal, troceado y retirada
de tocones y transporte de
material sobrante a vertede-
ro. Se incluye en este precio
la nivelacién y compactacion
del terreno adyacente para
permitir el paso de camiones
y maquinaria, el labrado de
la tierra y el despedregado si
fuese necesario.

2 584,380 M3 Excavacion en desmonte y 2,00 1.168,76

apertura de caja en todo tipo
de terreno sin clasificar (in-
cluso roca), incluyendo
desbroce, escarificado, com-
pactacion del fondo de exca-
vacion, demolicién de obras
de fabrica y transporte a te-
rraplén o vertedero.

3 566,557 M3 Terraplén o relleno con pro- 2,03 1.150,11

ductos procedentes de la ex-
cavaciéon o préstamo, in-
cluido canon de extraccion,
carga , transporte, prepara-
cion del terreno, extendido,
humectacién y compactacion
al 98% del Proctor Modifica-
do.

4 240,000 M3 Suelos Seleccionados segun 7,58 1.819,20

definicién del PG-3, pero con

CBR>20, extendidos y com-

pactados con densidad no in-

ferior al 98% del proctor

modificado, incluso refino y

compactacion de la superfi-

cie de asiento.

5 216,000 m3 Zahorra artificial clasificada, 15,17 3.276,72
extendida y compactada en
base granular al 100% del
proctor modificado (tipo ZA-
25).
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Chlz
-]

10

11

12

13

Medicidon UM
308,000 MI
200,000 M3

36,750 M3
26,000 MI
8,000 Uud
35,000 MI
70,000 M2
13,860 M3

Descripcion

Perfilado y reapertura de cu-
netas en todo tipo de terre-
no.

Relleno localizado con bolos
de tamano comprendido en-
tre 5y 15 cms, incluso sumi-
nistro, extendido y compac-
tacion.

Zahorra natural clasificada,
extendida y compactada en
subbase granular al 100%
del proctor modificado (tipo
ZN-40). Segun definicién del
apartado 510 del PG-3
(FOM/891/2004).

Cafio de hormigdn armado
de 600 mm de diametro, Cla-
se III, totalmente terminado.
Incluso hormigon en cufia de
asiento

Boquilla para cafio de 600
mm de didmetro, incluso ale-
tas, totalmente terminada.

Valla de proteccion de made-
ra formada por postes hori-
zontales de 8x300 cm yv er-
ticales de 9,5 x 150 cm cada
3m para empotrar en tierra,
incluso apertura de hoyo y
hormigonado de los mismos.
Totalmente colocada y termi-
nada. Segln planos.

Mallazo de 150 x 150 mm,
formado con barras de ace-
ro corrugado B-500 S de 6
mm de diametro, incluso su-
ministro, elaboracion y pues-
ta en obra segln los planos
correspondientes, incluso
parte proporcional de des-
puntes y alambre de atar.

Hormigén de 20 N/mm2 de
resistencia caracteristica, in-
cluso aditivos, suministro,
vibrado y colocacion.

Precio
0,68

4,31

13,15

118,14

229,73

50,05

8,93

65,44

35

Importe
209,44

862,00

483,26

3.071,64

1.837,84

1.751,75

625,10

907,00
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No
14

15

Medicién uMm
23,520 M2

12,600 M2

Descripcién

Encofrado y desencofrado
recto o curvo en paramentos
vistos a cualquier altura, in-
cluso parte proporcional de
apeos, andamios, separado-
res, berejenos, molduras,
medios auxiliares y pequefio
material.

Encofrado y desencofrado
recto o curvo en paramentos
ocultos incluso parte propor-
cional de apeos, andamios,
separadores, medios auxilia-
res y pequefio material.

Precio
19,63

16,29

Total Cap.

36

Importe
461,70

205,25

19.256,70
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2 EQUIPOS

2.1 ARQUETA DE BOMBEO A EDAR

N° Medicién
1

1,000
2 2,000
3 2,000
4 1,000
5 1,000
6 4,000
7 4,000
8 2,000

umM

ub

ub

ub

ub

ud

ML

ML

ub

Descripcién
Tamiz para aliviadero segun
especificaciones técnicas
ETP-005, totalmente monta-
do y probado.

Bomba sumergible de 2,4 kw
en pozo de bombeo segin
ETP-025, incluso bancada y
fijacion de la bomba, piezas
especiales, conexiones, acce-
sorios, totalmente montada y
probada.

Interruptor de nivel tipo flo-
tador con soporte segln pla-
nos y ETP-001, totalmente
montado y probado.

Controlador de nivel por ul-
trasonidos para medida con-
tinua de nivel en pozo sin
contacto con el proceso in-
cluso control de bombeo ,
segin ETP-003, totalmente
instalado y probado.

Partida alzada de abono inte-
gro para perfiles de acero
inoxidable AISI-308 a colocar
para soportes, anclajes,
guias, etc, totalmente colo-
cado.

Tuberia de acero inox DIN
2463 ; DN=150mm, segun
ETG-010, incluso parte pro-
porcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en
servicio. incluso pruebas.

Tuberia de acero inox DIN
2463 ; DN=100mm, segun
ETG-010, incluso parte pro-
porcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en
servicio, incluso pruebas.

Valvula retencion de bola
DN=100mm, segin ETG-
050, totalmente montada y
probada.

Precio
15.251,75

4.013,19

104,95

1.170,22

150,00

95,99

57,26

157,33

37

Importe
15.251,75

8.026,38

209,90

1.170,22

150,00

383,96

229,04

314,66

NO
9

10

11
12

13

14
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Medicién UM

2,000 UD

1,000 UD

1,000 Uud

1,000 Ud

1,000 UD

2,000 UD

Descripcion

Valvula de compuerta de ac-
cionamiento manual;
DN=100 mm, segin ETG-
065.

Valvula de clapeta o clapeta
antirretorno, modelo circular
DN 400 mm reforzada para
contrapresion de 6 m, cons-
truida en acero inoxidable
AISI-316, y proteccién final
con chorro de cirstal y corin-
ddn, tipo de cierre estanco
mediante plancha de goma
elastica de neopreno de alto
contenido NPA y cierre es-
tanco garantizado paro tener
el asiento de la como rectifi-
cado, segin ETG-055, total-
mente instalada y probada.

Pasamuros de PVC de 315
mm de diametro, totalmente
colocado.

Pasamuros de PVC de 200
mm de didmetro, totalmente
colocado.

Carrete pasamuros de acero
inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de
estanqueidad, DN 150, longi-
tud: 200 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, segun ETG-040, to-
talmente colocado y en servi-
cio.

Placa deflectora de acero
inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor segun ETG-075,
incluida tornilleria del mismo
material totalmente colocada
en entrada, segun planos.

Precio
181,98

1.735,83

36,63

26,61

87,99

258,70

Total Cap.

38

Importe
363,96

1.735,83

36,63

26,61

87,99

517,40

28.504,33
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2.2 PRETRATAMIENTO N° Medicién UM Descripcién Precio Importe
8 1,000 UD Carrete pasamuros de acero 255,74 255,74

No Medicién UM Descripcion Precio Importe inoxidable AISI 316, con bri-

1 3,000 ML Tuberia de acero inox DIN 95,99 287,97 da en un extremo y placa de

estanqueidad, DN 300, longi-

2463 ; DN=150mm, segun
tud: 300 mm. materiales: ca-

ETG-010, incluso parte pro-

porcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en
servicio. incluso pruebas.

rrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, segun ETG-040, co-
locado y en servicio.

1,000 UD Placa deflectora de acero 258,70 258,70 Rototamiz desbaste aguas 16.125,57
inoxidable AISI 316 de 3 mm residuales, segln especifica-
de espesor segin ETG-075, cién técnica ETP-010, total-
incluida tornilleria del mismo mente montado y probado.
material totalmente colocada
en entrada, segun planos. 10 1,000 Ud Sumidero sifénico de PVC 97,94 97,94

incluso rejilla y marco de
3 1,000 UD Interruptor de nivel tipo flo- 104,95 104,95 fundicion de 0,20 x 0,20 m,
tador con soporte segtl'm pla- ilg rgﬁw ;:bgiréam 2;0PV§(CCLG
nos y ETP-001, totalmente ' -
mont?aldo y probado. vacién y relleno con gravilla,
refuerzo del sumidero y de la
i tuberia con 15 ¢m de hormi-
4 1,000 ud Partida alzada de abono inte- 150,00 150,00 gén totalmentemtefmir?argg
gro para perfiles de acero Seg(’m plano )
inoxidable AISI-308 a colocar '
para soportes, anclajes,
guias, etc, totalmente colo-
cado. Total Cap. 17.918,71
5 2,000 UD Contenedor de residuos de 78,35 156,70
las siguientes caracteristicas
tipo: con tapa, capacidad:
150 |, construccion: polietile-
no y perfiles de refuerzo.
acabado segun ETP-060.
6 1,000 Ud Tajadera de acero inoxidable 338,38 338,38
AISI 316 de 4 mm de espe-
sor, incluida guias y tornille-
ria del mismo material total-
mente colocada, segun pla-
nos.
7 0,600 m2 Reja de gruesos a instalar en 237,93 142,76

canal abierto mediante ba-
rras de 10x40 mm en acero
inox. AISI 304, incluida guias
y tornilleria del mismo mate-
rial totalmente colocada, se-
gun planos.
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2.3

No
1

1,000 UD

2,000 m?2

1,000 UD

2,000 UD

1,000 UD

15,000 ML

REACTOR BIOLOGICO
Medicién UM Descripcion

Placa deflectora de acero
inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor segin ETG-075,
incluida tornilleria del mismo
material totalmente colocada
en entrada, segln planos.

Placa de vertedero de acero
inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor, con entallas se-
gun ETG-070, incluida torni-
lleria del mismo material to-
talmente colocada, en entra-
da, segun planos.

Parrilla de aireacion com-
puesto por bajantes en acero
inoxidable y red de distribu-
cion de aire en tuberias de
PVC, con 40 difusores de
burbuja fina, segun especifi-
cacion tecnica ETP-035, to-
talmente montado y proba-
do.

Soplante de émbolos rotati-
vos de 4kW para servicio de
aireacion de tratamiento bio-
l6gico;Caudal de impulsion:
131 Nm3/h; Altura manomé-
trica: 5,0m.c.a. Segin ETP-
070, incluso cabina insonori-
zada, ventilador, bancada y
fijacion, piezas especiales,
conexiones, accesorios, total-
mente montada y probada.

Carrete pasamuros de acero
inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de
estanqueidad, DN 200, longi-
tud: 400 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, segun ETG-040, co-
locado y en servicio.

Tuberia de acero inox DIN
2463 ; DN=90mm, segun
ETG-010, incluso parte pro-
porcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en
servicio, incluso pruebas.

Precio
258,70

129,54

4.071,76

3.979,96

209,34

55,03

41

Importe
258,70

259,08

4.071,76

7.959,92

209,34

825,45
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\Ilz
[-]

10

11

12

Medicién uM
3,500 ML
15,000 ML
4,000 ud
1,000 UD
1,000 ud
1,000 UD

Descripcién

Tuberia de acero inox DIN
2463 ; DN=200mm, segun
ETG-010, incluso parte pro-
porcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en
servicio. incluso pruebas.

Tuberia de acero inox DIN
2463 ; DN=150mm, segun
ETG-010, incluso parte pro-
porcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en
servicio. incluso pruebas.

Partida alzada de abono inte-
gro para perfiles de acero
inoxidable AISI-308 a colocar
para soportes, anclajes,
gufas, etc, totalmente colo-
cado.

Medidor de oxigeno disuelto
compuesto por 2 sensores
Opticos y controlador de dos
canales, incluso soportes y fi-
jaciones, segin ETP-050, to-
talmente instalado y proba-
do.

Ventilador helicoidal para un
caudal hasta de 1.950 m3/h
con una potencia eléctrica de
100 W en version trifasica,
con aislamiento clase F e
IP55 para una temperatura
maxima de aire recirculado
de 60°C, incluso anclajes, re-
jilla proteccion, segin ETP-
065, totalmente colocado y
probado.

Mecanismo sumergible para
agitacion en tanque anoxico
de 1,5kw, segun ETP-063,
incluso accesorios de eleva-
cion y barra guia, totalmente
montado y probado.

Precio
128,34

95,99

150,00

5.124,83

326,75

4.355,16

Total Cap.

42

Importe
449,19

1.439,85

600,00

5.124,83

326,75

4.355,16

25.880,03
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24 DECANTADOR
No Medicién UM
1 1,000 UD
2 1,000 UD
3 14,700 m?2
4 2,000 UD
5 4,000 ML

Descripcion

Carrete pasamuros de acero
inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de
estanqueidad, DN 150, longi-
tud: 400 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, seqgun ETG-040, co-
locado y en servicio.

Mecanismo decantador se-
gun ETP-040, totalmente co-
locado y probado.

Placa de vertedero de acero
inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor, con entallas se-
gun ETG-070, incluida torni-
lleria del mismo material to-
talmente colocada, en entra-
da, segun planos.

Carrete pasamuros de acero
inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de
estanqueidad, DN 200, longi-
tud: 400 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, segun ETG-040, co-
locado y en servicio.

Tuberia de acero inox DIN
2463 ; DN=200mm, segun
ETG-010, incluso parte pro-
porcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en
servicio. incluso pruebas.

Precio
112,97

19.537,11

129,54

209,34

128,34

Total Cap.

43

Importe
112,97

19.537,11

1.904,24

418,68

513,36

22.486,36
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2.5 BOMBEO FANGOS

No Medicién
1 2,000

2 20,000
3 1,000
4 2,000
5 1,000
6 1,000

um

ubD

ML

ub

ub

ub

Descripcién

Bomba para instalacion en
pozo seco de 1,4 kw en ar-
queta de bombeo junto a de-
cantador segun ETP-045, in-
cluso bancada vy fijacion de la
bomba, piezas especiales,
conexiones, accesorios, total-
mente montada y probada.

Tuberia de acero inox DIN
2463 ; DN=80mm, segun
ETG-010, incluso parte pro-
porcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en
servicio, incluso pruebas.

Partida alzada de abono inte-
gro para perfiles de acero
inoxidable AISI-308 a colocar
para soportes, anclajes,
guias, etc, totalmente colo-
cado.

Valvula de compuerta de ac-
cionamiento manual;
DN=100 mm, segin ETG-
065.

Valvula de compuerta de ac-
cionamiento manual;
DN=100 mm, segun ETG-
065.

Carrete pasamuros de acero
inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de
estanqueidad, DN 150, longi-
tud: 200 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, segun ETG-040, to-
talmente colocado y en servi-
cio.

Precio
3.017,49

53,44

150,00

136,31

181,98

87,99

Total Cap.

44

6.034,98

1.068,80

150,00

272,62

181,98

87,99

7.796,37
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2.6

No
1

Medicién

1,000

1,000

1,250

1,000

1,000

UM

ub

ub

ud

ub

DEPOSITO DE FANGOS

Descripcién

Placa deflectora de acero
inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor segun ETG-075,
incluida tornilleria del mismo
material totalmente colocada
en entrada, segln planos.

Carrete pasamuros de acero
inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de
estanqueidad, DN 200, longi-
tud: 400 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, sequn ETG-040, co-
locado y en servicio.

Placa de vertedero de acero
inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor, con entallas se-
gun ETG-070, incluida torni-
lleria del mismo material to-
talmente colocada, en entra-
da, segun planos.

Partida alzada de abono inte-
gro para perfiles de acero
inoxidable AISI-308 a colocar
para soportes, anclajes,
guias, etc, totalmente colo-
cado.

Mecanismo sumergible para
agitacion de deposito de fan-
gos de 1,5kw, segun ETP-
064, incluso accesorios de
elevacion y barra guia, total-
mente montado y probado.

Precio
258,70

209,34

129,54

150,00

4.355,16

Total Cap.

45

Importe
258,70

209,34

161,93

150,00

4.355,16

5.135,13
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2.7 OBRA DE SALIDA

No Medicién
1

2 1,000
3 1,000
4 1,000
5 1,000
6 1,000

UM
1,000 UD Placa deflectora de acero

ub

ub

ud

ub

ud

Descripcion

inoxidable AISI 316 de 3 mm
de espesor segin ETG-075,
incluida tornilleria del mismo
material totalmente colocada
en entrada, segun planos.

Placa vertedero tipo Thomp-
son (angulo 90°, h=45cm.)
de 1600 x 1200 x 3mm.
construida en acero inoxi-
dable AISI 316 de acciona-
miento manual con estan-
queidad a tres lados, segun
ETP-055, totalmente monta-
da y probada.

Carrete pasamuros de acero
inoxidable AISI 316, con bri-
da en un extremo y placa de
estanqueidad, DN 200, longi-
tud: 150 mm. materiales: ca-
rrete: ST 33, brida y placa:
ST 37,2, sequn ETG-040, co-
locado y en servicio.

Pasamuros de PVC de 315
mm de didmetro, totalmente
colocado.

Controlador de nivel por ul-
trasonidos para medida con-
tinua de caudal en canal
abierto sin contacto con el
proceso, segun ETP-002, to-
talmente instalado y proba-
do.

Partida alzada de abono inte-
gro para perfiles de acero
inoxidable AISI-308 a colocar
para soportes, anclajes,
guias, etc, totalmente colo-
cado.

Precio
258,70

65,62

113,26

36,63

1.307,79

150,00

Total Cap.

46

258,70

65,62

113,26

36,63

1.307,79

150,00

1.932,00
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2.8

I—Alz
o

AGUAS DE SERVICIO

Medicion UM

1,000 UD

1,000 Uud

10,000 ML

Descripcion

Grupo de presion formado
por dos grupos motobombas
tipo centrifuga vertical muilti-
celular para agua de servicio
industrial para un caudal mi-
nimo de 10+10 m3/h y una
presion max. 10 atm., pro-
teccion del motor IP-54. Po-
tencia minima del motor 2.2
KW, totalmente instalado y
probado.

Vélvula de pie, PN 16, con
cesta en inoxidable DN-100,
totalmente montada y colo-
cada, incluso piezas especia-
les.

Tuberia de acero inox DIN
2463 ; DN=100mm, segun
ETG-010, incluso parte pro-
porcional de uniones y acce-
sorios y codos, colocada y en
servicio, incluso pruebas.

Precio
5.015,89

296,27

57,26

Total Cap.

47
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3 ELECTRICIDAD

Importe 3.1 LINEA AEREA DE ALTA TENSION 13,2 KV

5.015,89

Medicién UM Descripcién

3,000 UD Conjunto de picas de cobre

de 18 mm de diametroy 2 m

de longitud, unidas por cable

de cobre desnudo 50 mm2

de cobre, grapas de cone-

xion, tubo de plastico rigido

d13m, conexion aluminotér-

mica cable-pica de tierra, in-

cluso excavacion y relleno de

zanjas para la puesta a tierra

hasta conseguir una tierra in-

296,27 ferior a 20 ohmios, totalmen-
te colocadas.

le
o

2 264,000 Ml Linea aérea de media tensidn

de 3 x 54,6 mm con cable de

572,60 aluminio-acero, tipo LA-56,
terminales de alumino de co-

nexionado, con balizado avi-

fauna de instalacion automa-

tica. Tendido, tensado, regu-

lado y conexionado. Trans-

porte y acopio de materiales.

5.884,76 3 3,000 Ud Conjunto de antiescalo para
torre tipo C, hasta 2 m de al-
tura, compuesto por chapa
de acero galvanizada de
1,5mm de espesor y rema-
che de fijacién. Montaje y
colocacion, incluso plegado,
taladrado y remachado de
chapas. Transporte y acopio
de materiales, totalmente co-
locado.

4 1,000 Uud Conjunto tripolar de Seccio-
nadores Load Buster 24 KV
630A, a instalar por Iberdro-
la, incluso terminales bimeta-
licos y tornilleria, totalmente
instalado.

5 1,000 Ud Cruceta soporte de Secciona-
dores <24KV, a instalar por
Iberdrola, fabricada en hierro
galvanizado, totalmente ins-
talada.

Precio
66,28

11,61

351,76

1.067,32

357,95

48

Importe
198,84

3.065,04

1.055,28

1.067,32

357,95
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O\lz
o

10

Medicién uMm

1,000 Ud

1,000 Ud

1,000 Ud

1,000 Uud

1,000 Uud

Descripcion

Conjunto tripolar de cortacir-
cuitos fusibles "MXS" 24 KV,
incluso terminales bimetali-
cos y tornilleria, totalmente
instalado y en servicio.

Cruceta soporte de cortacir-
cuitos fusibles, fabricada en
hierro galvanizado, totalmen-
te instalado y en servicio.

Torre de perfiles metalicos
galvanizados en caliente, tipo
C-2000-12, 1 cruceta RC2-
15/5, 6 conjuntos de amarre
para LA-56, juego de tierras
AN-2P/P/P, placa de peligro y
sefializacion. Excavacion,
hormigonado, armado e iza-
do de apoyo, instalacion de
puesta a tierra, conexionado,
transporte y acopio de mate-
riales, retirada de tierras pro-
cedentes de la excavacion a
vertedero, totalmente mon-
tada y puesta en funciona-
miento.

Torre de perfiles metalicos
galvanizados en caliente, tipo
C-1000-14, 1 cruceta RC2-
15/5, 6 conjuntos de amarre
para LA-56, juego de tierras
AN-2P/P/P, placa de peligro y
sefializacion. Excavacion,
hormigonado, armado e iza-
do de apoyo, instalacién de
puesta a tierra, conexionado,
transporte y acopio de mate-
riales, retirada de tierras pro-
cedentes de la excavacion a
vertedero, totalmente mon-
tada y puesta en funciona-
miento.

Torre de perfiles metalicos
galvanizados en caliente, tipo
C-2000-14, 1 cruceta RC2-
15/5, 6 conjuntos de amarre
para LA-56, juego de tierras
AN-2P/P/P, placa de peligro y
sefalizacion. Excavacion,
hormigonado, armado e iza-
do de apoyo, instalacion de
puesta a tierra, conexionado,
transporte y acopio de mate-

Precio
825,72

220,27

3.501,63

2.666,88

3.056,43

49
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Importe No
825,72

220,27 11

3.501,63

2.666,88

3.056,43

Medicién UM
1,000 PA

Descripcion

riales, retirada de tierras pro-
cedentes de la excavacion a
vertedero, totalmente mon-
tada y puesta en funciona-
miento.

Partida alzada a justificar por
derechos de acceso, engan-
che y verificacion, segun nor-
mas de la Cia. eléctrica. Tra-
bajos a realizar por la Cia.
eléctrica para instalaciéon de
apoyo de entronque para de-
rivacion, segun referencia:
9024017196.

Precio

16.600,98

Total Cap.

50

16.600,98

32.616,34
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3.2

No°
1

Medicién

UM

CENTRO DE TRANSFORMACION INTEMPERIE

Descripcién

1,000 UD Transformador de 50 KVA,

3,000

3,000

1,000

1,000

1,000

ub

ub

ub

ub

ub

20-13.2 KV /400/230V, de
clase B2, aceite de mineral
aislante, estrella-triangulo de
grupo de conexion, incluido
un interruptor automatico te-
trapolar 4 x 100 A, segun
ETE-055, totalmente instala-
do y funcionando.

Pararrayos autovalvulas de
oxidos metalicos de 24 KV Y
10 KA, totalmente instalado.

Seccionadores unipolares de
apertura en carga con corta-
circuitos fusibles de expul-
sién tipo XS de 400 a, 24 KV
con fusibles de 6A, totalmen-
te instalados.

Herrajes para la fijacion al
poste del transformador, pa-
rarrayos y seccionadores
compuestos por piezas meta-
licas férreas galvanizadas en
caliente, totalmente instala-
dos.

Conductores  comprendidos
bornes BT del transformador
y elmentos de proteccion de
BT del transformador, tren-
zados RZ 0,6/1 KV de 4x95
mm2 en aluminio, totalmen-
te colocado.

Conjunto de picas de cobre
de 14 mm de didmetroy 2 m
de tongitud, unidas por cable
de cobre desnudo 50 mm?2
de cobre, grapas de cone-
xién, conexion aluminotérmi-
ca cable-pica de tierra, cable
aislado 0,6/1 kv, incluso ex-
cavacion y relleno de zanjas
para la puesta a tierra e in-
cluso losa de hormigon de 20
cm de espesor con mallazo
electrosoldado, hasta conse-
guir una tierra inferior a 20
ohmios, totalmente instala-
das.

Precio
4.573,44

164,16

157,25

745,72

52,19

397,39

51

Importe
4.573,44

492,48

471,75

745,72

52,19

397,39

NO

10

11

Medicién

BERCEO INGENIEROS
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UM
1,000 UD
1,000 UD
1,000 UD
1,000 Uud
1,000 Uud

Descripcion

Conjunto de picas de cobre
de 14 mm de didmetro y 2 m
de longitud, unidas por cable
de cobre desnudo 50 mm?2
de cobre, grapas de cone-
Xién, conexion aluminotérmi-
ca cable-pica de tierra, cable
aislado 0,6/1 kv, incluso ex-
cavacion y relleno de zanjas
para la puesta a tierra hasta
conseguir una tierra inferior
a 20 ohmios, totalmente ins-
taladas.

Sistemas de seguridad del
centro de transformacidn, in-
cluyendo: 1 extintor de nieve
carbbnica 21B, 1 banqueta
aislante 24 kv, 1 par de
guantes aislantes y 1 ud de
aparellaje de puesta a tierra,
totalmente instalado.

Pequefio material auxiliar de
montaje y conexionado para
el centro de transformacion
de intemperie, totalmente
instalado.

Torre de perfiles metélicos
galvanizados en caliente, tipo
C-2000-14, 1 cruceta RC2-
15/5, 6 conjuntos de amarre
para LA-56, juego de tierras
AN-2P/P/P, placa de peligro y
sefializacion. Excavacion,
hormigonado, armado e iza-
do de apoyo, instalacién de
puesta a tierra, conexionado,
transporte y acopio de mate-
riales, retirada de tierras pro-
cedentes de la excavacion a
vertedero, totalmente mon-
tada y puesta en funciona-
miento.

Conjunto de antiescalo para
torre tipo C, hasta 2 m de al-
tura, compuesto por chapa
de acero galvanizada de
1,5mm de espesor y rema-
che de fijacion. Montaje y

Precio

222,76

151,50

202,43

3.056,43

351,76

52

151,50

202,43

3.056,43

351,76
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12

Medicién UM

1,000 UD

Descripcién

colocacidn, incluso plegado,
taladrado y remachado de
chapas. Transporte y acopio
de materiales, totalmente co-
locado.

Equipo de medida de ener-
gia, incluyendo el bloque de
pruebas o regleta de verifica-
cién, contador de energia ac-
tiva, contador de energia
reactiva, interruptor de dis-
criminacion horaria, y con
capacidad para el resto de
los materiales y aparatos se-
gun indicaciones de la com-
pafila eléctrica, totalmente
instalado.

Precio

689,95

Total Cap.

53

Importe

689,95

11.407,80
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3.3
3.3.1

No°
1

CUADROS ELECTRICOS

CUADRO GENERAL

Medicién UM

2,000 UD

1,000 UD

1,000 UD

2,000 UD

1,000 UD

Descripcion

Pequefio material auxiliar de
montaje y conexionado, to-
talmente instalado.

Cuadro general, formado por
columnas de chapa de acero,
debidamente tratada y pinta-
da, con espacio de reserva,
segun planos, memoria y
anejo de calculos, IP 55,
conteniendo en su interior lo
indicado en planos y ETE-
105. Totalmente cableado e
instalado.

Bateria automatica de con-
densadores tipo minicap, de
las siguientes caracteristicas:
potencia: 12,5 KVAR, ten-
sién: 400 V, 50 Hz, regulador
electronico de carga, protec-
cidn IP-31. Totaimente insta-
lada.

Variador de frecuencia de las
siguientes caracteristicas:
potencia maxima 5,5 Kw, ali-
mentacion 400v, variacion
automatica proporcional a la
entrada, segin ETE-120, to-
talmente colocado y proba-
do.

Interruptor horario progra-
mable de almenos cuatro ti-
pos de operaciones diferen-
tes.con salidas a relé y mon-
taje en carril DIN, totalmente
colocado y probado.

Precio
296,82

8.295,94

1.027,43

965,14

308,91

Total Cap.

54

Importe
593,64

8.295,94

1.027,43

1.930,28

308,91

12.156,20



55 56

BERCEO INGENIEROS BERCEO INGENIEROS
Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

3.3.2 CUADRO ELECTRICO INSTALACION INTERIOR 3.4 CABLEADO ELECTRICO
N° Medicidén UM Descripcién Precio Importe No Medicién UM Descripcion Precio Importe
1 1,000 UD Armario de distribucion IP-65 1.543,97 1.543,97 1 1,000 UD Conjunto de pequefio mate- 230,17 230,17

compuesto por dos filas para
18 modulos cada fila y puer-
ta transparente,incluso pe-
quefio material y conexiones,
incluso aparamenta:

rial auxiliar para conexiona-
do, grapado, terminales y
bornas, totalmente instala-
dos.

UD Conjunto de conductores V- 26,93 188,51
- 1 INTERRUPTOR GENERAL 750, tubo de pvc, cajas de
DE 4P 40 A derivacién y accesorios para
- 4 INJERRUPTORES NJIAE;' instalar puntos de enchufe o
NETOTERMICOS 2P 10A "C puntos de toma de corriente,
- 1 INTERRUPTOR MAGNE- totalmente instalados.
TOTERMICO 2P 16A "C"
- 1 INTERRUPTOR MAGNE-
TOTERMICO 2P 6A "C" UD Conjunto de conductores V- 20,07 140,49
- 3 BLOQUES VIGI II C60 750, tubo de pvc, cajas de
16A, 30 mA derivacion y accesorios para
- 2 BLOQUES VIGI II C60 instalar en  puntos de
10A, 30 mA alumbrado interior, totalmen-
te instalados.
totalmente instalado y fun-
cionando. 4 59,000 ML Linea genaral de alimenta- 33,96 2.003,64
cion, (subterranea), aislada
RV-K 0,6/1 KV. de 4x1x50
mmz2 de conductor de cobre,
segdin ETE-005, incluido ten-
Tiotal ESps 1.543,97 dido del conductor, total-
mente colocado.
5 165,000 ML Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. 4,62 762,30
DE 3X2,5 mm2. de cobre, se-
gin ETE-015, incluido tendi-
do del conductor, totalmente
colocado.
6 465,000 ML Conductor RZ1-K 0,6/1 KV. 7,75 3.603,75
DE 4X6 mm2 de cobre, se-
gun ETE-015, incluido tendi-
do del conductor, totalmente
colocado.
7 100,000 MI Cable tipo RV 0.6/1KV de 3,80 380,00

4x1,5 mm2,instalado en ca-
nalizacion bajo tubo.

Total Cap. 7.308,86
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3.5

1

CONDUCTOS Y AUXILIARES

Medicién UM

85,000 ML

60,000 MI

11,000 UD

11,000 UD

8,000 UD

8,000 UD

1,000 UD

Descripcién

Tubo PVC corrugado 110
mm para canalizaciones sub-
terraneas por zanja, segln
ETE-050, totalmente coloca-
do.

Tubo anillado flexible de ace-
ro con recubrimiento de PVC
autoextinguible y estanco
DN50, para proteccion de de
linea, incluso p.p. de curva,

totalmente instalado.

Caja de registro de polyester
inyectado de 122x120 mm,
IP 55 con bornas de 10mm2
seglin ETE-25, totalmente
instalada.

Caja de registro de polyester
inyectado de 160x160 mm,
IP 55 con bornas de 25mmz2,
segin ETE-25, totalmente
instalada.

Estacion de mando "in situ”,
formada por caja blindada,
equipada con pulsador de
emergencia de parada y mar-
cha tipo seta , selector M-O-
A, IP 55 incluso accesorios,
prensaestopas Yy pequefio
material, segin ETE-30, to-
talmente instalada.

Soporte galvanizado para es-
tacion de mando o para an-
claje de elementos eléctricos,
totalmente instalado.

Conjunto de pequefio mate-
rial auxiliar para conexiona-
do, grapado, terminales y
bornas, totalmente instala-
dos.

Precio
2,52

11,98

3,16

4,95

32,04

23,96

230,17

57

Importe
214,20

718,80

34,76

54,45

256,32

191,68

230,17
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No°
8

Medicién

10,000

umM
MI

Descripcion

Canalizacion eléctrica de baja
tension compuesta por ban-
deja en acero galvanizado,
perforada, de 150x60 mm
con soportes basculantes y
reforzados colocados cada
1,5m, a pie de obra, total-
mente montada y probada.

Precio Importe
59,63 596,30
Total Cap. 2.296,68
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3.6

(-]

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

Medicién UM
1,000 UD
75,000 ML
100,000 ML
18,000 ML
20,000 UD
20,000 UD
1,000 UD

Descripcién

Pequefio material de cone-
xién formado por tubos para
paso de muros, terminales
de conexién y grapas espe-
ciales para red de tierras, to-
talmente colocado.

Conductor de cobre desnudo
0,6/1KV DE 50 MM2 segln
ETE-75, totalmente instala-
do.

Conductor de cobre desnudo
0,6/1KV DE 35 MM2, segun
ETE-75, totalmente coloca-
do.

Conjunto de placas o picas
de 18 mm de diametroy 2 m
de longitud, segun ETE-70,
unidos por cable y grapas de
conexion de bronce, e inclu-
so arqueta prefabricada de
0,5 m. de diametro con tapa
de hormigon, totalmente co-
locadas.

Soldadura  aluminotérmica
para la realizacion de la red
de tierras, totalmente realiza-
da.

Puesta a tierra de estructu-
ras metalicas y a redondo de
las armaduras de hormigén,
incluso pletinas de hierro pa-
ra conexion, totalmente reali-
zada.

Pararrayos ionicos-seguido-
res de campo, de 102 m de
radio de accion, incluyendo
es mastil troncoconico de 6
m de altura, cabeza ionizante
no radioactiva, material auxi-
liar y puesta a tierra, total-
mente colocado.

Precio
108,13

8,74

6,56

9,06

3,31

18,36

906,86

Total Cap.

59

Importe
108,13

655,50

656,00

163,08

66,20

367,20

906,86

2.922,97
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Medicién

1,000

2,000

6,000

4,000

3,000

2,000

4,000

1,000

UM

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ALUMBRADO INTERIOR

Descripcion

Conjunto de material auxiliar
para fijacion de canalizacio-
nes, cajas, bornas,ayuda al-
bafileria, terminales y pe-
queiio material de alumbrado
interior, totalmente instala-
do.

Aparato decorativo de super-
ficie con difusor prismatico
con ldmpara de 60 w a 220
v, totalmente colocado.

Toma de corriente bipolar
con toma de tierra lateral,
empotrada de 10/16 a a 250
v, totalmente colocado.

Interruptor de empotrar uni-
polar de 10 a con embellece-
dor, totalmente colocado.

Emergencia estanco de 140
limenes, IP-55, segin ETE-
100, totalmente colocado.

Plafon mural de superficie
estanco IP-67, con difusor
prismatico con lampara de
100W a 230V, totalmente co-
locado.

Regleta fluorescente 2 x 36
con tubos y equipo de en-
cendido a 230 v a.v. IP55,
totalmente colocada.

Regleta fluorescente 1x36W
con tubos y equipo de en-
cendido 230V A.V. IP55, to-
talmente colocada.

Precio
153,31

33,94

16,67

12,81

74,99

43,03

59,55

53,42

Total Cap.

60

67,88

100,02

51,24

224,97

86,06

238,20

53,42

975,10



BERCEO INGENIEROS

Obra: 1009- SANEAMIENTO Y DEPURACION DE TORMANTOS

3.8
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INFORMACION Y CONTROL DE PLANTA

Medicién
1,000

1,000

1,000

UM

ub

ub

Ud

Descripcién
Pequefio material de cone-
xionado para las instalacio-
nes de control.

Sistema de alimentacion inin-
terrumpida SAI, trifasico de
300 va, 230v, formada por
rectificador ,contactor estati-
co, by-pass, y bateria de
acumuladores , para autono-
mia de 15 minutos.

Automata programable tipo
CJ1 o similar, compuesto
por:

-1 Ud. CPU 11 160 E/S 5K-
paso 32Kb Datos, puerto
RS232

- 1 Ud. Fuente de alimenta-
cion 100-240Vca 5Vce 5A re-
le.

- 1 Ud. Mddulo de 16 entra-
das digital 24Vcc.

- 1 Ud. Médulo de 16 sali-
das digital a rele 2A.

- 1 Ud. Mddulo de 4 Entra-
das Analdgicas.

- 1 Ud. Fuente de alimenta-
cion  externa  100-240V-
ca/24Vcc 5A rele.

- 1 Ud. Programacion y
puesta en marcha.

- P.p de pequefioc material.
Totalmente instalado y pro-
bado.

- 1 Ud, Modem GSM/GPRS
WES-GDW11

Precio
201,41

450,06

2.372,36

Total Cap.

61

Importe
201,41

450,06

2.372,36

3.023,83
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3.9

No
1

PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

Medicién uM

1,000 Uud

1,000 Ud

1,000 ud

1,000 Uud

Descripcién
Revision de instalacion BT

por Organismo de Control
Autorizado (OCA).

Revision de instalacion AT
por Organismo de Control
Autorizado (OCA).

Redaccién de proyecto espe-
cifico de instalacién eléctrica
de baja tension, certificado
final de obra y tramitaciones
oficiales ante la compafiia
suministradora.

Redaccion de proyecto espe-
cifico de instalacion eléctrica
de alta tension, certificado fi-
nal de obra y tramitaciones
oficiales ante la compania
suministradora.

Precio
954,00

1.194,00

2.110,04

2.110,04

Total Cap.

62

Importe
954,00

1.194,00

2.110,04

2.110,04

6.368,08
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SEGURIDAD Y SALUD

Medicién UM Descripcion

1,000 UD Estudio de Seguridad y Salud
seglin anejo del proyecto

Precio
25.720,12

Total Cap.

63

Importe
25.720,12

25.720,12
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5 GESTION DE RESIDUOS
No Medicién UM Descripcién Precio
1 1,000 UD Estudio de Gestion de Resi- 3.714,63
duos segln anejo del proyec-
to.
Total Cap.

64

Importe
3.714,63

3.714,63
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RESUMEN DE CAPITULOS (EJECUCION MATERIAL)

Descripcion
NO Capitulo
Importe
1 OBRA CIVIL
11 EMISARIO 197.074,65
1.2 COLECTOR 16.480,63
1.3 ARQUETA DE BOMBEO A EDAR 5.478,42
1.4 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS PARCELA EDAR 12.393,15
1.5 PRETRATAMIENTO 2.997,63
1.6 ESTRUCTURA PRINCIPAL 62.405,11
1.7 ARQUETA BOMBEO FANGOS 1.216,72
1.8 OBRA DE SALIDA 2.412,33
19 EDIFICIO DE CONTROL 16.558,65
1.10 CONDUCCIONES 15.229,55
1.11 URBANIZACION 57.287,59
389.534,43
2 EQUIPOS
2.1 ARQUETA DE BOMBEO A EDAR 28.504,33
2.2 PRETRATAMIENTO 17.918,71
2.3 REACTOR BIOLOGICO 25.880,03
2.4 DECANTADOR 22.486,36
2.5 BOMBEO FANGOS 7.796,37
2.6 OBRA DE SALIDA 5.135,13
2.7 AGUAS DE SERVICIO 1.932,00
115.537,69
3 ELECTRICIDAD
3.1 LINEA AEREA DE ALTA TENSION 13,2 KV 32.616,34
3.2 CENTRO DE TRANSFORMACION INTEMPERIE 11.407,80
3.3 CUADROS ELECTRICOS 13.700,17
3.4 CABLEADO ELECTRICO 7.308,86
3.5 CONDUCTOS Y AUXILIARES 2.296,68
3.6 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 2.922,97
3.7 ALUMBRADO INTERIOR 975,10
3.8 INFORMACION Y CONTROL DE PLANTA 3.023,83
3.9 PROYECTOS Y LEGALIZACIONES 6.368,08
80.619,83
4 SEGURIDAD Y SALUD 25.720,12
5 GESTION DE RESIDUOS 3.714,63

615.126,70
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Cadigo

mh WwN =

Titulo Presupuesto
OBRA CIVIL 389.534,43
EQUIPOS 115.537,69
ELECTRICIDAD 80.619,83
SEGURIDAD Y SALUD 25.720,12
GESTION DE RESIDUOS 3.714,63

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 615.126,70

Asciende el presente presupuesto de ejecucién material a la cantidad
de:

Seiscientos quince mil ciento veintiséis euros con setenta
cents.
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 615.126,70
16,00 % GASTOS GENERALES 98.420,27
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 36.907,60
SUMA 750.454,57

16,00 % IVA 120.072,73
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 870.527,30

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de:

Ochocientos setenta mil quinientos veintisiete euros con treinta cents.

Logrofio, a 20 de abril de 2010
LOS AUTORES DEL PROYECTO

Fdo: Diana Martinez de San Vicente Cubero
INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.

Fdo: Julian Echapresto Ulecia
INGENIERO INDUSTRIAL

EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: Miguel Gaztelu Albero
INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.





